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METODOLOGIA DA EXECUÇÃO

A.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar o(s) recursos e acessórios necessários para a realização

do serviço de Manobra de Peso com utilização de guindastes com capacidade de içamento de

cargas de 70 , 90, 120, e 220 toneladas em conformidade com as normas regulamentadoras (NR)

número 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais e NR número 12

– Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, na quantidade requerida, estando apta a

iniciar o(s) serviço(s) no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após ter sido notificada pelo

FISCAL DO CONTRATO com início dos serviços às 07h30min.

A.1.1 Caso a contratada não disponha do equipamento necessário para a realização do serviço

solicitado para a  data requerida,  poderá enviar  outro com capacidade superior  (atendendo às

restrições de acesso e translado), desde que autorizada pelo FISCAL DO CONTRATO, de modo a

atender à solicitação do serviço sem gerar atrasos na programação dos navios em reparo no AMRJ.

Nestes  casos,  o  valor  cobrado  deverá  ser  o  mesmo  do  valor  previsto  no  contrato  para  o

equipamento inicialmente solicitado.

A.1.2  O não envio do equipamento solicitado na data programada,  implicará na aplicação das

Sanções Administrativas previstas neste Termo de Referência.

A.1.3 Caso ocorra atraso na chegada do guindaste ao local  de trabalho em relação ao horário

programado, ficará a cargo do AMRJ decidir se as horas não trabalhadas em função deste atraso

serão utilizadas no mesmo dia ao final do expediente, ou se, simplesmente, o valor referente a

estas horas não trabalhadas será abatido no momento do faturamento do serviço.

A.1.4 Caso, após o término do período solicitado, haja necessidade de continuidade na utilização

do  mesmo  equipamento  por  um  novo  período  em  sequência,  o  AMRJ  deverá  comunicar  à

CONTRATADA  em  até  24h  para  o  término  da  execução  do  atual  serviço.  Não  será  admitida

continuidade dos serviços após o término do período solicitado, sem prévia solicitação do AMRJ.

A.1.5 Compreende-se como acessórios necessários para movimentação e elevação de cargas as

manilhas, olhais, lingas, cintas, elo de sustentação, e pega chapas. 

A.2 Os guindastes disponibilizados pela CONTRATADA deverão estar em perfeitas condições de uso

e prontos para operação, sendo a manutenção destas condições de operação responsabilidade da

mesma.

A.2.1  O  fornecimento/  abastecimento  de  óleo  combustível  para  os  guindastes  é  de

responsabilidade EXCLUSIVA DA CONTRATADA.
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A.3  Na  ocorrência  de  quaisquer  defeitos  no  equipamento,  a  CONTRATADA deverá  reparar  ou

substituir o mesmo em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e neste caso, não poderá

haver custos extras para o AMRJ. As horas em que o equipamento permanecer fora de operação,

aguardando  ou  realizando  reparo  serão  abatidas  da  fatura  diária.  O  equipamento  deverá  ser

substituído caso o número de falhas for maior que dois durante a execução de um mesmo período

de serviço, sendo a mobilização por conta da CONTRATADA.

A.4  Os  serviços  serão  realizados  por  chamada,  conforme  demanda,  podendo  ser  executados

dentro período normal de trabalho que compreende a semana de 05 (cinco) dias, com 8 (oito)

horas diárias, de segunda a sexta-feira, no horário de 07:30h às 16:30h, com intervalo de 1 hora

para almoço. Os serviços poderão ser executados em períodos especiais como, antes ou após o

período normal de expediente, sábados, domingos e feriados, desde que sejam solicitados com

uma antecedência mínima de 24h.

A.4.1  O  período  referente  ao  intervalo  para  almoço  não  deverá  ser  computado  como  hora

trabalhada ou à disposição.

A.4.2  A utilização dos serviços  da contratada em horários antes/após o expediente normal  de

trabalho, bem como em rotinas de domingo e feriados, terão os mesmos preços que os praticados

em  expediente  normal,  bastando  para  isso  comunicação  prévia.  O  preço  proposto  não  será

acrescido de horas extras em nenhuma hipótese.

A.4.3  o AMRJ deverá comunicar  à  CONTRATADA com até 24h a necessidade de serviços  após

período normal (antes/após o período normal, sábados, domingos e feriados).

A.5 O tempo mínimo de serviço corresponde à solicitação de 3 diárias para os serviços de manobra

de peso com utilização de guindastes de 70 e 90 toneladas, onde cada diária terá, no mínimo, 8

(oito) horas, e de uma diária de 8 (oito) horas para cada solicitação de serviços de manobra de

peso  com  utilização  de  guindastes  de  120  e  220  toneladas  não  estando  aí  inclusos  o  tempo

referente a mobilização/desmobilização do equipamento e o tempo referente ao intervalo de 1

(uma) hora obrigatória para almoço, ou seja, só será considerado como tempo de serviço o tempo

efetivo do guindaste em operação, à disposição do Arsenal de Marinha, ou em deslocamentos

internos, entre duas manobras de peso.

A.5.1 Caso haja necessidade da continuidade dos serviços após o fim do período solicitado e desde

que autorizado pelo fiscal de contrato poderá ocorrer acréscimos de horas, estes acréscimos serão

cobrados de acordo com o valor referente a unidade de hora, ou seja, valor total da diária dividido

pelo total de horas.
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A.6 Não ocorrendo a utilização dos serviços da CONTRATADA em rotina de domingo e especiais,

conforme  estabelecidas  pela  Administração  Naval,  mesmo  tendo  o(s)  equipamento(s)

permanecido nas dependências do AMRJ, não poderá ser cobrado o tempo de disponibilidade

ociosa.

A.7 Caso seja de interesse da CONTRATADA manter o guindaste dentro do AMRJ, mesmo que não

haja serviço programado para este equipamento e desde que autorizada pelo AMRJ, não   poderá

ser cobrado o tempo de disponibilidade ociosa.

A.8  O  Fiscal  do  Contrato  poderá  solicitar  à  CONTRATADA  uma  Visita  Técnica  previamente  à

realização das manobras com o objetivo de delinear o equipamento adequado ao serviço a ser

executado (RIGGER). Esta visita não gerará custos extras ao AMRJ e a empresa deverá apresentar

ao Fiscal do Contrato um laudo resultante (plano de rigger) desta vistoria em um prazo de até 48

horas.

A.9  Quando  for  necessária  a  movimentação  de  cargas  próximas  ao  limite  máximo  da  carga

suportada pelo guindaste, o Fiscal de Contrato poderá solicitar à CONTRATADA, antes da execução

da manobra, um teste de carga do guindaste, a fim de verificar a existência de eventuais falhas no

seu  funcionamento,  possibilitando  assim  a  CONTRATADA  realizar  os  reparos  e  as  regulagens

necessárias para assegurar a confiabilidade do equipamento.

A.10 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA através do operador do equipamento e seu

ajudante o cumprimento de todas as medidas necessárias para a realização segura das manobras

de peso.

A.11 Quando for executar serviço de manobra de peso que exija reposicionamento do guindaste

ou cargas próximas ao limite máximo suportado pelo guindaste, a CONTRATADA deverá ser capaz

de  providenciar  um  plano  de  içamento  (RIGGER),  com  os  devidos  cálculos  e  desenhos

considerando as variáveis envolvidas.

A.12 Sempre que solicitado, a CONTRATADA deverá fornecer ao Fiscal do Contrato uma cópia da

tabela de carga de seus equipamentos que poderão vir a trabalhar no AMRJ no transcorrer do

contrato. Não serão aceitos guindastes sem prévia apresentação da tabela de carga ao Fiscal do

Contrato caso seja solicitado.

A.13 Diariamente as áreas serão inspecionadas pelo Fiscal Setorial do Contrato, não só quanto à

qualidade dos serviços prestados, bem como o número de funcionários enviados e equipamento

utilizado.
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A.14 A não inclusão de algum insumo e equipamento de responsabilidade da CONTRATADA na

descrição deste  Termo de Referência,  que seja  necessário  à  completa  e  correta  realização do

serviço a ser contratado, não exime a CONTRATADA de fornecê-lo sob nenhum pretexto. 

A.15  Os  guindastes  fornecidos  pela  CONTRATADA  deverão  estar  certificados  por  entidade

certificadora credenciada pela ABNT, a fim de que sejam asseguradas as condições originais de

operação, tendo em vista se tratar de serviço que pode oferecer risco à segurança do pessoal e

material  envolvidos  na  manobra.  Uma  cópia  do  certificado  deverá  ser  encaminhada  pela

CONTRATADA ao Fiscal do Contrato previamente a cada mobilização do equipamento.

A.16 A CONTRATADA deverá ser capaz de atender à solicitação simultânea de de até 03 (três)

guindastes, de 70 toneladas , 03 (três) guindastes de 90 toneladas, 02 (dois) guindastes de 120

toneladas e 02 (dois) guindastes de 220 toneladas. Caso seja solicitada uma quantidade maior de

guindastes do que a aqui  estabelecida em um mesmo dia,  fica a  cargo da CONTRATADA, em

função de sua disponibilidade, atender ou não às solicitações que ultrapassarem esta quantidade.

A.17  Os  serviços  serão  executados  no  Arsenal  de  Marinha  do  Rio  de  Janeiro,  em  áreas

determinadas pelo Fiscal do Contrato tais como beira de cais/diques e fundo de diques a fim de

atender aos navios atracados, docados ou em construção, bem como outros serviços de acordo as

necessidades do AMRJ.

A.18 Caso algum, guindaste, objeto do contrato, tenha seu peso bruto acima da capacidade da

ponte Arnoldo Luz (50t), e for necessário que venha com contrapesos em carretas, os mesmos não

poderão trafegar pela citada ponte em conjunto. Deverá passar o guindaste e depois a carreta com

acessórios ou vice-versa em todo percurso da ponte. 

A.19 Os custos com mobilização/ desmobilização, caso existam, já deverão estar inclusos no valor

das horas de serviço, não podendo ser cobrados à parte.

Anexo A da Metodologia de execução 

Abaixo são discriminados alguns critérios  objetivos adotados pela administração para  avaliar  a

execução dos serviços:
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Nº Critério Item de Verificação S N N/ se aplica Obs

1.1 Conformidade
Técnica

Guindaste com capacidade
compatível à carga

1.2 Conformidade
Técnica

Posicionamento correto
(solo nivelado, patolas,

sapatas)
1.3 Conformidade

Técnica
Acessórios compatíveis e

certificados
1.4 Conformidade

Técnica
Plano de rigging seguido

2.1 Documentação Certificação do guindaste
válida

2.3 Documentação Certificados dos
acessórios

2.4 Documentação CNH/licença do operador
conforme NR

2.5 Documentação Treinamento do ajudante
comprovado

3.1 Segurança Uso de EPIs pela equipe
3.2 Segurança Área isolada e sinalizada
3.4 Segurança Cumprimento das NRs

aplicáveis
3.5 Segurança Ausência de incidentes ou

quase-acidentes
5.1 Qualidade Carga içada sem danos
5.2 Qualidade Precisão de

posicionamento
5.3 Qualidade Comunicação eficiente

entre equipe
6.1 Equipamento Chegada no horário
6.2 Equipamento Ausência de falhas

mecânicas
6.3 Equipamento Conservação de acessórios
7.1 Contrato Presença de operador e

ajudante
7.2 Contrato Emissão de

relatórios/checklists
8.1 Comunicação Facilidade de contato
8.2 Comunicação Atendimento às

orientações
9.1 Sustentabilidade Descarte correto de

resíduos (óleo, graxa,
estopa)

9.2 Sustentabilidade Prevenção de vazamentos
10.1 Desempenho Serviços sem retrabalho
10.2 Desempenho Disponibilidade do

guindaste
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Na data da assinatura.

__________________________________________

Vitor Ferreira de Jesus
Engenheiro de Tecnologia Militar

Encarregado da Divisão de Serviços de Estaleiro
(AMRJ-246)
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