TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS
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DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagcao como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitacao constitui (X) OBRA DE ENGENHARIA ,
sob a seguinte justificativa:

« A contratagao compreende a reforma, ampliagao, construgao e
modernizagao do Servico de Pronto Atendimento (SPA) do
Hospital Naval de Recife, incluindo a constru¢ao de novo anexo,
a reforma da area atualmente ocupada pelo servigo, a
elaboragdao do Projeto Executivo pela contratada, a
compatibilizagao multidisciplinar dos projetos, a execug¢ao das
etapas integradas da obra, a realizagdo de testes,
comissionamento e a entrega da documentacgao as built.

+ As intervengdes propostas promovem alteragao substancial das
caracteristicas fisicas e funcionais da edificacao existente,
mediante implantagcao de novos ambientes, readequagao de
fluxos assistenciais, execug¢ao de novas estruturas, instalagdes
prediais e sistemas complementares, configurando transformacgao
do espacgo construido.

+ A execugao do objeto demanda atividades privativas de
profissionais legalmente habilitados nas areas de engenharia e
arquitetura, abrangendo disciplinas como arquitetura, estrutura,
instalacdbes elétricas, hidrossanitarias, climatizagao, gases
medicinais, prevengao e combate a incéndio, acessibilidade e
demais sistemas necessarios ao funcionamento de uma unidade

hospitalar.
» As duas etapas previstas — construgao do anexo e posterior
reforma da area existente — integram uma unica solugao

técnica e funcional, sendo a segunda condicionada a conclusao
da primeira, de forma a assegurar a continuidade dos servigos
assistenciais prestados pelo Hospital Naval de Recife.

1.2. Classificagcao como servico comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitacao € ()
COMUM / ( x ) ESPECIAL, sob a seguinte justificativa:

« A contratacao envolve a reforma, ampliacao, construcao e
modernizacao do Servico de Pronto Atendimento (SPA) do Hospital
Naval de Recife, compreendendo a execucao de intervencoes em
estabelecimento assistencial de saude em funcionamento,
circunstancia que exige planejamento executivo diferenciado,
rigoroso controle das interferéncias construtivas e preservacao da
continuidade dos servicos hospitalares.
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« O objeto demanda a integracao e compatibilizacao de diversas
disciplinas técnicas, abrangendo arquitetura, estruturas, instalacoes
elétricas, hidrossanitarias, climatizacao, gases medicinais, prevencao
e combate a incéndio, acessibilidade, logica, comunicacao e demais
sistemas prediais, cuja coordenacao exige solucoes especificas de
engenharia e elevado grau de especializacao.

« A elaboracao do Projeto Executivo sera de responsabilidade da
contratada, incluindo a compatibilizacao multidisciplinar, os
memoriais de calculo, as especificacoes técnicas complementares, os
testes, o comissionamento dos sistemas e a entrega da documentacao
as built, exigindo capacidade técnica compativel com a complexidade
da solucao adotada.

« A execucao sera realizada em duas etapas técnicas integradas, sendo
a reforma da area existente condicionada a conclusao da ampliacao
do anexo, garantindo a continuidade do atendimento assistencial e
reduzindo os impactos operacionais sobre a unidade hospitalar. Essa
metodologia impoe planejamento executivo, logistica construtiva e
gerenciamento de riscos superiores aos normalmente encontrados em
obras convencionais.

+ Em razao da elevada complexidade técnica e logistica, especialmente
decorrente da execucao em ambiente hospitalar em funcionamento,
que exige compatibilizacao dos servicos com os fluxos de pacientes,
profissionais e insumos, manutencao da continuidade assistencial e
rigoroso controle de acessos, intervencoes e impactos na operacao da
unidade, aliadas a necessidade de compatibilizacao multidisciplinar e
a responsabilidade da contratada pela elaboracao do Projeto
Executivo, conclui-se que o objeto nao apresenta caracteristicas
suficientemente padronizaveis por especificacoes usuais de mercado,
enquadrando-se como obra especial de engenharia, nos termos do art.
6°, inciso XXI, alinea “b”, da Lei n° 14.133/2021.

2 REGIMES DE EXECUGCAO

Para a execucao indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de
acordo com a justificativa abaixo:

(X) Contratacao por Preco Global

* A Administracao elaborou o Projeto Basico com a definicao da solucao
de engenharia, dos requisitos de desempenho, das premissas técnicas,
dos quantitativos, das especificacoes e das condicoes necessarias a
execucao da obra, permitindo a adequada definicao do objeto e a
formacao do preco global.

» A contratacao por preco global mostra-se adequada em razao do grau
de definicao do projeto e da possibilidade de quantificacao dos
servicos necessarios a execucao do objeto, permitindo a
Administracao estabelecer previamente o valor total da contratacao e
a contratada assumir a responsabilidade pela execucao integral dos
servicos previstos.
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* A adocao do regime também proporciona maior previsibilidade
orcamentaria e facilita o controle da execucao contratual,
especialmente considerando que a intervencao ocorrera em
estabelecimento assistencial de saude em funcionamento, exigindo
planejamento e coordenacao rigorosos para compatibilizar a execucao
da obra com a continuidade das atividades hospitalares.

* A execucao envolve a compatibilizacao entre arquitetura, estrutura,
instalacées  hidrossanitarias, climatizacao, gases medicinais,
prevencao e combate a incéndio, acessibilidade e demais sistemas
prediais, sendo os servicos suficientemente definidos no Projeto
Basico para possibilitar sua quantificacao e composicao do preco
global.

« A adocao do regime de preco global permite concentrar em um unico
valor a execucao integral dos servicos previstos, proporcionando
maior previsibilidade dos custos, facilidade de controle fisico-
financeiro e adequada alocacdao dos riscos inerentes a execucao,
especialmente diante das particularidades logisticas de uma obra
realizada em estabelecimento assistencial de saude em
funcionamento.

« Eventuais ajustes durante a execucao deverao observar as condicoes e
os limites estabelecidos no Projeto Basico, no contrato e na Lei n°
14.133/2021, sem descaracterizacao do objeto ou alteracao indevida
do preco global contratado.
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as ELABORAGCAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR
PROFISSIONAL HABILITADO E COMPROVACAO
DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o (X) Projeto Basico / documentos técnicos foram
elaborados por profissional habilitado de (X) engenharia, com a emissao
da (X) ART.

4. DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitacao:

(X) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2°, da
Lei n. 14.133, de 2021;

(X) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos
unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a
construcao civil;

(X) FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de
referéncia do SINAPI para determinados itens do orcamento, conforme
justificativa do relatorio técnico elaborado por profissional habilitado e
aprovado pelo orgao gestor dos recursos.

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS
UNITARIOS

No orcamento da presente obra ou servico:

( X ) foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X )
planilha(s) analitica(s)

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas
orcamentarias:

( X ) consta nos autos.

Na presente licitacao:

(X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
6. ELABORAGCAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacao:
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( X ) foram adotadas composicoes “adaptadas” do SINAPI, nos termos
do art. 8° do Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente
juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

( X ) foram adotadas composicoes “proprias”, extraidas de fontes extra-
SINAPI, nos termos do art. 23, §8 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais
foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacao, os custos diretos ( X )
compreendem apenas o0s componentes de preco que podem ser
devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha
orcamentaria.

Especificamente em relacao ao custo direto de administragao local:
( X ) observa os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;
Em relacao ao cronograma fisico-financeiro:

( X ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em
especial quanto ao de administracao local, para cada periodo de
execucao contratual, refletindo adequadamente a evolucao da execucao da
obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

7.1. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS
INSUMOS

Na presente licitacao:

(X) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X) INSUMOS e
(X) SERVICOS.

8. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serao adotados os custos de referéncia ( X ) NAO
DESONERADOS, por se tratar da opcao mais vantajosa para a
Administracao, conforme simulacao juntada aos autos (preencher, se
necessario, para outras consideracées):

* No caso em tela, no orcamento sem desoneracao resultou em preco
total mais vantajoso ao orgao que o orcamento desonerado, ainda
mais quando realizado pela metodologia de transicao da
desoneracao que esta em vigor, confirmando a vantajosidade do
regime de tributacao nao desonerado. A conclusao pela

vantajosidade para a Administracao, observa as premissas do
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parecer n. 44/2019/DECOR/CGU/AGU:

I. Na fase preparatoria da licitacao, ao fazer uma
estimativa do valor do futuro contrato, a Administracao
devera confeccionar um unico orcamento de referéncia,
no qual considerara o regime tributario que lhe for mais
vantajoso, embora os licitantes possam elaborar suas
planilhas de custos e formacao de precos com observancia
do regime tributario a que se sujeitam.

. Caso o licitante adote em sua proposta os
critérios constantes do orcamento de referéncia (se
estes nao lhe foram aplicaveis), nao pode, em hipotese
de adjudicacao e  ulterior contratacao, pleitear
reequilibrio economico do contrato com base nesta
discrepancia.

Ill. Durante a analise das propostas, a comissao de
licitacao ou o pregoeiro deverao analisar a adequacao do
planilhamento feito pelo licitante com eventual opcao ou
nao pela desoneracao previdenciaria, tendo em vista que
tal diligéncia € essencial para a verificacao da
exequibilidade da planilha de formacao de precos, bem
como para afastar eventuais riscos de inexecucao
contratual.

« Do exposto, sera utilizado o regime de tributacao sem
desoneracao, sendo desconsiderada a parcela da Contribuicao
Previdenciaria sobre a receita Bruta (CPRB) do calculo do BDI e
sendo considerada a utilizacao da contribuicao previdenciaria
sobre a folha de pagamentos (INSS de 20% incluidos nos encargos
sociais).

9. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacao, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros
do Acordao n. 2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Uniao.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item
do BDI contemplado no Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os
casos em que nao foi adotado o médio:

« Administracao central: ( X ) quartil médio:

o Considerando tratar-se de obra correntes e comuns de
engenharia, com escopo definido, pouca complexidade
executiva, entende-se que a demanda sobre a estrutura
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corporativa da contratada sera limitada. Assim, adotou-se o
percentual correspondente ao quartil proximo ao médio da
parcela Administracao Local, conforme referenciais do Tribunal
de Contas da Uniao, por refletir adequadamente a menor
necessidade de suporte administrativo central, preservando-se
a vantajosidade e a aderéncia aos parametros de mercado.

« Seguro e garantia: ( X ) quartil médio:
« Risco: ( X ) quartil médio:

« Despesa financeira: ( X ) quartil médio:
* Lucro: ( X ) quartil médio:

o A adocao do percentual de 5% do ISS sobre o servico foi
realizada sobre a parcela média de 40% de mao de obra
conforme IN 2021/21

o A adocao do PIS e COFINS foi realizada por meio do Art. 3°, §
4° da Instrucao Normativa RFB n°1234, de 11 de janeiro de
2012 que define os valores a serem retidos sendo
determinados sobre o montante a ser pago nas aliquotas de
3% (trés por cento) e 0,65% (Sessenta e cinco centésimos por
cento) respectivamente.

10. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

Na presente licitacao, ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os
custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte
justificativa:

Nao ha fornecimento de equipamentos de natureza especifica que
representem parcela isolada e significativa do preco global.

11. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

( X ) FOI juntado aos autos
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12. PROJETO EXECUTIVO

( X ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicao
expressamente repassada a contratada, com os custos contemplados na
planilha orcamentaria elaborada. Nessa hipotese, ( X ) ATESTO que o
projeto basico e os demais documentos técnicos da licitacao possuem
nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracao
dos projetos executivos pela contratada.

13. QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacao, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao
(X) CREA e/ou ao (X) CAU e/ou ao (X) CRT, com base na seguinte
justificativa técnica:

E requisito legal para exercicio de atividade técnica regulamentada e
garante a responsabilidade técnica formal na execucao do objeto. Desta
forma justifica-se a exigéncia de Certidao de Registro de Pessoa Juridica
em nome da Empresa, expedida pelo CREA e/ou CAU e/ou CRT, dentro do
seu prazo de validade, da qual conste a habilitacao para desempenho de
atividades compativeis com a execucao dos servicos do objeto.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitacao (REFORMA):

( X ) serao exigidas comprovacoes de capacidade técnico-operacional
quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto, a seguir elencadas:

a) EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA MENOR QUE 5M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024;

b) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021;

c) Porta em madeira compensada (canela) (ADAPTADO DE
ORSE.S03764), lisa, semioca, 1.10 x 2.10 m, revestida c/formica,
inclusive batentes e ferragens;

d) Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm;

e) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE;

Na presente licitacao (AMPLIACAO):
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a) COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA,
FCK = 25 MPA. AF_11/2022;

b) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021;

c) EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024;

d) EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021;

( X ) SERA exigida a comprovacao de quantitativos minimos nos
atestados, correspondentes aos seguintes servicos das parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos no item a), quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% dos quantitativos licitados;

Para os servicos no item b), quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% dos quantitativos licitados;

Para os servicos no item c), quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% dos quantitativos licitados;

Para os servicos no item d), quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% dos quantitativos licitados;

Para os servicos no item e), quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% dos quantitativos licitados;

Possibilidade de somatodrio de atestados

Na presente licitacao, sera ( X ) ACEITO o somatorio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos
minimos demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

« Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do
servico, a apresentado e o somatorio de diferentes atestados de
servicos executados de forma concomitante, pois essa situacao
equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-
operacional, a uma unica contratacao, nos termos do item 10.9 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, aplicavel por forca da IN
SEGES/ME n° 98/2022
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Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacao:

( X ) SERAO exigidas comprovacoes de capacidade técnico-profissional
quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

« Para o cargo de Arquiteto e/ou Engenheiro Civil servigos relativos ao
iten a), b), c) e d) da AMPLIACAO;

A elaboracao do Projeto Executivo sera atribuida a empresa contratada,
sem que tal circunstancia altere o regime de execucao por empreitada por preco global.
Nos termos do art. 6°, inciso XXVI, da Lei n°® 14.133/2021, o Projeto Executivo constitui o
conjunto de elementos necessarios e suficientes a execucao completa da obra, com o
detalhamento das solucoes previstas no Projeto Basico.

A atribuicao de sua elaboracao a contratada mostra-se tecnicamente
adequada diante da necessidade de compatibilizacao das disciplinas de arquitetura,
estrutura, instalacoes elétricas e hidrossanitarias, climatizacao, gases medicinais,
prevencao e combate a incéndio, acessibilidade e demais sistemas envolvidos.

O Projeto Executivo devera respeitar integralmente as solucoes, premissas,
requisitos minimos de desempenho, escopo e parametros de qualidade estabelecidos no
Projeto Basico, ressalvadas apenas as alteracoes formalmente autorizadas pela
Administracao nos termos da legislacao aplicavel.

A aprovacao pela fiscalizacao nao importara transferéncia ou
compartilhamento da responsabilidade técnica da contratada pelos projetos executivos
por ela elaborados.

14. VISTORIA

Na presente licitacao, a realizacao de vistoria sera (X) FACULTATIVA, e
o licitante ( X ) PODERA substituir o atestado de vistoria pela
declaracao de pleno conhecimento das condicoes de execucao do
objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

15. SUBCONTRATAGAO

O orgao assessorado ( X ) ADMITIU a subcontratacao parcial na presente
licitacao, sob as seguintes condicoes e justificativas técnicas:

« Serao executados servicos comuns de engenharia que podem ser
considerados complexos e de empresas especializadas na
atividade, sendo permitida a subcontratacao dos servicos de
climatizacao que tem um de seus itens com relevancia de 4,22% e
podem ser desempenhadas por terceiros especializados nao sendo
exigido a capacidade técnica-operacional para estas atividades;
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» Serao executados servicos comuns de engenharia que podem ser
considerados complexos e de empresas especializadas na
atividade, sedo permitida a subcontratacao dos servicos de
climatizacao e podem ser desempenhadas por terceiros
especializados nao sendo exigido a capacidade técnica-operacional
para estas atividades;

16. DEfINI(;Ap DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitagao, sera exigida a comprovacao de ( X)) PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
total estimado da contratacao, com base na seguinte justificativa
técnica:

« A fixacao do percentual se insere na esfera de atuacao discricionaria
da Administracao até o limite legal de 10% (dez por cento), nos
termos do art. 69, §84° da Lei n° 14.133/2021, a qual deve balizar-se
em critérios técnicos. A sondagem do mercado se afigura
importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que
atuam na area objeto da contratacao.

17. PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacao, sera

( X ) NAO SERA PERMITIDA a participacao de consorcios.
18. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacao, sera ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacao
de cooperativas, com base na seguinte justificativa:

* Observado o disposto no art. 10 da Instrucao Normativa SEGES n°
5/2017, optou-se por vedar a participacao de cooperativas, pois o
objeto da licitacao se trata de um servico que demanda
subordinacao juridica, bem como de pessoalidade e habitualidade,
corroborado pela Sumula TCU n° 281. Além disso, a gestao operacional
do servico nao pode ser executada de forma compartilhada ou em
rodizio.

19. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacao, sera ( X ) EXIGIDA a apresentacao de garantia de
execucao contratual, com base na seguinte justificativa:

« Com fundamento no art. 96 da Lei n° 14.133/2021, exige-se garantia
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de execucao correspondente a 5% do valor do contrato, a ser prestada
nas modalidades legalmente previstas. A medida visa resguardar a
Administracao contra riscos de inadimplemento e assegurar a fiel
execucao do objeto

20. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocao do Desenvolvimento Nacional Sustentavel
previsto nos arts. 5°, e 11, IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacao
o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e
servicos de engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em
adequacao ao objeto da contratacao pretendida, como especificacao
técnica do objeto, obrigacao da contratada, e/ou requisito de
habilitacao/qualificacao previsto em lei especial

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados
preservam o carater competitivo do certame;

( X ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n.
6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de 2015); e

( X ) verificar o alinhamento da contratacao com o Plano de Gestao de
Logistica Sustentavel.

Documento assinado digitalmente
SUELLEN CORREIA DE SOUZA
goubr B
SUELLEN CORREIA DE SOUZA
Capitdao-Tenente (S)
Gestora do contrato
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Documento assinado digitalmente

“b REINALDO DA SILVA BRAGA
g Data: 19/08/2026 09:26:01-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

REINALDO DA SILVA BRAGA
Capitdo-Tenente (RM2-T)
Fiscal Técnico

govb

Documento assinado digitalmente

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Data: 18/08/2026 17:32:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES

Documento assinado digitalmente
9 Vbor susoouveraoe esus
Verifique em https://validar.iti.gov.br
ARNALDO OLIVEIRA DE JESUS
Capitdao de Mar e Guerra (Md)
Ordenador de Despesa

Eng. Civil e Téc. em
Edificagbes CREA N2
161985471-6
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