OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA  MES
ENDERECO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINERA 028:5EM DESONERACAO 11435%  7131%
oO:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63%  70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
. PREGO UNITARIO R$
ITEM coDIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE ¢ PaEGL)
SEM BDI | BDI | COM BDI JOZARRY
1 INSTALAGOES PROVISORIAS E SERVIGOS PRELIMINARES R$ 47.840,56
11 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 19.859,13
114 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. SINAPI M2 8,00 RS 502,34 RS 111,67 RS 614,01 RS 4.912,08
AF_03/2022_PS
1.1.2 HNR - 0016 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - ATE 500 M? ( ADAPTADO, ORSE 114771) PROPRIA M2 477,29 R$ 14,17 R$ 3,14 R$ 17,31 R$ 8.261,89
1.1.3 S03053 Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m ORSE un 1,00 R$ 484,48 R$ 107,69 R$ 592,17 R$ 592,17
1.1.4 98531 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 SINAPI UN 1,00 R$ 409,09 R$ 90,94 R$ 500,03 R$ 500,03|
115 98528 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. SINAPI UN 1,00 RS 292,86 RS 65.10 RS 357,96 RS 357.96
AF_03/2024
1.1.6 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 SINAPI M2 231,00 R$ 5,17 R$ 1,14 R$ 6,31 R$ 1.457,61
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
1.1.7 97647 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 3,00 R$ 3,97 R$ 0,88 R$ 4,85 R$ 14,55
118 97650 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI M2 3,00 RS 8.58 RS 1.00 RS 1048 RS 31,44
AF_09/2023
1.1.9 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 3,78 R$ 10,70 R$ 2,37 R$ 13,07 R$ 49,40
1.1.10 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 3,00 R$ 27,65 R$ 6,14 R$ 33,79 R$ 101,37,
1.1.11 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M3 2,96 R$ 63,85 R$ 14,19 R$ 78,04 R$ 231,00
1.1.12 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA M3 39,40 R$ 30,38 R$ 6,75 R$ 37,13 R$ 1.462,92
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
1.1.13 95875 (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 SINAPI M3XKM 201,43 R$ 2,97 R$ 0,66 R$ 3,63 R$ 731,19
1.1.14 $10039 Descarte de residuos da construgéo civil em area licenciada ORSE t 31,52 R$ 30,00 R$ 6,66 R$ 36,66 R$ 1.155,52
1.2 LOCAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS R$ 27.981,43
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
1.2.1 99059 2.00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 SINAPI M 64,00 R$ 71,78 R$ 15,95 R$ 87,73 R$ 5.614,72
122 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI M2 84,60 R$ 100,20 R$ 22,27 R$ 122,47 R$ 10.360,96
1.2.3 C4994 LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M SEINFRA MES 5,00 R$ 800,60 R$ 177,97, R$ 978,57 R$ 4.892,85
124 C4995 ;C;(SD’\A/I(;AO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITARIOS, 01 LAVATORIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X SEINFRA MES 5,00 RS 1.163,86 RS 258,72 RS 1.422.58 RS 7.112,90
2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA R$ 167.024,85|
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
2.1 96523 DE FORMAS). AF_01/2024 SINAPI M3 25,20 R$ 104,76 R$ 23,28 R$ 128,04 R$ 3.226,61
22 96619 ;/;Sg:a/(z)ogf CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 5147 RS 44,44 RS 9.87 RS 5431 RS 2.779.04
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
2.3 96527 COLOGAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 SINAPI M3 6,79) R$ 115,32 R$ 25,63 R$ 140,95 R$ 957,05
2.4 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 SINAPI M2 81,51 R$ 46,95 R$ 10,43 R$ 57,38 R$ 4.677,04




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEIEE SEISEM RESORERARRD fadee otk
0O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
" PREGO UNITARIO R$
ITEM coDIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE ¢ PaEGL)
SEM BDI BDI COM BDI VAL R
COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO
2.5 104488 INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 SINAPI M3 40,49 R$ 2.574,62 R$ 572,33 R$ 3.146,95 R$ 127.420,01
26 103076 EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SINAPI M2 137,83 RS 153,38 RS 34,09 RS 187,47 RS 25.838,99
SERRADA. AF_09/2021
2.7 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 SINAPI M3 20,26 R$ 28,05 R$ 6,23 R$ 34,28 R$ 694,51
2.8 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 SINAPI M3 13,78 R$ 85,00 R$ 18,89 R$ 103,89 R$ 1.431,60
3 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL R$ 45.961,17|
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
3.1 103329 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 SINAPI M2 35037 R$ 95,19 R$21.16 R$ 116,35 R$ 4076555
3.2 105028 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI M 66,07 R$ 23,16 R$ 5,14 R$ 28,30 R$ 1.869,78
33 105022 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI M 43,12 R$ 23,53 R$ 5,23 R$ 28,76 R$ 1.240,13
3.4 S03256 Arestamento de véaos ORSE m 101,15 R$ 16,87 R$ 3,75 R$ 20,62 R$ 2.085,71
4 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO R$ 50.779,79|
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
4.1 87878 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 SINAPI M2 700,75 R$ 5,50 R$ 1,22 R$ 6,72 R$ 4.709,04|
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
4.2 87632 INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SINAPI M2 70075 R$ 46,06 R$1023 R$ 56,29 RS 39.445,22
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60
4.3 104611 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE SINAPI M2 54,63 R$ 99,23 R$ 22,05 R$ 121,28 R$ 6.625,53
5 SISTEMAS DE PISOS R$ 42.573,30|
5.1 08555 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. SINAPI M2 39,33 RS 35,62 RS 7,91 RS 4353 RS 1.712,03
AF_09/2023
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
52 87741 MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 SINAPI M2 143,15 RS 64,52 R$ 14,34 R$ 78,86 RS 11.288,81
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
5.3 87256 AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_02/2023_PE SINAPI M2 10,67| R$ 78,23 R$ 17,39 R$ 95,62 R$ 1.020,27
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
5.4 104162 INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM SINAPI M2 132,48 R$ 115,29 R$ 25,62 R$ 140,91 R$ 18.667,76
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE
55 101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE SINAPI M 147,27 R$ 49,53 R$ 11,01 R$ 60,54 R$8.915,73
5.6 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 SINAPI M 5,23 R$ 151,54 R$ 33,68 R$ 185,22 R$ 968,70
6 ESQUADRIAS R$ 47.679,10]
6.1 S03764 Pon"ta .em madelr.a compensada (canela) (ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, revestida ORSE un 0,00 RS 1.194,95| RS 265,63 RS 1.460,58 RS 0,00
c/férmica, inclusive batentes e ferragens.
6.2 S03764 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/férmica, inclusive batentes e ferragens. ORSE un 13,00 R$ 1.222.91 RS 271,85 RS 1.494.76 RS 1043188
Rev 01_10/2025
6.3 S03764 Porta .em ma'delr.a co.mpen.sada (canela) (COM VISOR, ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, ORSE UN 2,00 RS 1.319,03 RS 203,22 RS 1.612.25 RS 3.224,50
revestida c/formica, inclusive batentes e ferragens.




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PREISEM RESORERACRO e wlete
0O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
= PREGO UNITARIO R$
ITEM coDpIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE i GRECO
SEM BDI BDI COM BDI VAL R
6.4 S03764 Pon"ta .em madelr.a compensada (canela) (ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6ca, 1.10 x 2.10 m, revestida ORSE UN 2,00 RS 1.306,44 RS 200,42 RS 1.506,86 RS 3.193,72
c/férmica, inclusive batentes e ferragens.
6.5 S03764 Porta .em ma'delr.a co.mpen.sada (canela) (COM VISOR, ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6ca,1.10 x 2.10 m, ORSE UN 1,00 RS 1.319,03 RS 203,22 RS 1.612.25 RS 1.612,25
revestida c/formica, inclusive batentes e ferragens.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6
A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
6.6 94570 DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E SINAPI M2 11,00 R$ 284,45 R$63.23 RS 347.68 R$3.824.48
INSTALAGAO. AF_11/2024
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO),
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
6.7 94572 DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E SINAPI M2 150 R$ 403,58 R$ 89,71 R$ 493,29 R$ 739,94
INSTALAGAO. AF_11/2024
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM
6.8 94569 PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM SINAPI M2 3,50 R$ 542,44 R$ 120,58| R$ 663,02 R$ 2.320,57
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM
6.9 102169 BAGUETE. AF_11/2025 SINAPI M2 2,00 R$ 420,58 R$ 93,49 R$ 514,07 R$ 1.028,14
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
6.10 91341 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025 SINAPI M2 1,89 R$ 537,20 R$ 119,41 R$ 656,61 R$ 1.240,99
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
6.11 106319 ACESSORIOS. AF_11/2025 SINAPI UN 1,00 R$ 2.144,81 R$ 476,79 R$ 2.621,60 R$ 2.621,60
6.12 C1388 FIXO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (2.05X2.10)m E=10mm ( ADAPTADO SEINFRA - C1388) SEINFRA CcJ 1,00 R$ 2.199,22 R$ 488,88 R$ 2.688,10 R$ 2.688,10
6.13 S09753 Chapim de granito cinza andorinha, ¢/ largura = 22 cm, esp = 2 cm ORSE m 27,80 R$ 169,31 R$ 37,63 R$ 206,94, R$ 5.752,93|
7 INSTALAGOES R$ 113.751,94
741 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 23.498,10|
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
714 101879 TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI UN 2,00 R$ 574.50 R$ 127,71 R$ 702,21 R$ 1.404.42
712 101893 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 2,00 RS 102,46 RS 22,77 RS 125,23 RS 250,46
AF_07/2025
7.1.3 $13603 Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA ORSE un 2,00 R$ 206,64 R$ 45,93 R$ 252,57 R$ 505,14
7.1.4 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI UN 7,00 R$ 14,13 R$ 3,14 R$ 17,27 R$ 120,89
7.1.5 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI UN 2,00 R$ 13,15 R$ 2,92 R$ 16,07| R$ 32,14
7.1.6 S11569 Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 6mm2 ORSE un 2,00 R$ 289,15 R$ 64,27 R$ 353,42 R$ 706,84]
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
717 104475 RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, SINAPI UN 35,00 R$ 158,73 R$ 35,28 R$ 194,01 R$ 6.790,35|
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO
7.1.8 104473 RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, SINAPI UN 24,00 R$ 185,18 R$ 41,16 R$ 226,34 R$ 5.432,16
CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM
7.1.9 104476 EDIFiCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, SINAPI UN 4,00 R$ 202,65 R$ 45,04 R$ 247,69 R$ 990,76
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEIEE SEISEM RESORERARRD fadee otk
0O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
= PREGO UNITARIO R$
ITEM coDpIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE i GRECO
SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
7.1.10 S13671 Luminaria plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar ORSE un 4,00 R$ 92,39 R$ 20,53 R$ 112,92 R$ 451,68|
7.1.11 $13157 Luminéria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar ORSE un 32,00 R$ 58,71 R$ 13,05 R$ 71,76 R$ 2.296,32
7.1.12 S00690 Ponto de caixa seca p/ I6gica, c/ eletroduto pvc rigido embutido @ 3/4" ORSE un 2,00 R$ 229,71 R$ 51,06 R$ 280,77 R$ 561,54]
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
7.1.13 98297 INSTALACAO. AF_08/2025 SINAPI M 50,00 R$ 7,99 R$ 1,77 R$ 9,76/ R$ 488,00
7.1.14 S07860 Luminaria auténoma de emergencia com lamapda halégena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01 ORSE un 8,00 R$ 303,61 RS 67,49 R$ 371,10 R$ 2.968,80|
7.1.15 S03730 Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", inclusive fio trangado 2 x 22 ORSE un 2,00 R$ 203,96 R$ 45,34 R$ 249,30 R$ 498,60
7.2 INSTALAGOES DE AGUA FRIA R$ 8.945,10
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO
721 89957 EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 SINAPI UN 27,00 RS 149,35 R$ 33,20 RS 182,55 R$4.926,85
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
7.2.2 94794 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 SINAPI UN 17,00 R$ 193,29] R$ 42,96 R$ 236,25 R$ 4.016,25|
7.3 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 11.154,08
7.3.1 S01679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, mictérios, ralos sifonados, etc...) ORSE un 11,00 R$ 78,87 R$ 17,53 R$ 96,40 R$ 1.060,40
7.3.2 S01678 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc...) ORSE un 20,00 R$ 120,46 R$ 26,77 R$ 147,23 R$ 2.944,60
7.3.3 S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) ORSE pt 6,00 R$ 110,20 R$ 24,49 R$ 134,69 R$ 808,14
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA|
7.3.4 89714 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI M 38,50 R$ 37,84 R$ 8,41 R$ 46,25 R$ 1.780,63|
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
7.3.5 89712 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI M 137,40 R$ 27,16 R$ 6,03 R$ 33,19 R$ 4.560,31
7.4 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO R$ 50.962,41
(ADAPTADO DE SINAPI 103272 ) AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE 4 VIAS, INVERTER, 33000 BTU/H -
7.4.1 103272 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 1,00 R$ 10.494,84 R$ 2.333,00 R$ 12.827,84 R$ 12.827,84]
(ADAPTADO DE SINAPI 103250 ) AR CONDICIONADO SPLIT, BUILT IN HEAVY DUTY, PRESSAO ESTATICA 8 MMCA,
7.4.2 103250 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI UND 1,00 R$ 4.867,13| R$ 1.081,96 R$ 5.949,09 R$ 5.949,09
743 HNR - 00020 CABINETE COM FITROS G4+M5+F3 VAZAO DE AR 510 m3/h 1F220V/330W - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO PROPRIA UND 1,00 R$ 3.496,36 R$ 777,24 R$ 4.273,60 R$ 4.273,60
744 HNR - 00022 -?/I_\F,\;JAS,\?FTOD“E INSUFLAMENTO DE AR EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDAO E ANODIZADO COM REGISTRO PROPRIA UND 1,00 RS 556,17 RS 123,63 RS 679,80 RS 679,80
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDAO E ANODIZADO COM REGISTRO E
745 HNR - 00024 PLENUM SERIE AK6 TAMANHO 4 PROPRIA UND 3,00 R$ 850,88 R$ 189,15] R$ 1.040,03 R$ 3.120,09
7.4.6 C3873 GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO ATE 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) SEINFRA UN 9,00 R$ 175,36 R$ 38,98 R$ 214,34 R$ 1.929,06
TOMADA DE AR EXTERNO SERIE VDF COMPOSTA POR VENEZIANA EM ALUMINIO AWK COM TELA DE
7.4.7 HNR - 00026 PROTEGAO EM PLASTICO, REGISTRO ALETAS CONVERGENTES EM ALUMINIO E ELEMENTO FILTRANTE G-4 PROPRIA UND 1,00 R$ 499,16 R$ 110,96 R$ 610,12 R$ 610,12]
(397x397mm) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(ADAPTADO ORSE S11518) GRELHA DE FACHADA COM COLARINHO PARA DUTO INSTALADA NA PAREDE
7.4.8 $11518 FABRICADA EM PLASTICO ABS ORSE un 1,00 R$ 30,29 R$ 6,73 R$ 37,02 R$ 37,02
749 112770 ’(;RL[X;F;II'QC[)JCA)BOSRSE 112770) DIFUSOR COM REGULADOR DE VAZAO DE AR INSTALADO NO TETO FABRICADO EM ORSE un 1,00 RS 64,80 RS 14,40 RS 79.20 RS 79,20




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAO) REFORMA, AMPLIAGCAO, CONSTRUGCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA  MES
ENDERECO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINERA 028:5EM DESONERACAO 11435%  7131%
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63%  70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
" PREGO UNITARIO R$
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE ¢ PaEGL)
SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
CAIXA COM FILTRO G4+F8 MODELO PLASTICO ABS PARA TOMADA DE AR EXTERNO COM ENTRADA E SAIDA DE
7.4.10 HNR - 00027 AR CIRGULAR MODELO FILBOX PROPRIA UND 2,00 R$ 740,59 R$ 164,63 R$ 905,22 R$ 1.810,44
7.4.11 HNR - 00028 EXAUSTOR PARA TOMADA DE AR EXTERNO MODELO MAXX PROPRIA UND 2,00 R$ 430,55 R$ 95,71 R$ 526,26 R$ 1.052,52
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
7.4.12 89865 INSTALAGAO, AF 08/2022 SINAPI M 10,80 R$ 18,30 R$ 4,06 R$ 22,36 R$ 241,49
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
7.4.13 89866 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 08/2022 SINAPI UN 5,00) R$ 7,81 R$ 1,73 R$ 9,54 R$ 47,70
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
7.4.14 97895 0.3X0,3X0.3 M. AF. 12/2020 SINAPI UN 2,00 R$ 152,55| R$ 33,91 R$ 186,46 R$ 372,92
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
7415 89726 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 2,00 R$ 1073 R$2.38 R§ 13,11 R$ 26,22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
7:4.16 89724 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 2,00 R$ 1053 R$2.34 R$ 12,87 R$ 25,74
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
7.4.17 89714 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 SINAPI M 12,90 R$ 37,84 R$ 8,41 R$ 46,25 R$ 596,63
(ADAPTADO - SINAPI 97329) TUBOS EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2" E DN 1/4", COM ISOLAMENTOE CABO PP,
7:4.18 97329 INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI M 10.90 R$ 96,63 R$ 21,48 RS 118,11 RS 128740
DUTOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA N.° 22, PARA AR CONDICIONADO, COM FIXAGAO EM LAJE COM
7.4.19 HNR - 00029 SUPORTES PERFILADOS E ISOLAMENTO COM MANTA DE LA DE VIDRO ALUMINIZADA, ESPESSURA DE 38 MM - PROPRIA UND 90,46 R$ 122,38| R$ 27,20 R$ 149,58 R$ 13.531,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
7.4.20 S96560S Supoltte para duto em chapa galvanizada bitola 24, em perfilado com comprimento de 55 cm fixado em laje, por metro de ORSE m2 61,20 RS 32,95| RS 7,32 RS 40,27 RS 2.464 52
duto fixado. af_09/2023
7.5 INSTALAGOES DE GASES MEDICINAIS R$ 19.192,25
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
7.5 103838 GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 04/2022 SINAPI UN 19,00 R$ 18,93 R$ 4,20 R$ 23,13 R$ 439,47,
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
752 103847 FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF 04/2022 SINAPI UN 47,00 R$ 12,36 R$ 2,74 R$ 15,10 R$ 709,70
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
753 103865 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 SINAPI UN 14,00 R$ 25,58 RS 5,68 R$ 31,26 R$ 437,64
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
7.5.4 103835 GAS MEDICINAL . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 SINAPI M 139,75 R$ 67,44 R$ 14,99 R$ 82,43 R$ 11.519,59
755 104827 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PAINEL FIXO COM SAIDA PARA GAS MEDICINAL SINAPI UN 17,00 R$ 152,26 R$ 33,84 R$ 186,10 R$ 3.163,70
756 104827 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PAINEL DE ALARME PARA GASES MEDICINAIS SINAPI UN 3,00 R$ 796,90 R$ 177,15 R$ 974,05 R$ 2.922,15
8 COBERTURA R$ 31.301,76
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2
8.1 100384 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO INSTITUCIONAL SINAPI M2 158,48 R$ 32,55 R$ 7,23 R$ 39,78 R$ 6.304,33
TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
8.2 92543 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 SINAPI M2 156,48 R$ 30,38 R$ 675 R$ 37,13 RS 5.884,36
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
8.3 94210 ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 SINAPI M2 158,48 RS 56,92 RS 1265 RS 69,57 R$ 11.025.45
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE
8.4 98547 PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. A 00/2023 SINAPI M2 31,70 R$ 208,73| R$ 46,40 R$ 255,13 R$ 8.087,62




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEIEE SEISEM RESORERARRD fadee otk
0O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
= PREGO UNITARIO R$
ITEM coDpIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE i GRECO
SEM BDI | BDI | COM BDI JOZARRY
9 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 48.993,42]
9.1 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI M2 140,29 R$ 54,20 R$ 12,04] R$ 66,24 R$9.292,81
9.2 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 SINAPI M2 574,02 R$ 4,81 R$ 1,06 R$ 5,87 R$ 3.369,50
9.3 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 353,15 R$ 17,55 R$ 3,90 R$ 21,45 R$ 7.575,07
9.4 96135 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 SINAPI M2 220,87 R$ 28,52 R$ 6,33 R$ 34,85 R$ 7.697,32
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, HOSPITALAR, ANTIBACTERIAL, ACETINADO, COR CONFORME PROJETO
95 88489 (ADAPTADO - SINAPI.88489), APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI M2 353,19 R§ 17,72 R$3,93 R$ 21,65 R$7.645,70
9.6 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI M2 220,87 R$ 14,46 R$ 3,21 R$ 17,67 R$ 3.902,77
9.7 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 SINAPI M2 140,29 R$ 5,85 R$ 1,30 R$ 7,15 R$ 1.003,07
9.8 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 140,29 R$ 32,62 R$ 7,25 R$ 39,87 R$ 5.593,36
9.9 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI M2 140,29 R$ 17,00 R$ 3,77 R$ 20,77 R$ 2.913,82]
10 ACESSORIOS E SERVIGOS FINAIS R$ 32.390,15|
10.1 S10759 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 11,76 R$ 557,20 R$ 123,86 R$ 681,06 R$ 8.009,27
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA
10.2 86936 EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 SINAPI UN 4,00 R$ 588,37 R$ 130,79 R$ 719,16 R$ 2.876,64
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (VERIFICAR LOCAIS QUE DEVEM POSSUIR TORNEIRAS
10.3 86914 CLINICAS COM ACIONAMENTO EM ALAVANCA COTOVELO), PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 4,00 R$ 113,75 R$ 25,28 R$ 139,03 R$ 556,12
AF_02/2026
10.4 C1619 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS SEINFRA UN 10,00 R$ 555,03 R$ 123,38 R$ 678,41 R$ 6.784,10
10.5 S02055 Tanque em ago inox, incluso torneira cromada e sifdo PVC ORSE un 1,00 R$ 756,04 R$ 168,06 R$ 924,10 R$ 924,10]
10.6 S$13262 Funil Expurgo Hospitalar de ago inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar ORSE un 1,00 R$ 2.580,10 R$ 573,55 R$ 3.153,65 R$ 3.153,65
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
10.7 100868 INSTALACAO. AF_02/2026 SINAPI UN 6,00 R$ 385,23 R$ 85,63 R$ 470,86 R$ 2.825,16|
10.8 S$14020 Barra de apoio para lavatério, constituida de barra lateral tipo "U", em ago polido, I=40cm ORSE un 2,00 R$ 134,24 R$ 29,84 R$ 164,08 R$ 328,16
10.9 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 SINAPI UN 2,00 R$ 356,42 R$ 79,23| R$ 435,65 R$ 871,30
BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO, SEM
10.10 95471 ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS SINAPI UN 2,00 R$ 839,23 R$ 186,56 R$ 1.025,79 R$ 2.051,58
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
10.11 86932 METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 SINAPI UN 2,00 RS 601,15 R$ 133,63 R$ 734,78 RS 146956
10.12 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 SINAPI UN 2,00 R$ 31,45 R$ 6,99 R$ 38,44 R$ 76,88
10.13 S13466 Assento elevado para vaso sanitario, com arco e tampa, com 13 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE13/T ou similar ORSE un 2,00 R$ 291,83 RS 64,87 R$ 356,70 R$ 713,40
10.14 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) SEINFRA UN 4,00 R$ 75,15 R$ 16,70| R$ 91,85 R$ 367,40
10.15 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 SINAPI M2 143,15 R$ 0,69 R$ 0,15 R$ 0,84 R$ 120,25




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA: _ 15/05/2026 BDI : 22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) -
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINERA 028:SEM DESONERAGAC 14d8%  riste
0O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
PREGO UNITARIO R
ITEM CODIGO DESCRIGI\O FONTE UNID QUANTIDADE ¢ g HIZHD
SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
10.16 99810 ESCOVACAO MANUAL. AF_10/2025_PS SINAPI M2 143,15 R$ 7,22 R$ 1,60 R$ 8,82 R$ 1.262,58

Assinado de forma digital por
WELLlGTON FELI PE WELLIGTON FELIPE BEZERRA

GOMES

BEZERRA GOMES

Dados: 2026.07.08 03:06:37 -03'00'

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TEC. EM EDIFICAGOES

CREA N®161985471-6

VALOR BDI TOTAL:

R$ 114.230,86|

VALOR ORGAMENTO:

R$ 514.065,18|

VALOR TOTAL:|

R$ 628.296,04,




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
1.1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, SINAPI M2 1,00000000 R$ 432,00 R$ 432,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 31,93] R$ 0,36/
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000] R$ 17,11 R$ 0,23
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,20830000 R$ 6,04 R$ 19,38
TOTAL Material:| R$ 451,97
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37290000 R$ 29,38| R$ 10,96|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 24,25 R$ 27,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 38,09'
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 24,64 R$ 12,32]
TOTAL Servico:| R$ 12,32
VALOR: 502,34
1.1.2. HNR - 0016 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - ATE 500 M? ( ADAPTADO, ORSE 114771) (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 141,74 R$ 14,17|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 14,17|
VALOR: 14,17
1.1.3. S03053 Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m (un)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100055 Unidade de Servigo padrao Energisa ORSE us 32,00000000 R$ 15,14 R$ 484,48
TOTAL Servigo:| R$ 434,4s|
VALOR: 484,48
1.1.4. 98531 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89273 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, SINAPI CHI 1,19530000] R$ 110,51 R$ 132,09
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014
89272 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA 28,80 M, SINAPI CHP 0,21120000] R$ 230,99 R$ 48,79
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014,
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 180,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,22320000 R$ 25,22 R$ 81,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,05960000 R$ 24,25 R$ 146,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 228,24
VALOR: 409,09
1.1.5. 98528 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 (UN)




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHI 1,96790000 R$ 61,65 R$ 121,32
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA| SINAPI CHP 0,35470000; R$ 159,72 R$ 56,65
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 177,97
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32260000 R$ 25,22 R$ 58,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32260000 R$ 24,25 R$ 56,32
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 114,90'
VALOR: 292,86
1.1.6. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21320000] R$ 24,25 R$ 5,17
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,17
VALOR: 517
1.1.7. 97647 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11530000] R$ 24,25 R$ 2,80
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04080000 R$ 29,10 R$ 1,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 3,99
VALOR: 3,97
1.1.8. 97650 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24870000; R$ 24,25 R$ 6,03
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08790000 R$ 29,10| R$ 2,56
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,.’5‘
VALOR: 8,58
1.1.9. 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10870000] R$ 29,98 R$ 3,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30750000 R$ 24,25 R$ 7,46
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,72]
VALOR: 10,70
1.1.10. 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28070000; R$ 29,98 R$ 8,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79360000 R$ 24,25 R$ 19,24




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,61%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 27,66'
VALOR: 27,65
1.1.11. 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000] R$ 29,98 R$ 10,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000] R$ 24,25 R$ 53,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 63,87|
VALOR: 63,85
1.1.12. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10578 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 R$ 65,80 R$ 15,79
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,79]
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 |SEHVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 20,26 R$ 14,59
TOTAL Mao de Obra:| R$ 14,59'
VALOR: 30,38
1.1.13. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (M3XKM)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL| SINAPI CHI 0,00326720 R$ 77,26 R$ 0,25
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA|
230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,00869570 R$ 312,80] R$ 2,72
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,97
VALOR: 2,97
1.1.14. $10039 Descarte de residuos da construgao civil em area licenciada (t)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110503 Descarte de residuos misturado da construgao civil em area licenciada. ORSE t 1,00000000 R$ 30,00 R$ 30,00
TOTAL Servigo:| R$ 30,00
VALOR: 30,00
1.2.1. 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTlleAcoES. AF_03/2024 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,02800000] R$ 25,93 R$ 0,73
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,00700000; R$ 27,36 R$ 0,19
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,92
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 0,41250000 R$ 31,19 R$ 12,87|
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000] R$ 16,78 R$ 1,86
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 0,74450000 R$ 8,68 R$ 6,46
ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,55000000 R$ 13,46 R$ 7,40
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 R$ 35,12 R$ 0,90
TOTAL Material:| R$ 25,49'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72470000 R$ 24,84 R$ 18,00
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72470000; R$ 29,38 R$ 21,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 35,29'
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/| SINAPI M3 0,00400000 R$ 529,30 R$ 2,12
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servigo:| R$ 2,12]
VALOR: 71,78
1.2.2. 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,02640000 R$ 25,93 R$ 0,68
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,00660000 R$ 27,36 R$ 0,18
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 0,86|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,22730000 R$ 11,91 R$ 14,62
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06800000 R$ 16,50 R$ 1,12
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,00000000 R$ 8,50, R$ 17,00
00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE SINAPI M2 0,58530000 R$ 50,55 R$ 29,59
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
TOTAL Material:| R$ 62,33]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49200000 R$ 24,84 R$ 12,22
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73500000 R$ 29,38 R$ 21,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 33,81
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,00610000; R$ 529,30 R$ 3,23
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servigo:| RS 3,23|
VALOR: 100,20
1.2.3. C4994 LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (MES)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19469 LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M SEINFRA MES 1,00000000 R$ 800,60 R$ 800,60

TOTAL Material:|

RS 800,60|




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 800,60
1.2.4. C4995 LOCAGAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITARIOS, 01 LAVATORIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M (MES)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19476 LOCAGAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITARIOS, 01 LAVATORIO E 04 SEINFRA MES 1,00000000 R$ 1.163,86 R$ 1.163,86
CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M
TOTAL Material:| R$ 1.163,86'
VALOR: 1.163,86)
2.1. 96523 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96600000 R$ 29,98 R$ 28,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,12600000 R$ 24,25 R$ 75,81
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 104,77
VALOR: 104,76
2.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000 R$ 29,98 R$ 10,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000 R$ 24,25 R$ 2,97|
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,13]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/| SINAPI M3 0,06900000 R$ 453,85 R$ 31,32]
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo:| R$ 31,32
VALOR: 44,44
2.3. 96527 ESCAVA(}AO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVA(;AO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00400000 R$ 29,98 R$ 30,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,51500000 R$ 24,25 R$ 85,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 115,34
VALOR: 115,32
2.4. 98557 INPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS SINAPI KG 1,50000000 R$ 21,09 R$ 31,64
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAQ
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material:| R$ 31,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 25,28 R$ 2,45
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 29,98 R$ 12,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 15,34]

VALOR:

46,95




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 14,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

2.5. 104488 COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 2,66370000] R$ 13,77| R$ 36,68|
96544 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 0,33240000 R$ 17,90 R$ 5,95
96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 0,17530000] R$ 15,90 R$ 2,79
96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 0,19270000] R$ 20,22 R$ 3,90
104920 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA| SINAPI KG 1,46060000 R$ 10,45] R$ 15,26
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
92769 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 13,31670000] R$ 12,31 R$ 163,93
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92770 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO) SINAPI KG 6,76650000] R$ 11,39 R$ 77,07|
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92768 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 7,71830000] R$ 13,32] R$ 102,81
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI KG 20,35760000 R$ 10,55 R$ 214,77
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92763 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI KG 7,97420000] R$ 8,81 R$ 70,25
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92764 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI KG 2,42830000 R$ 8,47 R$ 20,57|
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92765 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI KG 4,26440000 R$ 9,60 R$ 40,94
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI KG 2,69020000 R$ 12,89 R$ 34,68
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92761 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI KG 0,97760000] R$ 11,93] R$ 11,66
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO) SINAPI KG 2,76820000] R$ 13,92 R$ 38,53
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM SINAPI M3 0,04020000 R$ 800,44] R$ 32,18|
USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, SINAPI M3 0,12350000 R$ 723,05 R$ 89,30
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU SINAPI M3 0,83630000 R$ 723,46 R$ 605,03
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS
96542 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM SINAPI M2 0,63980000 R$ 101,83 R$ 65,15
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM SINAPI M2 4,63750000 R$ 64,22 R$ 297,82
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E SINAPI M2 0,77430000 R$ 149,79 R$ 115,98
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE SINAPI M2 2,58180000 R$ 205,04 R$ 529,37
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 2.574,62|
VALOR: 2.574,62




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
2.6. 103076 EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
97089 ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, SINAPI KG 3,60000000 R$ 13,02 R$ 46,87|
COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021
97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SINAPI M2 1,00000000 R$ 2,72 R$ 2,72
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
97083 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE SINAPI M2 1,00000000 R$ 3,70 R$ 3,70
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.
AF_09/2021
97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - SINAPI M3 0,10000000 R$ 692,94 R$ 69,29
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
97086 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE SINAPI M2 0,08000000 R$ 144,16 R$ 11,53
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2021
96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU SINAPI M3 0,10000000 R$ 192,70] R$ 19,27|
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
TOTAL Servigo:| R$ 153,38
VALOR: 153,38
2.7. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI CHI 0,00060000 R$ 76,70 R$ 0,05
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 376,59 R$ 2,03
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI CHP 0,19620000 R$ 35,22 R$ 6,91
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 24,25 R$ 19,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 19,08]
VALOR: 28,05
2.8. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI CHI 0,00060000 R$ 76,70 R$ 0,05
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 376,59 R$ 2,03
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI CHP 0,19620000] R$ 35,22 R$ 6,91
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,99
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,38890000 R$ 41,01 R$ 56,96
TRANSPORTE)
TOTAL Material:| R$ 56,96|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 24,25 R$ 19,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 19,08]
VALOR: 85,00
3.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,64, R$ 18,12
HORIZONTALDE 9 X 19 X 19 CM (LX A X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93] R$ 0,21
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A SINAPI M 0,42000000 R$ 2,05 R$ 0,86
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5 CM
TOTAL Material:| R$ 19,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 29,98 R$ 48,27|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 24,25 R$ 19,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 67,79
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00910000 R$ 906,21 R$ 8,25
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 8,25|
VALOR: 95,19
3.2. 105028 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00500000 R$ 8,53 R$ 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| RS 1,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000] R$ 29,98 R$ 1,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000] R$ 24,25 R$ 1,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,03
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00130000 R$ 716,33 R$ 0,93
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,01000000; R$ 553,59 R$ 5,54
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 R$ 9,58, R$ 4,69
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,03800000 R$ 201,09 R$ 7,64
AF_09/2020
TOTAL Servigo:| RS 18,80'
VALOR: 23,16




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
3.3. 105022 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA| SINAPI L 0,00500000 R$ 8,53 R$ 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material R$ 1,36
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04100000; R$ 29,98 R$ 1,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08100000] R$ 24,25 R$ 1,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,19
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00130000; R$ 716,33 R$ 0,93
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,01000000] R$ 553,59 R$ 5,54
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 R$ 9,58, R$ 4,69
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,03900000] R$ 201,09 R$ 7,84
AF_09/2020
TOTAL Servico:| R$ 19,00
VALOR: 23,53
3.4. S03256 Arestamento de vaos (m)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,30000000 R$ 3,86 R$ 1,16!
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,96 R$ 1,19
TOTAL Encargos Complementares: RS 2,35
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 20,45 R$ 6,14
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 15,59 R$ 4,68
TOTAL Mao de Obra:| R$ 10,82'
Servio FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos| ORSE m3 0,00600000 R$ 619,96 R$ 3,72
cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servigo:| R$ 3,72
VALOR: 16,87
4.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
(M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 29,98 R$ 2,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 24,25 R$ 0,62
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 2,66|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,00370000] R$ 772,46 R$ 2,86
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE

(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,61%  69,72%

ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%

CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%

PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Servigo:| RS 2,86'
VALOR: 5,50

4.2. 87532 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44020000 R$ 29,98 R$ 13,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22010000] R$ 24,25 R$ 5,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 18,54]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,03040000 R$ 906,21 R$ 27,55
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| RS 27,55|
VALOR: 46,06

4.3. 104611 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 1,10, R$ 7,54
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000] R$ 6,45 R$ 0,91
00010515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 SINAPI M2 1,08640000 R$ 55,97| R$ 60,81

TOTAL Material:| R$ 65,26'

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74070000] R$ 29,84 R$ 22,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 24,25 R$ 7,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 30,00|

VALOR: 99,23/

5.1. 98555 IMPERMEABlleACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A SINAPI KG 3,46150000 R$ 4,07 R$ 14,09

BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
TOTAL Material:| R$ 14,09]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13620000 R$ 25,28 R$ 3,44
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60390000 R$ 29,98 R$ 18,10
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,54]
VALOR: 35,62

5.2. 87747 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000] R$ 17,08| R$ 3,59
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,88, R$ 0,44

TOTAL Material:| R$ 4,03

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56100000] R$ 29,98 R$ 16,82




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 14,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28000000 R$ 24,25 R$ 6,79
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 23,61
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,04310000] R$ 856,26 R$ 36,90
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 36,90
VALOR: 64,52

5.3. 87256 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13000000 R$ 1,10] R$ 10,04
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO SINAPI M2 1,08640000 R$ 42,33 R$ 45,99

MAIOR QUE 2025 CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000] R$ 6,45 R$ 0,91
TOTAL Material:| R$ 56,94]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57260000 R$ 29,84 R$ 17,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17460000 R$ 24,25 R$ 4,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,32|
VALOR: 78,23
5.4. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE (M2)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR SINAPI CHI 0,07597410 R$ 1,71 R$ 0,13
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR| SINAPI CHP 0,02543730 R$ 5,75] R$ 0,15
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO,
AF_05/2023
95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR SINAPI CHI 0,26659030 R$ 0,70 R$ 0,19
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR SINAPI CHP 0,11948100] R$ 3,71 R$ 0,44
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,91

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO SINAPI L 0,01250000 R$ 39,29 R$ 0,49
00044528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 SINAPI KG 10,00000000 R$ 4,69 R$ 46,90
00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E SINAPI KG 20,00000000 R$ 0,79 R$ 15,80

CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X SINAPI M 1,67000000 R$ 1,39 R$ 2,32
ESPESSURA)
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,04000000 R$ 13,17| R$ 0,53
TOTAL Material:| R$ 66,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18239140 R$ 29,84 R$ 35,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54049000 R$ 24,25 R$ 13,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 48,39




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%

CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES

ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE

(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%

CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%

VALOR: 115,29

5.5. 101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO SINAPI L 0,00125000 R$ 39,29 R$ 0,05
00044528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 SINAPI KG 1,00000000 R$ 4,69 R$ 4,69
00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E SINAPI KG 2,00000000 R$ 0,79 R$ 1,58

CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,00400000 R$ 13,17 R$ 0,05
TOTAL Material: R$ 6,37|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02901700 R$ 29,84 R$ 30,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51450850 R$ 24,25 R$ 12,48
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 43,19]
VALOR: 49,53

5.6. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI KG 1,36950000 R$ 3,38, R$ 4,63
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02100000 R$ 6,45 R$ 0,14
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU SINAPI M 1,00000000 R$ 110,61 R$ 110,61

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= “15* CM, E= *2,0* CM
TOTAL Material:| R$ 115,38'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86234440 R$ 29,84 R$ 25,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43117220 R$ 24,25 R$ 10,46
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 36,19|
VALOR: 151,54
6.1. S03764 Porta em madeira compensada (canela) (ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, revestida c/formica, inclusive batentes e ferragens. (un)
Ci FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,15000000] R$ 3,90 R$ 23,99
TOTAL C R$ 23,99'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100622 Cola formicola - p/ laminados - ou similar ORSE kg 0,67000000] R$ 38,81 R$ 26,00
113330 Fechadura Pado, linha residence, maganeta em zamac, testa e contra testa em ago inoxidavel, ORSE un 1,00000000 R$ 99,00 R$ 99,00
cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar
101013 Foérmica texturizada e=1,3mm ou similar ORSE m2 3,36000000 R$ 43,10] R$ 144,82
101807 Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm ORSE un 0,87500000 R$ 222,98 R$ 195,11
1050758 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,02000000 R$ 16,04 R$ 0,32
TOTAL Material:| R$ 465,25'
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 6,15000000] R$ 20,45 R$ 125,77]
TOTAL Mao de Obra:| R$ 125,77|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixao), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, ORSE un 1,00000000 R$ 334,42 R$ 334,42
h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,00000000] R$ 81,84 R$ 245,52
TOTAL Servigo:| R$ 579,94
VALOR: 1.194,95
6.2. S03764 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/formica, inclusive batentes e ferragens. Rev 01_10/2025 (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,15000000] R$ 3,90 R$ 23,99
TOTAL Encargos Complementares: R$ 23,99|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100622 Cola formicola - p/ laminados - ou similar ORSE kg 0,67000000 R$ 38,81 R$ 26,00
113330 Fechadura Pado, linha residence, maganeta em zamac, testa e contra testa em ago inoxidavel, ORSE un 1,00000000 R$ 99,00 R$ 99,00
cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar
101013 Férmica texturizada e=1,3mm ou similar ORSE m2 3,36000000 R$ 43,10] R$ 144,82
101807 Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm ORSE un 1,00000000 R$ 222,98 R$ 222,98
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,02000000 R$ 16,04 R$ 0,32
TOTAL Material: RS 493,12
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1012138 Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 6,15000000] R$ 20,45 R$ 125,77|
TOTAL Mao de Obra: RS$ 125,77
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, ORSE un 1,00000000 R$ 334,42] R$ 334,42
h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,00000000] R$ 81,84 R$ 245,52
TOTAL Servigo:| R$ 579,94]
VALOR: 1.222,91
6.3. S03764 Porta em madeira compensada (canela) (COM VISOR, ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/formica, inclusive batentes e ferragens. (UN)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,15000000] R$ 3,90 R$ 23,99
TOTAL Encargos Complementares: R$ 23,99'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100622 Cola formicola - p/ laminados - ou similar ORSE kg 0,67000000] R$ 38,81 R$ 26,00
113330 Fechadura Pado, linha residence, maganeta em zamac, testa e contra testa em ago inoxidavel, ORSE un 1,00000000 R$ 99,00 R$ 99,00
cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar
101013 Foérmica texturizada e=1,3mm ou similar ORSE m2 3,36000000 R$ 43,10] R$ 144,82
101807 Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm ORSE un 1,00000000 R$ 222,98 R$ 222,98
1050758 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,02000000 R$ 16,04 R$ 0,32
TOTAL Material:| R$ 493,12]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 6,15000000] R$ 20,45 R$ 125,77]
TOTAL Mao de Obra:| R$ 125,77|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixao), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, ORSE un 1,00000000 R$ 334,42 R$ 334,42
h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,00000000] R$ 81,84 R$ 245,52
S14050 Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixacdo ORSE m2 0,15000000] R$ 641,39 R$ 96,21
TOTAL Servigo:| RS$ 676,15
VALOR: 1.319,03
6.4. S03764 Porta em madeira compensada (canela) (ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6ca, 1.10 x 2.10 m, revestida c/formica, inclusive batentes e ferragens. (UN)
Ci FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,15000000] R$ 3,90 R$ 23,99
TOTAL Encargos Complementares: R$ 23,99|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100622 Cola formicola - p/ laminados - ou similar ORSE kg 0,67000000 R$ 38,81 R$ 26,00
113330 Fechadura Pado, linha residence, maganeta em zamac, testa e contra testa em ago inoxidavel, ORSE un 1,00000000 R$ 99,00 R$ 99,00
cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar
101013 Férmica texturizada e=1,3mm ou similar ORSE m2 3,36000000 R$ 43,10] R$ 144,82
101807 Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm ORSE un 1,37500000 R$ 222,98 R$ 306,60
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,02000000 R$ 16,04 R$ 0,32
TOTAL Material: RS 576,74
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1012138 Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 6,15000000] R$ 20,45 R$ 125,77|
TOTAL Mao de Obra: RS$ 125,77
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, ORSE un 1,00000000 R$ 334,42] R$ 334,42
h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,00000000] R$ 81,84 R$ 245,52
TOTAL Servigo:| R$ 579,94]
VALOR: 1.306,44
6.5. S03764 Porta em madeira compensada (canela) (COM VISOR, ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6ca,1.10 x 2.10 m, revestida c/férmica, inclusive batentes e ferragens. (UN)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,15000000] R$ 3,90 R$ 23,99
TOTAL Encargos Complementares: R$ 23,99'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100622 Cola formicola - p/ laminados - ou similar ORSE kg 0,67000000] R$ 38,81 R$ 26,00
113330 Fechadura Pado, linha residence, maganeta em zamac, testa e contra testa em ago inoxidavel, ORSE un 1,00000000 R$ 99,00 R$ 99,00
cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar
101013 Foérmica texturizada e=1,3mm ou similar ORSE m2 3,36000000 R$ 43,10] R$ 144,82
101807 Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm ORSE un 1,00000000 R$ 222,98 R$ 222,98
1050758 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,02000000 R$ 16,04 R$ 0,32
TOTAL Material:| R$ 493,12]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 6,15000000] R$ 20,45 R$ 125,77
TOTAL Mao de Obra:| R$ 125,77|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixao), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, ORSE un 1,00000000 R$ 334,42 R$ 334,42
h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,00000000] R$ 81,84 R$ 245,52
S14050 Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixacdo ORSE m2 0,15000000] R$ 641,39 R$ 96,21
TOTAL Servigo:| RS$ 676,15
VALOR: 1.319,03

6.6. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO
COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SINAPI UN 0,83330000 R$ 299,81 R$ 249,83
SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,29 R$ 2,67|
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710] R$ 28,14 R$ 18,79
TOTAL Material:| R$ 271,29
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31301800] R$ 29,98 R$ 9,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15650900 R$ 24,25 R$ 3,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,18]
VALOR: 284,45
6.7. 94572 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, leAcl_\O
COM PARAFUSO, SEM GUARNl(}AOI ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044054 JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS SINAPI UN 0,83280000 R$ 435,37| R$ 362,58
(2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 8 A9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,29 R$ 2,67|
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710, R$ 28,14 R$ 18,79
TOTAL Material:| R$ 384,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46483000 R$ 29,98 R$ 13,94]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23241500 R$ 24,25 R$ 5,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 15,58'
VALOR: 403,58

6.8. 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO,
SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 (M2)

SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM,

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000 R$ 220,78 R$ 459,95
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,29 R$ 7,08
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,16875000 R$ 28,14 R$ 32,89
TOTAL Material:| R$ 499,92
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01041390 R$ 29,98 R$ 30,29




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50520690 R$ 24,25 R$ 12,25
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 42,54
VALOR: 542,44
6.9. 102169 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE SINAPI M 2,60500000 R$ 2,66 R$ 6,93
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS SINAPI M 2,97500000 R$ 13,90 R$ 41,35
00034386 VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 360,00 R$ 360,00
TOTAL Material:| R$ 408,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23475160, R$ 24,25 R$ 5,69
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27209850 R$ 24,35 R$ 6,63
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,32]
VALOR: 420,58
6.10. 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,86/ R$ 4,14
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 6,85040000 R$ 21,98 R$ 150,57
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI UN 0,54730000] R$ 592,84 R$ 324,46
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAC/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 42,59 R$ 37,60
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material:| R$ 516,77|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55487890 R$ 29,98 R$ 16,64]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15681360, R$ 24,25 R$ 3,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 20,44]
VALOR: 537,20
6.11. 106319 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_11/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, SINAPI CJ 1,00000000 R$ 203,40 R$ 203,40
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF.,
PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA|
FECHADURA DE PRESSAO
00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.096,16 R$ 1.096,16
COM CORPO EM ACO INOX
00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SINAPI M2 1,68000000 R$ 420,00 R$ 705,60
SEM COLOCACAO)
TOTAL Material:| R$ 2.005,16|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,66155320 R$ 24,25 R$ 64,54
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,08498220 R$ 24,35 R$ 75,12]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

RS 139,66|




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 214481
6.12. C1388 FIXO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (2.05X2.10)m E=10mm ( ADAPTADO SEINFRA - C1388 ) (CJ)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11893 SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306) SEINFRA UN 2,00000000 R$ 60,35 R$ 120,70
11896 SUPORTE DE CANTO (1302) SEINFRA UN 6,00000000 R$ 26,06 R$ 156,36
11897 SUPORTE DE CENTRO (1329) SEINFRA UN 4,00000000 R$ 26,06 R$ 104,24
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAGAO SEINFRA M2 4,30500000 R$ 422,28| R$ 1.817,92
TOTAL Material: RS 2.199,22|
VALOR: 2.199,22
6.13. S09753 Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp =2 cm (m)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,80000000 R$ 3,86 R$ 3,09
TOTAL Encargos Complementares: RS 3,09
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110117 |Chapim de granito cinza andorinha polido 22 x 2cm ORSE m 1,00000000 R$ 148,65 R$ 148,65
TOTAL Material:| R$ 148,65'
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S |Pedreiro (horista) ORSE h 0,80000000 R$ 20,45 R$ 16,36
TOTAL Mao de Obra:| R$ 16,36'
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x| ORSE m3 0,00200000 R$ 593,16 R$ 1,19
0.45 x 0.23 m - Confecgao mecanica e transporte
TOTAL Servigo:| R$ 1,19|
VALOR: 169,31

7.1.1. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 468,93 R$ 468,93
DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material:| R$ 468,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,65700000 R$ 25,70 R$ 42,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,65700000 R$ 30,42 R$ 50,41
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 52,99'
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,01440000 R$ 874,70 R$ 12,60
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 12,60
VALOR: 574,50
7.1.2. 101893 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V SINAPI UN 1,00000000 R$ 87,26 R$ 87,26




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,48, R$ 4,44
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material R$ 91,70|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19189200 R$ 25,70 R$ 4,93
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19189200 R$ 30,42 R$ 5,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,77|
VALOR: 102,46
7.1.3. $13603 Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,00000000 R$ 3,81 R$ 7,62
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 R$ 3,96 R$ 7,92
TOTAL Encargos Complementares: R$ 15,54]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114368 Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA ORSE un 1,00000000 R$ 119,00 R$ 119,00
TOTAL Material RS$ 119,00
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 20,45 R$ 40,90
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 15,59 R$ 31,18
TOTAL Mo de Obra;| R$ 72,08
VALOR: 206,64

7.1.4. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,03| R$ 10,03
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,48, R$ 1,48

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material:| R$ 11,51
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04684300 R$ 25,70 R$ 1,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04684300 R$ 30,42 R$ 1,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,5‘
VALOR: 14,13

7.1.5. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,03| R$ 10,03
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material:| R$ 11,17,
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 25,70 R$ 0,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 30,42 R$ 1,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 1,99




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
VALOR: 13,15
7.1.6. S11569 Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 6mm2 (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,50000000 R$ 3,81 R$ 5,72
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,50000000 R$ 3,96 R$ 5,94
TOTAL Encargos Complementares: R$ 11,66|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103866 Cabo cobre rigido, unipolar, 6mm2 - 0,6/1kv / 702 ORSE m 6,00000000] R$ 6,94 R$ 41,64
100664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" ORSE un 3,00000000 R$ 5,00] R$ 15,00
101096 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector ORSE un 3,00000000 R$ 55,60 R$ 166,80
TOTAL Material:| R$ 223,44]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,50000000 R$ 20,45 R$ 30,68
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,50000000 R$ 15,59 R$ 23,39
TOTAL Mao de Obra:| R$ 54,07,
VALOR: 289,15

7.1.7. 104475 COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFiCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SINAPI M 10,53100000] R$ 5,19 R$ 54,66
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,11 R$ 20,11
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE SINAPI M 0,88500000 R$ 16,80| R$ 14,87|
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023
91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI M 1,61400000 R$ 8,71 R$ 14,06
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI M 0,88500000 R$ 11,87| R$ 10,50
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,85, R$ 5,85
AF_09/2023
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES SINAPI M 0,88500000 R$ 8,83 R$ 7,81
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,87 R$ 30,87|
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| R$ 158,73
VALOR: 158,73

7.1.8. 104473 COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFiCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS

NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SINAPI M 10,71140000 R$ 3,56 R$ 38,13
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SINAPI M 1,47860000 R$ 5,19 R$ 7,67
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,99 R$ 17,99
INSTALAGAO. AF_03/2023




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 14,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,11 R$ 20,11
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE SINAPI M 1,24290000 R$ 16,80 R$ 20,88
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023
91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA| SINAPI M 2,21710000 R$ 8,71 R$ 19,31
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA| SINAPI M 1,24290000 R$ 11,87 R$ 14,75
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 29,52 R$ 29,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,85 R$ 5,85
AF_09/2023
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES SINAPI M 1,24290000 R$ 8,83 R$ 10,97
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
TOTAL Servigo:| R$ 185,18
VALOR: 185,18

7.1.9. 104476 COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SINAPI M 10,63570000 R$ 5,19 R$ 55,20
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,11 R$ 20,11
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE SINAPI M 1,93570000 R$ 16,80 R$ 32,52
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023
91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA| SINAPI M 1,38000000 R$ 8,71 R$ 12,02
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI M 1,93570000 R$ 11,87 R$ 22,98
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,85 R$ 5,85
AF_09/2023
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES SINAPI M 1,93570000 R$ 8,83 R$ 17,09
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 36,88| R$ 36,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| R$ 202,65'
VALOR: 202,65
7.1.10. S13671 Luminaria plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)
C FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,81 R$ 1,91
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,96 R$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,89
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114478 Luminaria plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 70,50 R$ 70,50
TOTAL Material:| R$ 70,50'
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000] R$ 20,45 R$ 10,23
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 15,59 R$ 7,80
TOTAL Mao de Obra:| R$ 18,03,
VALOR: 92,39
7.1.11. $13157 Luminaria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,81 R$ 1,91
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,96 R$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,89
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113946 Luminaria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 36,82 R$ 36,82
TOTAL Material:| R$ 36,82'
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000] R$ 20,45 R$ 10,23
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 15,59 R$ 7,80
TOTAL Mao de Obra:| R$ 18,03,
VALOR: 58,71
7.1.12. S00690 Ponto de caixa seca p/ légica, c/ eletroduto pvc rigido embutido @ 3/4" (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 4,50000000 R$ 3,81 R$ 17,15
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,50000000 R$ 3,96 R$ 17,82
TOTAL Encargos Complementares: R$ 34,97|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1431328 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) ORSE kg 0,01000000] R$ 25,00 R$ 0,25
101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado ORSE un 1,00000000} R$ 2,20 R$ 2,20!
100866 Eletroduto condulete pvc rigido, d= 3/4" ORSE m 6,00000000] R$ 5,02 R$ 30,12
TOTAL Material: RS 32,57
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 4,50000000 R$ 20,45 R$ 92,03
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 4,50000000 R$ 15,59 R$ 70,16
TOTAL Mao de Obra: RS$ 162,19
VALOR: 229,711
7.1.13. 98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO SINAPI M 1,05000000 R$ 7,17 R$ 7,53
PVC (LSZH)
TOTAL Material: R$ 7,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00734720, R$ 25,70 R$ 0,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00979630 R$ 30,42 R$ 0,30
TOTAL Mao de Obra com C RS 0,49|
VALOR: 7,99




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
7.1.14. S07860 Luminaria autonoma de emergencia com lamapda halégena H3/12y, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01 (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 R$ 3,81 R$ 3,81
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,96 R$ 3,96!
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,77
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107607 Luminaria auténoma de emergencia com lamapda halégena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron: ORSE un 1,00000000 R$ 259,80 R$ 259,80
ou similar
TOTAL Material:| R$ 259,80'
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 20,45 R$ 20,45
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 15,59 R$ 15,59
TOTAL Mao de Obra:| R$ 36,04
VALOR: 303,61
7.1.15. S03730 Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", inclusive fio trangado 2 x 22 (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 3,50000000 R$ 3,81 R$ 13,34
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,50000000 R$ 3,96 R$ 13,86
TOTAL Encargos Complementares: R$ 27,20]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado ORSE un 1,00000000 R$ 2,20 R$ 2,20!
102674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva ORSE m 6,00000000 R$ 5,07 R$ 30,42
102938 Fio trangado 2 x 22 ORSE m 12,00000000 R$ 1,00] R$ 12,00
102244 Tomada telefone embutir padrao telebras c/ placa ORSE un 1,00000000 R$ 6,00 R$ 6,00!
TOTAL Material:| R$ 50,62'
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 3,50000000 R$ 20,45 R$ 71,58
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 3,50000000 R$ 15,59 R$ 54,57|
TOTAL Mao de Obra:| R$ 126,15|
VALOR: 203,96
7.2.1. 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE SINAPI M 2,14000000 R$ 16,80 R$ 35,95
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,82 R$ 16,82
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL| SINAPI UN 1,18000000 R$ 10,12 R$ 11,94
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE SINAPI M 2,14000000 R$ 8,54 R$ 18,28
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI UN 0,89000000 R$ 13,94 R$ 12,41
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI M 2,14000000 R$ 25,21 R$ 53,95
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TOTAL Servigo:| R$ 149,35




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%

CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES

ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE

(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%

CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%

VALOR: 149,35

7.2.2. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 20,66 R$ 0,40!
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 172,59 R$ 172,59

172"
TOTAL Material: RS 172,99

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,37430000] R$ 24,83] R$ 9,29
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37430000 R$ 29,46 R$ 11,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 20,32]
VALOR: 193,29
7.3.1. S01679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, mictérios, ralos sifonados, etc...) (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,65000000 R$ 3,91 R$ 2,54
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,65000000 R$ 3,96 R$ 2,57
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,11
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,03900000 R$ 72,41 R$ 2,82
1035168 Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE un 3,00000000 R$ 2,22 R$ 6,66
103517S Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario ORSE un 3,00000000 R$ 2,01 R$ 6,03
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 0,20000000 R$ 0,97 R$ 0,19
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,09000000] R$ 63,50 R$ 5,72
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,06000000] R$ 69,74 R$ 4,18,
109835S Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 4,00000000] R$ 6,19 R$ 24,76
TOTAL Material:| R$ 50,36'
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,65000000] R$ 20,45 R$ 13,29
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,65000000 R$ 15,59 R$ 10,13
TOTAL Mao de Obra:| R$ 23,42|
VALOR: 78,87
7.3.2. S01678 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc...) (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,30000000 R$ 3,91 R$ 1,17
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,96 R$ 1,19
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,36
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 R$ 72,41 R$ 1,09
1000138 Estopa ORSE kg 0,05000000 R$ 18,20] R$ 0,91
103518S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial ORSE un 3,00000000 R$ 3,60 R$ 10,80
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 0,20000000 R$ 0,97 R$ 0,19




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,06000000 R$ 63,50 R$ 3,81
102036 Solucao limpadora pve ORSE | 0,02300000 R$ 69,74 R$ 1,60
107097S Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial ORSE un 1,00000000 R$ 7,14 R$ 7,14
109838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 8,00000000] R$ 10,22 R$ 81,76
TOTAL Material:| R$ 107,30'
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 20,45 R$ 6,14
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 15,59 R$ 4,68
TOTAL Mao de Obra:| R$ 10,82'
VALOR: 120,46
7.3.3. S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) (pt)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,40000000 R$ 3,91 R$ 1,56!
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 R$ 3,96 R$ 1,58
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,14
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 R$ 72,41 R$ 1,09
1000138 Estopa ORSE kg 0,05000000 R$ 18,20] R$ 0,91
103520S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial ORSE un 2,00000000 R$ 7,90 R$ 15,80
110908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial ORSE un 1,00000000 R$ 18,14 R$ 18,14
109836S Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 4,00000000 R$ 14,17 R$ 56,68
TOTAL Material:| R$ 52,62'
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,40000000] R$ 20,45 R$ 8,18
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,40000000 R$ 15,59 R$ 6,24
TOTAL Mao de Obra:| R$ 14,42'
VALOR: 110,20

7.3.4. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000; R$ 2,20 R$ 0,05
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 12,96 R$ 13,67

TOTAL Material:| R$ 13,72

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44440000 R$ 24,83 R$ 11,03
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44440000 R$ 29,46| R$ 13,09

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 24,12]

VALOR: 37,84

7.3.5. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000; R$ 2,20 R$ 0,04




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 9,35] R$ 9,86
TOTAL Material:| R$ 9,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31820000] R$ 24,83] R$ 7,90
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31820000 R$ 29,46 R$ 9,37,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,27|
VALOR: 27,16
7.4.1. 103272 (ADAPTADO DE SINAPI 103272 ) AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE 4 VIAS, INVERTER, 33000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039559 AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10.139,88| R$ 10.139,88
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC,
CONTROLE S/ FIO
TOTAL Equipamento: R$ 10.139,88
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013348 ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,47, R$ 5,88
DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,88 R$ 18,80
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,70, R$ 2,80
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 8,00000000 R$ 0,47 R$ 3,76
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,27 R$ 40,54
BRANCO
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 10,00000000] R$ 1,14 R$ 11,40
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 1,28000000 R$ 4,71 R$ 6,03
TOTAL Material:| R$ 89,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75270000] R$ 25,28 R$ 120,15
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75270000] R$ 30,64 R$ 145,62
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 265,77
VALOR: 10.494,84
7.4.2. 103250 (ADAPTADO DE SINAPI 103250 ) AR CONDICIONADO SPLIT, BUILT IN HEAVY DUTY, PRESSAO ESTATICA 8 MMCA, 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
HNR - 00017 AR CONDICIONADO SPLIT, BUILT IN HEAVY DUTY, PRESSAO ESTATICA 8 MMCA, 18000 PROPRIA UND 1,00000000 R$ 4.652,29 R$ 4.652,29
BTU/H
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,86/ R$ 7,74
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,88, R$ 11,28
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,70] R$ 2,80
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,27| R$ 40,54
BRANCO
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,14] R$ 11,40

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material:

R$ 4.726,05)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,52300000 R$ 25,28 R$ 63,78|
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,52300000 R$ 30,64 R$ 77,30
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 141,08'
VALOR: 4.867,13
7.4.3. HNR - 00020 CABINETE COM FITROS G4+M5+F3 VAZAO DE AR 510 m3/h 1F220V/330W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
HNR - 00019 CABINETE COM FITROS G4+M5+F3 VAZAO DE AR 510 m3/h 1F220V/330W PROPRIA UND 1,00000000 R$ 3.421,50 R$ 3.421,50
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,04000000 R$ 42,67 R$ 1,71
TOTAL Material:| R$ 3.423,21
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30820000 R$ 25,28 R$ 33,07|
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30820000 R$ 30,64 R$ 40,08|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 73,15|
VALOR: 3.496,36|
7.4.4. HNR - 00022 DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDAO E ANODIZADO COM REGISTRO TAMANHO 4 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
HNR - 00021 DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM PROPRIA UND 1,00000000 R$ 489,10] R$ 489,10
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,04000000 R$ 42,67| R$ 1,71
TOTAL Material:| R$ 490,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 25,28 R$ 25,28
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30820000 R$ 30,64 R$ 40,08|
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 65,36'
VALOR: 556,17
7.4.5. HNR - 00024 DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDAO E ANODIZADO COM REGISTRO E PLENUM SERIE AK6 TAMANHO 4 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
HNR - 00023 CAIXA PARA EXAUSTOR - PLENUM SERIE AK6 TAMANHO 4 PROPRIA UND 1,00000000 R$ 294,71 R$ 294,71
HNR - 00021 DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM PROPRIA UND 1,00000000 R$ 489,10 R$ 489,10
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,04000000 R$ 42,67 R$ 1,71
TOTAL Material R$ 785,52|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 25,28 R$ 25,28
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30820000 R$ 30,64 R$ 40,08|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 65,36|
VALOR: 850,88
7.4.6. C3873 GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO ATE 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO -
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE FONTE VERSAOQ HORA MES
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17363 GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMINIO ATE 025 M2 (FORN. E SEINFRA UN 1,00000000 R$ 175,36 R$ 175,36
MONTAGEM)
TOTAL Material: RS 175,36
VALOR: 175,36
7.4.7. HNR - 00026 TOMADA DE AR EXTERNO SERIE VDF COMPOSTA POR VENEZIANA EM ALUMINIO AWK COM TELA DE PROTEGAO EM PLASTICO, REGISTRO ALETAS CONVERGENTES EM
ALUMINIO E ELEMENTO FILTRANTE G-4 (397x397mm) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,04000000: R$ 42,67 R$ 1,71
HNR - 00025 TOMADA DE AR EXTERNO EM VENEZIANA EM ALUMINIO (397x397mm) PROPRIA UND 1,00000000 R$ 424,30] R$ 424,30
TOTAL Material:| R$ 426,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30820000 R$ 25,28 R$ 33,07|
100308 MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30820000 R$ 30,64 R$ 40,08|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 73,15]
VALOR: 499,16
7.4.8. S11518 (ADAPTADO ORSE $11518) GRELHA DE FACHADA COM COLARINHO PARA DUTO INSTALADA NA PAREDE FABRICADA EM PLASTICO ABS (un)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
134794S Mecanico de refrigeracao (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 15,69 R$ 4,71
TOTAL Mao de Obra: R$ 4,71
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112178 Grelha tipo veneziana, @ = 100mm, com caixa adaptadora - para saida de ar condicionado ORSE un 1,00000000 R$ 25,58 R$ 25,58
TOTAL Servigo:| RS 25,58'
VALOR: 30,29
7.4.9. 112770 (ADAPTADO ORSE 112770) DIFUSOR COM REGULADOR DE VAZAO DE AR INSTALADO NO TETO FABRICADO EM PLASTICO ABS (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112770 Difusor de Ar - 4 Vias, em Aluminio, cor branca, dim. 139 x 139mm ORSE un 1,00000000 R$ 64,80 R$ 64,80
TOTAL Material:| R$ 64,80'
VALOR: 64,80
7.4.10. HNR - 00027 CAIXA COM FILTRO G4+F8 MODELO PLASTICO ABS PARA TOMADA DE AR EXTERNO COM ENTRADA E SAIDA DE AR CIRCULAR MODELO FILBOX (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
HNR - 00027 CAIXA COM FILTRO G4+F8 MODELO PLASTICO ABS PARA TOMADA DE AR EXTERNO] PROPRIA UND 1,00000000 R$ 740,59 R$ 740,59
COM ENTRADA E SAIDA DE AR CIRCULAR MODELO FILBOX
TOTAL Material:| R$ 740,59'
VALOR: 740,59
7.4.11. HNR - 00028 EXAUSTOR PARA TOMADA DE AR EXTERNO MODELO MAXX (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
HNR - 00028 EXAUSTOR PARA TOMADA DE AR EXTERNO MODELO MAXX PROPRIA UND 1,00000000 R$ 430,55 R$ 430,55
TOTAL Material RS 430,5—5|
VALOR: 430,55|




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

7.4.12. 89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01420000] R$ 2,20 R$ 0,03
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05490000 R$ 4,20 R$ 4,43

TOTAL Material:| R$ 4,46

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25520000 R$ 24,83 R$ 6,34
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25520000 R$ 29,46 R$ 7,52

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,86|

VALOR: 18,30

7.4.13. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E |NSTALA(;A0. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000] R$ 67,32 R$ 0,48
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,73 R$ 0,73
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00610000; R$ 2,20 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000] R$ 76,27| R$ 0,61

TOTAL Material:| R$ 1,83

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11060000; R$ 24,83 R$ 2,75
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11060000] R$ 29,46 R$ 3,26

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,01

VALOR: 7,81

7.4.14. 97895 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES SINAPI UN 1,00000000 R$ 146,13 R$ 146,13

DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
TOTAL Material:| R$ 146,13]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 R$ 29,98 R$ 0,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02040000 R$ 24,25 R$ 0,49
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,27
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0,01800000 R$ 286,98 R$ 5,17
AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_01/2026
TOTAL Servigo:| R$ 5,17|
VALOR: 152,55

7.4.15. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 67,32 R$ 0,67,
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,03 R$ 2,03
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000; R$ 2,20 R$ 0,02




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 76,27| R$ 1,14
TOTAL Material:| R$ 3,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 24,83] R$ 3,15
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 R$ 29,46 R$ 3,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 6,89
VALOR: 10,73

7.4.16. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 67,32 R$ 0,67,
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,83] R$ 1,83

PREDIAL SECUNDARIO
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000] R$ 2,20 R$ 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000] R$ 76,27| R$ 1,14
TOTAL Material:| RS 3,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 24,83 R$ 3,15
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000] R$ 29,46 R$ 3,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 6,89
VALOR: 10,53

7.4.17. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000] R$ 2,20 R$ 0,05
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 12,96 R$ 13,67|

TOTAL Material:| R$ 13,72

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44440000 R$ 24,83 R$ 11,03
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44440000 R$ 29,46 R$ 13,09

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 24,12

VALOR: 37,84

7.4.18. 97329 (ADAPTADO - SINAPI 97329) TUBOS EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2" E DN 1/4", COM ISOLAMENTOE CABO PP, INSTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (M)

ADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO -

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00039737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO SINAPI M 1,02272700 R$ 10,09 R$ 10,32
DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE
TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

00039738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO SINAPI M 1,02272700 R$ 3,65 R$ 3,73
DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA|
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

00039660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 12", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ SINAPI M 1,02272700 R$ 43,00 R$ 43,98
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00039662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/| SINAPI M 1,02272700 R$ 20,61 R$ 21,08
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TOTAL Material:| R$ 79,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12545600 R$ 25,28 R$ 3,17
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12545600 R$ 30,64 R$ 3,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,01
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? SEINFRA M 1,02272700 R$ 10,31 R$ 10,54
TOTAL Servigo:| R$ 10,54
VALOR: 96,63

7.4.19. HNR - 00029 DUTOS EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA N.° 22, PARA AR CONDICIONADO, COM FIXAGAO EM LAJE COM SU
DE VIDRO ALUMINIZADA, ESPESSURA DE 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

PORTES PERFILADOS E ISOLAMENTO COM MANTA DE LA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
HNR - 00030 MANTA DE LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38 MM PROPRIA M2 1,00000000 R$ 42,04 R$ 42,04
TOTAL Material:| R$ 42,04
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S09840 Duto em chapa de ago galvanizado n®. 22, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e ORSE m 1,00000000 R$ 80,34 R$ 80,34
instalagao
TOTAL Servico:| R$ 80,34
VALOR: 122,38
7.4.20. S96560S Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 24, em perfilado com comprimento de 55 cm fixado em laje, por metro de duto fixado. af_09/2023 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1112678 Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, ORSE un 4,37500000 R$ 1,29 R$ 5,64
diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm
111976S Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm ORSE un 1,38890000 R$ 1,08 R$ 1,50!
139029S Perfilado perfurado duplo 38 x 76 mm, chapa 22 ORSE m 0,38190000 R$ 19,68 R$ 7,52
1399978 Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" ORSE un 4,37500000 R$ 0,27 R$ 1,18
139996S Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm) ORSE m 0,69440000 R$ 5,45 R$ 3,78
TOTAL Material:| R$ 15,62'

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
588243S Ajudante especializado com encargos complementares ORSE h 0,10690000] R$ 22,98 R$ 2,46
S$100308S Mecanico de refrigeragao com encargos complementares ORSE h 0,47050000 R$ 23,16 R$ 10,90

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,36'
VALOR: 32,95

7.5.1. 103838 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,48 R$ 5,48
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07620000 R$ 2,20 R$0,17|
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) SINAPI UN 0,00070000 R$ 56,57 R$ 0,04
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR SINAPI UN 0,00280000 R$ 308,60 R$ 0,86!

(SEM CHUMBO)
TOTAL Material:| RS 6,55

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE

(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%

ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%

CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%

PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22860000] R$ 24,83 R$ 5,68

COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22860000 R$ 29,46 R$ 6,73
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 12,41
VALOR: 18,93

7.5.2. 103847 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07620000 R$ 2,20 R$ 0,17
00012723 LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,05 R$ 3,05
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) SINAPI UN 0,00070000; R$ 56,57| R$ 0,04
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR SINAPI UN 0,00280000 R$ 308,60 R$ 0,86

(SEM CHUMBO)
TOTAL Material:| R$ 4,12

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15240000 R$ 24,83 R$ 3,78
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15240000 R$ 29,46 R$ 4,49

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,27

VALOR: 12,36

7.5.3. 103865 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,11430000] R$ 2,20 R$ 0,25
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) SINAPI UN 0,00110000] R$ 56,57 R$ 0,06
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR SINAPI UN 0,00420000 R$ 308,60 R$ 1,30

(SEM CHUMBO)
00012733 TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,45 R$ 7,45
TOTAL Material:| RS 9,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30470000] R$ 24,83 R$ 7,57|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30470000] R$ 29,46 R$ 8,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,55|
VALOR: 25,58

7.5.4. 103835 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E |NSTALA(;A0. AF_04/2022

(M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039747 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA SINAPI M 1,02250000 R$ 50,53] R$ 51,67|

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
TOTAL Material:| R$ 51,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29090000 R$ 24,83 R$ 7,22
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29090000 R$ 29,46 R$ 8,57
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 15,79]
VALOR: 67,44




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
7.5.5. 104827 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PAINEL FIXO COM SAIDA PARA GAS MEDICINAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03900000 R$ 20,66 R$ 0,81
INS-47707151 Posto de Parede para Rede de Gases (Ref. MedicalFast) PROPRIA UND 1,00000000 R$ 101,65] R$ 101,65
TOTAL Material RS 102,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45400000 R$ 25,70 R$ 11,67|
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06300000 R$ 24,83 R$ 1,56/
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05900000 R$ 30,42 R$ 32,21
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14800000 R$ 29,46| R$ 4,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 49,80'
VALOR: 152,26
7.5.6. 104827 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PAINEL DE ALARME PARA GASES MEDICINAIS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03900000 R$ 20,66 R$ 0,81
INS-67882208 Painel de Alarme para Rede de Gases (Ref. MedicalFast) PROPRIA und 1,00000000 R$ 746,29 R$ 746,29]
TOTAL Material RS 747,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45400000 R$ 25,70 R$ 11,67|
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06300000 R$ 24,83 R$ 1,56/
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05900000 R$ 30,42 R$ 32,21
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14800000 R$ 29,46 R$ 4,36
TOTAL Mao de Obra com C R$ 49,80'
VALOR: 796,90

8.1. 100384 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUA
OU PLASTICA EM EDIFiCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

S E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,01270000 R$ 23,36 R$ 0,30
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,00630000 R$ 24,49 R$ 0,15
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,4?'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 0,53333330 R$ 15,95 R$ 8,51
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,12000000 R$ 16,78 R$ 2,01
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 0,21481480 R$ 33,73 R$ 7,25
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 0,11604940 R$ 42,14 R$ 4,89
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material:| R$ 22,66'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11881500 R$ 24,84 R$ 2,95
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22198410 R$ 29,38| R$ 6,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,47
VALOR: 32,55
8.2. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,00930000 R$ 23,36 R$ 0,22
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,00460000 R$ 24,49 R$ 0,11
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,33
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 R$ 16,91 R$ 0,51
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 0,63381680, R$ 33,73] R$ 21,38
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material:| R$ 21,89'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09934230 R$ 24,84 R$ 2,47|
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19520000 R$ 29,38 R$ 5,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 8,20
VALOR: 30,38

8.3. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM

ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,00730000 R$ 23,36 R$0,17|
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,00530000 R$ 24,49 R$ 0,13
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,30
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA SINAPI CJ 1,26000000 R$ 0,17, R$ 0,21
ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA| SINAPI UN 1,26000000 R$ 2,57| R$ 3,24
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) SINAPI M2 1,35700000 R$ 33,50 R$ 45,46|
TOTAL Material:| R$ 48,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 24,25 R$ 4,03
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 29,10 R$ 3,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,75

VALOR:

56,92




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,61%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

8.4. 98547 INPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004226 GAS DE COZINHA - GLP SINAPI KG 0,52000000 R$ 8,09 R$ 4,21
00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO Ill, CLASSE B, SINAPI M2 1,13190000 R$ 54,64 R$ 61,85

ACABAMENTO PP (NBR 9952)
00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO Ill, CLASSE B, SINAPI M2 1,13190000 R$ 67,09 R$ 75,94
ACABAMENTO PP (NBR 9952)
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SINAPI L 0,58720000 R$ 23,50 R$ 13,80
SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
TOTAL Material:| R$ 155,80'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33480000 R$ 25,28 R$ 8,46/
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,48490000 R$ 29,98 R$ 44,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 52,98]
VALOR: 208,73

9.1. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02170000] R$ 24,73 R$ 0,54
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL SINAPI KG 1,81270000 R$ 0,76 R$ 1,38
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,02930000 R$ 42,67| R$ 1,25
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM SINAPI M2 1,04140000 R$ 10,66 R$ 11,10

COLOCACAO)

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000] R$ 12,00 R$ 0,09
TOTAL Material:| R$ 14,36|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91230000 R$ 29,76 R$ 27,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52440000 R$ 24,25 R$ 12,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 39,87|
VALOR: 54,20

9.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLlCACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000] R$ 13,17 R$ 2,19

TOTAL Material:| R$ 2,19

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000]| R$ 31,50 R$ 2,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 24,25 R$ 0,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,64

VALOR: 4,81

9.3. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,81 R$ 0,06
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,40 R$ 3,21

TOTAL Material:| R$ 3,27




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000] R$ 31,50 R$ 11,37|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 24,25] R$ 2,92
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,29'
VALOR: 17,55

9.4. 96135 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08287000 R$ 0,81 R$ 0,07
00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI KG 1,38709000 R$ 4,31 R$ 5,98

TOTAL Material:| R$ 6,05

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63440000 R$ 31,50 R$ 19,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10360000 R$ 24,25 R$ 2,51

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 22,43'

VALOR: 28,52

9.5. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, HOSPITALAR, ANTIBACTERIAL, ACETINADO, COR CONFORME PROJETO (ADAPTADO - SINAPI.88489), APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
HNR - 0010 TINTA ACILICA HOSPITALAR, ACETINADO, ANTIBACTERIAL DE FACIL LIMPEZA - COR PROPRIA L 0,22850000 R$ 49,26 R$ 11,26
CONFORME PROJETO
TOTAL Material:| R$ 11,26]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 31,50 R$ 5,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,25 R$ 1,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 6,46
VALOR: 17,72
9.6. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(}AO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 35,12 R$ 8,02
TOTAL Material:| RS 8,02
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000] R$ 31,50 R$ 5,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,25 R$ 1,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 6,46|
VALOR: 14,46
9.7. 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 13,17| R$ 2,19
TOTAL Material:| R$ 2,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 R$ 31,50 R$ 2,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 R$ 24,25 R$ 0,75
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,67




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%

CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES

ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE

(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%

CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 5,85

9.8. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,81 R$ 0,06
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,40 R$ 3,21

TOTAL Material: R$ 3,27|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74190000] R$ 31,50 R$ 23,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24730000; R$ 24,25 R$ 6,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 29,37|

VALOR: 32,62

9.9. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 35,12 R$ 8,02

TOTAL Material:| R$ 8,02

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 31,50 R$ 7,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 24,25 R$ 1,84
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 8,99
VALOR: 17,00
10.1. S10759 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,65000000 R$ 3,86 R$ 2,51
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,14000000 R$ 3,96 R$ 4,51
TOTAL C R$ 7,02|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m ORSE m 0,60000000: R$ 15,09 R$ 9,05
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,00000000 R$ 510,10 R$ 510,10
TOTAL Material:| R$ 519,15|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,65000000 R$ 20,45 R$ 13,29
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,14000000 R$ 15,59 R$ 17,77
TOTAL Mao de Obra:| R$ 31,06'
VALOR: 557,20

10.2. 86936 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_02/2026 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - SINAPI UN 1,00000000 R$ 203,43 R$ 203,43
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 284,78 R$ 284,78
INSTALAGAO. AF_02/2026
86878 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 100,16 R$ 100,16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
TOTAL Servigo:| RS$ 588,37




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%

CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES

ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE

(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%

CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 588,37

10.3. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (VERIFICAR LOCAIS QUE DEVEM POSSUIR TORNEIRAS CLINICAS COM ACIONAMENTO EM ALAVANCA COTOVELO), PADRAO

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 5,26 R$ 0,11
00013417 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 107,38 R$ 107,38

PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"
TOTAL Material R$ 107,49|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16171540, R$ 29,46 R$ 4,76/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06207260 R$ 24,25 R$ 1,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,27
VALOR: 113,75
10.4. C1619 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 22,59 R$ 22,59
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,84000000 R$ 0,36 R$ 0,30
11344 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 100,96 R$ 100,96
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E SEINFRA UN 2,00000000 R$ 9,40 R$ 18,80
BUCHA DE NYLON
11864 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 164,58| R$ 164,58
12132 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 R$ 98,66 R$ 98,66
12272 VALVULA DE METAL 1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 19,12 R$ 19,12]
TOTAL Material:| R$ 425,01
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,75000000 R$ 21,10 R$ 58,03
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,75000000 R$ 26,18 R$ 72,00
TOTAL Mao de Obra: R$ 130,03
VALOR: 555,03
10.5. S02055 Tanque em ago inox, incluso torneira cromada e sifao PVC (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 3,00000000 R$ 3,91 R$ 11,73
TOTAL Encargos Complementares: R$ 11,73]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,75000000 R$ 0,31 R$ 0,23
100668 Fixacao para tanque, DECA FT11 ou similar ORSE cj 1,00000000 R$ 104,89 R$ 104,89
102012 Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros n°. 8 ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 8,78 R$ 8,78
111688S Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x 22" cm ORSE un 1,00000000 R$ 495,76 R$ 495,76
113984S Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso ORSE un 1,00000000 R$ 73,28 R$ 73,28
geral, 1/2" ou 3/4"
TOTAL Material:| R$ 682,94]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 3,00000000] R$ 20,45 R$ 61,35

TOTAL Mao de Obra:

R$ 61,35|




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 756,04
10.6. S13262 Funil Expurgo Hospitalar de ago inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10576 Encargos Complementares - Ajudante Pratico ORSE h 0,20000000] R$ 3,96 R$ 0,79
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,20000000 R$ 3,91 R$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,57
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113989 Funil Expurgo Hospitalar de ago inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - ORSE un 1,00000000 R$ 2.571,26 R$ 2.571,26
Mirnox ou similar
TOTAL Material:| R$ 2.571,26'
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100246S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 15,93 R$ 3,19
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,20000000] R$ 20,45 R$ 4,09
TOTAL Mao de Obra: RS 7,28
VALOR: 2.580,10
10.7. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO] SINAPI UN 1,00000000 R$ 185,25 R$ 185,25
MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 6,00000000 R$ 26,04 R$ 156,24
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: RS 341,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12841400 R$ 29,46 R$ 33,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860 R$ 24,25 R$ 10,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 43,74
VALOR: 385,23
10.8. S14020 Barra de apoio para lavatério, constituida de barra lateral tipo "U", em ago polido, I=40cm (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,96 R$ 1,19
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,19
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114868 Barra de apoio para lavatério, constituida de barra lateral tipo "U", em ago polido, I=40cm ORSE un 1,00000000 R$ 128,36 R$ 128,36
TOTAL Material:| R$ 128,36'
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 15,59 R$ 4,68
TOTAL Mao de Obra: RS 4,68
VALOR: 134,24
10.9. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO] SINAPI UN 1,00000000 R$ 156,44 R$ 156,44
MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 6,00000000 R$ 26,04 R$ 156,24
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material:| R$ 31 2,68'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12841400 R$ 29,46 R$ 33,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860 R$ 24,25 R$ 10,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 43,74
VALOR: 356,42

10.10. 95471 BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,32 R$ 12,32
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 676,08 R$ 676,08

BRANCA (SEM ASSENTO)
00011686 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,17 R$ 14,17|
TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, SINAPI UN 2,00000000 R$ 35,12 R$ 70,24
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02203500 R$ 136,04 R$ 3,00
TOTAL Material:| R$ 775,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,48059420 R$ 29,46 R$ 43,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,81751470 R$ 24,25 R$ 19,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 63,44]
VALOR: 839,23

10.11. 86932 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

86888 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 526,71 R$ 526,71
INSTALAGAO. AF_02/2026
86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000 R$ 74,44 R$ 74,44
AF_02/2026
TOTAL Servigo:| R$ 601,15
VALOR: 601,15

10.12. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 27,05 R$ 27,05

TOTAL Material:| R$ 27,05|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11379970 R$ 29,46 R$ 3,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04368070, R$ 24,25 R$ 1,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,41
VALOR: 31,45
10.13. S13466 Assento elevado para vaso sanitario, com arco e tampa, com 13 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE13/T ou similar (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,96 R$ 0,40!
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,40




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114191 Assento elevado para vaso sanitario, com arco e tampa, com 13 cm de altura, cor branca, ORSE un 1,00000000 R$ 289,89 R$ 289,89
Astra, ref. TAE13/T ou similar
TOTAL Material: RS 289,89
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 15,59 R$ 1,56!
TOTAL Mao de Obra: RS 1,56|
VALOR: 291,83
10.14. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 51,41 R$ 51,41
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,28000000] R$ 0,36 R$ 0,10
TOTAL Material:| R$ 51,51
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 21,10 R$ 10,55
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,18 R$ 13,09
TOTAL Mao de Obra:| R$ 23,64
VALOR: 75,15
10.15. 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02866160, R$ 24,25 R$ 0,70
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,7_0|
VALOR: 0,69

10.16. 99810 LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_10/2025_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI L 0,00634720 R$ 23,28 R$ 0,15
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02222220 R$ 37,64 R$ 0,84
00013261 FLANELA *30 X 40* CM SINAPI UN 0,03143280 R$ 2,41 R$ 0,08!

TOTAL Material:| R$ 1,07

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25514010 R$ 24,25 R$ 6,19
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,19
WELLIGTON F ELI PE Assinado de forma digital por
WELLIGTON FELIPE BEZERRA
VALOR:
GOMES T2

BEZERRA GOMES

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TEC. EM EDIFICAGOES

Dados: 2026.07.08 03:08:52 -03'00"

CREA N®161985471-6




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,47 R$ 1,47

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50] R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,98
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,98| R$ 17,98
TOTAL Méo de Obra:| R$ 17,98]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95308 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,20 R$ 0,20
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| RS 0,20'
VALOR: 25,16

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 1,44 R$ 1,44

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50] R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,60
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,98 R$ 17,98
TOTAL Méo de Obra:| R$ 17,98]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,26 R$ 0,26
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| RS 0,26'
VALOR: 24,84

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,54 R$ 1,54

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,61%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50 R$ 0,50!
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50 R$ 0,50!
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,95
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,13 R$ 18,13
TOTAL Mao de Obra: RS 18,13
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95313 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,20 R$ 0,20!
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| RS 0,20'
VALOR: 25,28

87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,16000000 R$ 140,00 R$ 162,40
TRANSPORTE)

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 116,40000000 R$ 1,80 R$ 209,52
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 261,89000000 R$ 0,88, R$ 230,46
TOTAL Material: R$ 602,38'

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,23000000 R$ 24,25 R$ 272,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 272,33

VALOR:

874,70

AF_08/2019 (M3)

87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,14000000 R$ 140,00 R$ 159,60
TRANSPORTE)

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 171,13000000 R$ 1,80 R$ 308,03
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I11-32 SINAPI KG 192,52000000 R$ 0,88, R$ 169,42
TOTAL Material:| R$ 637,05|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,10000000 R$ 24,25 R$ 269,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 269,18

VALOR: 906,21
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR SINAPI CHI 2,80000000 R$ 1,71 R$ 4,79
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR| SINAPI CHP 0,85000000 R$ 5,75 R$ 4,89
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO,
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 9,68
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,18000000 R$ 140,00] R$ 165,20
TRANSPORTE)
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 157,44000000 R$ 1,80 R$ 283,39
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 177,12000000 R$ 0,88, R$ 155,87
TOTAL Material:| R$ 604,46
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 3,65000000 R$ 22,76 R$ 83,07|
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79000000 R$ 24,25 R$ 19,16
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 102,23
VALOR: 716,33
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,94000000 R$ 141,83 R$ 133,32
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 422,63000000 R$ 0,88| R$ 371,91
TOTAL Material:| R$ 505,23
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,02000000 R$ 24,25 R$ 267,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 267,24
VALOR: 772,46
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,07000000 R$ 140,00 R$ 149,80
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1I-32 SINAPI KG 482,96000000 R$ 0,88| R$ 425,00
TOTAL Material:| R$ 574,80'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,57000000] R$ 24,25 R$ 207,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 207,82'
VALOR: 782,62
87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,35000000 R$ 140,00 R$ 189,00
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I11-32 SINAPI KG 454,58000000 R$ 0,88| R$ 400,03
TOTAL Material:| R$ 589,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,02000000 R$ 24,25 R$ 267,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 267,24
VALOR: 856,26
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Ci FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,47 R$ 1,47
CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50] R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,98
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,53] R$ 22,53
TOTAL Méo de Obra:| R$ 22,53]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25
HORISTA
TOTAL Servigo:| RS 0,25'
VALOR: 29,76
96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,48000000 R$ 0,22 R$ 0,11
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,54
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04400000 R$ 25,16 R$ 1,11
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11600000] R$ 29,76 R$ 3,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 4,56
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,69 R$ 8,69
TOTAL Servigo: RS 8,69|
VALOR: 13,77
96544 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,85600000 R$ 0,22 R$ 0,19
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| RS 0,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07500000 R$ 25,16 R$ 1,89
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19600000] R$ 29,76 R$ 5,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,72
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,58, R$ 9,58
TOTAL Servigo:|

R$ 5,58|




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 17,90
96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,63500000 R$ 0,22 R$ 0,14
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,57
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05700000] R$ 25,16 R$ 1,43
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 29,76 R$ 4,46
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 5,89
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,45] R$ 9,45
TOTAL Servigo: R$ 9,45
VALOR: 15,90
96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,14300000 R$ 0,22 R$ 0,25
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| RS 0,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000] R$ 25,16 R$ 2,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25200000 R$ 29,76 R$ 7,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,94
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,61 R$ 9,61
TOTAL Servigo:| R$ 9,61
VALOR: 20,22
104920 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,31700000] R$ 0,22 R$ 0,07|
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,50|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02500000 R$ 25,16 R$ 0,63
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 29,76 R$ 1,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,53
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,44 R$ 7,44
TOTAL Servigo:| R$ 7,44]
VALOR: 10,45
92769 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,22 R$ 0,29
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$0,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00980000 R$ 25,16 R$ 0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 R$ 29,76 R$ 1,78
TOTAL Méao de Obra com Ci R$ 2,03|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,58, R$ 9,58
TOTAL Servigo:| RS 5,58'
VALOR: 12,31
92770 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,72800000] R$ 0,22 R$ 0,16
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,59|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00660000 R$ 25,16 R$ 0,17
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04030000 R$ 29,76 R$ 1,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,37
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,45 R$ 9,45
TOTAL Servigo: RS$ 9,45|
VALOR: 11,39
92768 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 2,11800000 R$ 0,22 R$ 0,47
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| RS 0,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01360000 R$ 25,16 R$ 0,34
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 R$ 29,76 R$ 2,49




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,83
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,61 R$ 9,61
TOTAL Servigo:| R$ 9,61
VALOR: 13,32
92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,12
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| RS 0,55
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 25,16 R$ 0,16
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 29,76 R$ 1,17
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 1,33
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,69 R$ 8,69
TOTAL Servigo:| RS 8,69'
VALOR: 10,55|
92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,36700000] R$ 0,22 R$ 0,08
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 R$ 25,16 R$ 0,11
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000; R$ 29,76 R$ 0,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,87
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,44 R$ 7,44
TOTAL Servigo:| R$ 7,44]
VALOR: 8,81
92764 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,21200000] R$ 0,22 R$ 0,05
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| RS 0,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00320000 R$ 25,16 R$ 0,08
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01940000 R$ 29,76 R$ 0,58
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,66
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,35, R$ 7,35
TOTAL Servigo:| RS 7,35|
VALOR: 8,47
92765 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,11300000] R$ 0,22 R$ 0,02
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS$ 0,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00250000 R$ 25,16 R$ 0,06
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01520000 R$ 29,76 R$ 0,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,51
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92806 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,64, R$ 8,64
TOTAL Servigo:| R$ 8,64]
VALOR: 9,60
92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,97000000; R$ 0,22 R$ 0,21
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01290000 R$ 25,16 R$ 0,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000; R$ 29,76 R$ 2,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,67
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,58, R$ 9,58
TOTAL Servigo:| RS 5,58'
VALOR: 12,89
92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%

CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES

ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE

(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%

CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Material:| RS 0,59)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 25,16 R$ 0,23
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000] R$ 29,76 R$ 1,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 1,90
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,45 R$ 9,45
TOTAL Servigo:| RS 5,45'
VALOR: 11,93

92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 17,34 R$ 0,43

KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,69|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000] R$ 25,16 R$ 0,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 29,76 R$ 3,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 3,62
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,61 R$ 9,61
TOTAL Servico:| R$ 9,61
VALOR: 13,92

97089 ARMA(}AO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,01100000 R$ 17,34 R$ 0,19

KG/M)
00039507 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = SINAPI M2 0,67800000 R$ 12,56 R$ 8,52
3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS SINAPI M 0,55600000 R$ 5,28 R$ 2,94
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
TOTAL Material:| R$ 11,65|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000] R$ 25,16 R$ 0,33
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03600000 R$ 29,76 R$ 1,07|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 1,40
VALOR: 13,02

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,38 R$ 1,38

CAIXA)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,76 R$ 0,76
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50, R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: RS$ 7,05
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,98 R$ 17,98|
TOTAL Mao de Obra:| R$ 17,98'
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,67 R$ 0,67
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,67|
VALOR: 25,70

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,23 R$ 1,23

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,39 R$ 0,39
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50, R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,53
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,98 R$ 17,98
TOTAL Méo de Obra:| R$ 17,98]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| RS 0,32'
VALOR: 24,83

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

C FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,47 R$ 1,47

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50] R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,98




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,53 R$ 22,53
TOTAL Mao de Obra:| R$ 22,53
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96324 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33!
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,33]
VALOR: 29,84
$88243S Ajudante especializado com encargos complementares (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1373708 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE h 1,00000000 R$ 2,96 R$ 2,96
1434918 Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) ORSE h 1,00000000 R$ 1,34] R$ 1,34
1373728 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE h 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
143467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) ORSE h 1,00000000 R$ 0,49 R$ 0,49
137373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE h 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
1373718 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE h 1,00000000 R$ 0,63 R$ 0,63!
TOTAL Encargos Complementares: RS 6,92
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1002428 Ajudante especializado (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 15,88 R$ 15,88
TOTAL Mao de Obra:| R$ 15,88'
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S95313S Curso de capacitagdo para ajudante especializado (encargos complementares) - horista ORSE h 1,00000000 R$ 0,18 R$ 0,18
TOTAL Servico:| R$ 0,18
VALOR: 22,98
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte (m3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,00000000 R$ 3,96 R$ 15,84]
TOTAL Encargos Complementares: R$ 15,84]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 1,08000000} R$ 100,00 R$ 108,00
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 452,20000000 R$ 0,90] R$ 406,98
TOTAL Material: RS 514,98
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 4,00000000 R$ 15,59 R$ 62,36
TOTAL Mao de Obra: RS 62,36
VALOR: 593,16
S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgao mecénica e transporte
(m3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,00000000 R$ 3,96 R$ 15,84
TOTAL Encargos Complementares: R$ 15,84]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 1,21600000 R$ 101,30 R$ 123,18
101106S Cal hidratada ch-i para argamassas ORSE kg 182,00000000 R$ 1,40] R$ 254,80
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 182,00000000 R$ 0,90] R$ 163,80
TOTAL Material R$ 541,78|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 4,00000000 R$ 15,59 R$ 62,36
TOTAL Mao de Obra: RS 62,36
VALOR: 619,96

86888 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,32 R$ 12,32
00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 401,69 R$ 401,69

BRANCA (SEM ASSENTO)
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, SINAPI UN 2,00000000 R$ 35,12 R$ 70,24
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02203500 R$ 136,04 R$ 3,00!
TOTAL Material: RS 487,25
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86248200 R$ 29,46 R$ 25,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58025950 R$ 24,25 R$ 14,07|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 35,48'
VALOR: 526,71

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,34 R$ 0,34
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO.
AF_05/2023
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07|
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
TOTAL Servigo:| R$ 0,41
VALOR: 0,41
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
(CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,34 R$ 0,34
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO.
AF_05/2023
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,37 R$ 0,37
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO.
AF_05/2023
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 1,26 R$ 1,26

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_05/2023




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,61%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Servigo:|

R$ 2,04

VALOR:

2,04

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023

(H)

Equipamento

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00010535

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

SINAPI

UN

0,00006400

R$ 5.349,50

R$ 0,34

TOTAL Equipamento:| R$ 0,34
VALOR: 0,34
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI UN 0,00001480, R$ 5.349,50 R$ 0,08
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento:| RS 0,08
VALOR: 0,07

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 (H)

Equipamento

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00010535

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

SINAPI

UN

0,00007000;

R$ 5.349,50

R$ 0,37,

TOTAL Equipamento:|

R$ 0,37

VALOR:

0,37

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO.

AF_05/2023 (H)

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,25000000 R$ 1,01 R$ 1,26
TOTAL Especiais:| RS 1,26
VALOR: 1,26

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO.
AF_05/2023
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

TOTAL Servigo:| R$ 1,71
VALOR: 1,71
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
(CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR| SINAPI H 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO.
AF_05/2023
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,61%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR| SINAPI H 1,00000000 R$ 1,52 R$ 1,62
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO.
AF_05/2023
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 2,52 R$ 2,52
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_05/2023
TOTAL Servigo:| RS$ 5,75|
VALOR: 5,75

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023

(H)

Equipamento

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR SINAPI

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR

UN

0,00006400

R$ 21.760,67|

R$ 1,39

TOTAL Equipamento:| RS 1,39
VALOR: 1,39
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR SINAPI UN 0,00001480, R$ 21.760,67| R$ 0,32
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento:| R$ 0,32
VALOR: 0,32

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 (H)

Equipamento

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR SINAPI
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR

UN

0,00007000;

R$ 21.760,67|

R$ 1,52

TOTAL Equipamento:| RS 1,52
VALOR: 1,52

AF_05/2023 (H)

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO.

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 2,50000000 R$ 1,01 R$ 2,53
TOTAL Especiais:| R$ 2,53
VALOR: 2,52

S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,40000000 R$ 3,90 R$ 5,46
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,50000000 R$ 3,86 R$ 5,79
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,40000000 R$ 3,96 R$ 5,54
TOTAL Encargos Complementares: R$ 16,7_9|

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105015 Batente (caixdo) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo ¢/02 jogos alizar ORSE cj 1,00000000 R$ 229,90] R$ 229,90
1050758 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,02000000 R$ 16,04 R$ 0,32
TOTAL Material: R$ 230,22|

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
1012138 Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 1,40000000 R$ 20,45 R$ 28,63
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 1,50000000 R$ 20,45 R$ 30,68
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 1,40000000 R$ 15,59 R$ 21,83
TOTAL Mao de Obra:| R$ 81,14
Servio FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x| ORSE m3 0,01060000 R$ 593,16 R$ 6,29
0.45 x 0.23 m - Confecgao mecanica e transporte
TOTAL Servigo:| R$ 6,29|
VALOR: 334,42
C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? SEINFRA M 1,00000000] R$ 5,04 R$ 5,04
TOTAL Material:| R$ 5,04
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000} R$ 21,10] R$ 2,32
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 26,85 R$ 2,95
TOTAL Mao de Obra: R$ 5,27
VALOR: 10,31
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,24340000 R$ 1,78 R$ 2,21
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 199 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000, R$ 8,24 R$ 0,08
TOTAL Material R$ 2,29|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 25,70 R$ 0,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 30,42 R$ 0,70
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 1,29
VALOR: 3,56
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,24340000 R$ 2,82 R$ 3,51
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 199 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 8,24 R$ 0,08
TOTAL Material RS 3,59|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 25,70 R$ 0,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 30,42 R$ 0,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,63
VALOR: 5,19
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,54 R$ 5,54
FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL Material:| R$ 5,54
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 25,70 R$ 5,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 30,42 R$ 6,75
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 12,46'
VALOR: 17,99
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,09 R$ 3,09
TOTAL Material:| RS 3,09
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000] R$ 25,70 R$ 7,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000] R$ 30,42 R$ 8,85
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 16,33]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SINAPI M3 0,00090000 R$ 782,62 R$ 0,70
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| RS 0,70I
VALOR: 20,11
97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI M2 1,04000000 R$ 2,11 R$ 2,19
TOTAL Material:| R$ 2,19
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 R$ 29,98 R$ 0,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 R$ 24,25 R$ 0,12
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,54
VALOR: 2,72

91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,29 R$ 31,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 31,29]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL| SINAPI H 1,00000000 R$ 29,87| R$ 29,87|
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA|
230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO. AF_06/2014
91382 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL SINAPI H 1,00000000 R$ 4,63 R$ 4,63




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 14,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
91381 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL| SINAPI H 1,00000000 R$ 11,47 R$ 11,47
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA|
230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servigo:| R$ 45,97
VALOR: 77,26

91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 31,29 R$ 31,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 31,29]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL| SINAPI H 1,00000000 R$ 29,87 R$ 29,87|
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA|
230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO. AF_06/2014
91382 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL SINAPI H 1,00000000 R$ 4,63 R$ 4,63
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
91381 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL| SINAPI H 1,00000000 R$ 11,47| R$ 11,47|
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA|
230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014
91383 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL SINAPI H 1,00000000 R$ 53,77 R$ 53,77|
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MANUTENGAO. AF_06/2014
91384 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL| SINAPI H 1,00000000 R$ 181,77 R$ 181,77
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA|
230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
TOTAL Servigo:| R$ 281,51
VALOR: 312,80

91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, SINAPI UN 0,00006030; R$ 81.699,70| R$ 4,93
NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, SINAPI UN 0,00003420 R$ 729.621,60 R$ 24,95
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO|
INCLUI CARROCERIA)
TOTAL Equipamento:| R$ 29,88|

VALOR:

29,87

91382 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, SINAPI UN 0,00000590 R$ 81.699,70 R$ 0,48
NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, SINAPI UN 0,00000570; R$ 729.621,60) R$ 4,16
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO|
INCLUI CARROCERIA)
TOTAL Equipamento:| R$ 4,64

VALOR:

4,63




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,61%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

91381 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV

INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, SINAPI UN 0,00001460, R$ 81.699,70| R$ 1,19
NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, SINAPI UN 0,00001410 R$ 729.621,60 R$ 10,29
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO|
INCLUI CARROCERIA)
TOTAL Equipamento:| R$ 11,48]

VALOR:

11,47

91383 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV

INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, SINAPI UN 0,00008490 R$ 81.699,70 R$ 6,94
NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, SINAPI UN 0,00006420 R$ 729.621,60 R$ 46,84|
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO|
INCLUI CARROCERIA)
TOTAL R$ 53,78I
VALOR: 53,77

91384 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV

INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 23,70000000 R$ 7,67 R$ 181,78
TOTAL Material:| R$ 181,78I
VALOR: 181,77

10578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12722 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CAMINHAO BASCULANTE 6M3 SEINFRA H 1,00000000 R$ 27,46 R$ 27,46
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 28,66480000 R$ 1,00] R$ 28,66
12702 JUROS SEINFRA H 9,67440000 R$ 1,00 R$ 9,67|
TOTAL Geral: R$ 65,79
VALOR: 65,80

5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO

PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,35 R$ 30,35
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 30,35'
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91396 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL SINAPI H 1,00000000 R$ 30,07 R$ 30,07|
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
91398 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI H 1,00000000 R$ 4,68 R$ 4,68

MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 14,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
91397 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI H 1,00000000 R$ 11,60 R$ 11,60
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servico:| R$ 46,35
VALOR: 76,70

5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO

PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,35 R$ 30,35|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 30,35|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91396 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI H 1,00000000 R$ 30,07| R$ 30,07|
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
91398 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL SINAPI H 1,00000000 R$ 4,68 R$ 4,68
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
91397 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI H 1,00000000 R$ 11,60] R$ 11,60
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014
5763 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI H 1,00000000 R$ 53,23| R$ 53,23
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014
53831 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI H 1,00000000 R$ 246,66 R$ 246,66
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_06/2014
TOTAL Servigo:| RS 346,24
VALOR: 376,59

91396 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 (H)

EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, SINAPI UN 0,00003430 R$ 729.621,60) R$ 25,03
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO|
INCLUI CARROCERIA)
00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM SINAPI UN 0,00005510; R$ 91.750,00 R$ 5,06/
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAOQ
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL Equipamento:| R$ 30,09
VALOR: 30,07

91398 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO

CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAQ
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, SINAPI UN 0,00000570; R$ 729.621,60 R$ 4,16
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO|
INCLUI CARROCERIA)
00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM SINAPI UN 0,00000580 R$ 91.750,00 R$ 0,53




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE

(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,61%  69,72%

ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%

CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%

PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL RS 4,69
VALOR: 4,68

91397 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, SINAPI UN 0,00001410; R$ 729.621,60 R$ 10,29
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO|
INCLUI CARROCERIA)
00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM SINAPI UN 0,00001440 R$ 91.750,00 R$ 1,32
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAOQ
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL R$ 11,61
VALOR: 11,60

5763 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, SINAPI UN 0,00006430 R$ 729.621,60 R$ 46,91
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO|
INCLUI CARROCERIA)
00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM SINAPI UN 0,00006890 R$ 91.750,00 R$ 6,32
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAQ
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL R$ 53,23]
VALOR: 53,23

53831 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 (H)

EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 32,16000000 R$ 7,67 R$ 246,67
TOTAL Material:| R$ 246,67|
VALOR: 246,66

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 1,44 R$ 1,44

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS HORISTA (ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50] R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,60

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,53 R$ 22,53
TOTAL Mao de Obra:| R$ 22,53]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
95330 CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,25|
VALOR: 29,38
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAlS/DlSTRlBUICAO DE INSTALACGES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08300000 R$ 24,83 R$ 2,06
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36500000 R$ 29,46 R$ 10,75
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 12,81
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SINAPI M3 0,00510000 R$ 782,62 R$ 3,99
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 3,99|
VALOR: 16,80
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 25,83 R$ 25,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 25,83]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4] SINAPI H 1,00000000 R$ 0,83 R$ 0,83
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI H 1,00000000 R$ 0,22 R$ 0,22
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4| SINAPI H 1,00000000 R$ 1,04 R$ 1,04
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI H 1,00000000 R$ 7,30 R$ 7,30
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015
TOTAL Servigo:| R$ 9,39
VALOR: 35,22
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPREClA(}AO. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI UN 0,00005330; R$ 15.701,54 R$ 0,84
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento:| R$ 0,84
VALOR: 0,83
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI UN 0,00001430] R$ 15.701,54 R$ 0,22
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento:| R$ 0,22
VALOR: 0,22
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTEN(}AO. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 14,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI UN 0,00006670 R$ 15.701,54 R$ 1,05!
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento:| R$ 1,05
VALOR: 1,04
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI L 1,03000000} R$ 7,09 R$ 7,30!
TOTAL Material: R$ 7,30
VALOR: 7,30
95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 (CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,67 R$ 0,67
POTENCIA 3 CV - DEPRECIAGAO. AF_09/2016
95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,18 R$ 0,18!
POTENCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016
TOTAL Servigo:| R$ 0,85
VALOR: 0,85
95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,67 R$ 0,67
POTENCIA 3 CV - DEPRECIAGAO. AF_09/2016
95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,18 R$ 0,18
POTENCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016
95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,84 R$ 0,84
POTENCIA 3 CV - MANUTENGAO. AF_09/2016
95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 5,53 R$ 5,53
POTENCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAGAOQ. AF_09/2016
TOTAL Servigo:| RS 7,22|
VALOR: 7,22
95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - DEPRECIAGAO. AF_09/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO| SINAPI UN 0,00005330 R$ 12.671,42 R$ 0,68!
55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/
MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP
TOTAL Equipamento:| RS 0,68|
VALOR: 0,67
95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO SINAPI UN 0,00001430 R$ 12.671,42 R$ 0,18
55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/
MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP
TOTAL R$ 0,18
VALOR: 0,18




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,61%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - MANUTENGAO. AF_09/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO SINAPI UN 0,00006670 R$ 12.671,42 R$ 0,85!
55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/
MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP
TOTAL Equipamento:| RS 0,85|
VALOR: 0,84
95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_09/2016 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI L 0,78000000] R$ 7,09 R$ 5,53
TOTAL Material: RS 5,53
VALOR: 5,53

97083 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.

AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI CHI 0,04200000 R$ 0,85 R$ 0,04
POTENCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016
95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI CHP 0,02500000 R$ 7,22 R$ 0,18
POTENCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04500000 R$ 29,98 R$ 1,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 R$ 24,25 R$ 2,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,51
VALOR: 3,70
96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO| SINAPI CHI 0,07500000 R$ 0,59 R$ 0,04
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,09200000 R$ 1,48| R$ 0,14
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,18
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,23000000 R$ 632,62 R$ 778,12
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 778,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33400000 R$ 29,98 R$ 10,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000] R$ 24,25 R$ 12,15
TOTAL Mao de Obra com C R$ 22,16
VALOR: 800,44
103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13000000 R$ 0,59 R$ 0,08
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO| SINAPI CHP 0,09400000 R$ 1,48, R$ 0,14
TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,22
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,10300000 R$ 613,74 R$ 676,96
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 676,96
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 29,38 R$ 6,58
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 29,98 R$ 6,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 24,25 R$ 32,62
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 45,92'
VALOR: 723,05
97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO| SINAPI CHI 0,04900000 R$ 0,59 R$ 0,03
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,05300000 R$ 1,48] R$ 0,08
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,11
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,06000000 R$ 632,62 R$ 670,58
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 670,58'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41100000] R$ 29,98 R$ 12,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41100000] R$ 24,25 R$ 9,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 22,29'
VALOR: 692,94
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
(M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,59 R$ 0,08
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,12000000 R$ 1,48] R$ 0,18
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,26
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,10300000 R$ 613,74 R$ 676,96
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)

TOTAL Material:|

RS 676,96|




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 29,38 R$ 3,67,
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 29,98 R$ 22,57|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000 R$ 24,25 R$ 20,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 46,27|
VALOR: 723,46
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR| SINAPI CHI 0,77870000 R$ 0,41 R$ 0,32
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO,
AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI CHP 0,82590000 R$ 2,04, R$ 1,68
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 2,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,75580000 R$ 140,00] R$ 105,81
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 322,97770000 R$ 0,88, R$ 284,22
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,58720000 R$ 108,35 R$ 63,62
TOTAL Material:| R$ 453,65'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,60460000 R$ 22,76 R$ 36,52
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53330000 R$ 24,25 R$ 61,43
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 97,95|
VALOR: 553,59
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,85380000 R$ 140,00] R$ 119,53
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 218,93000000 R$ 0,88, R$ 192,66
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59710000] R$ 108,35 R$ 64,70
TOTAL Material:| R$ 376,89'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,28580000 R$ 24,25 R$ 152,43
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 152,43
VALOR: 529,30
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR SINAPI CHI 0,64620000 R$ 1,71 R$ 1,11
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR| SINAPI CHP 0,68530000 R$ 5,75, R$ 3,94
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO,
AF_05/2023




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 5,05
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,83250000 R$ 140,00] R$ 116,55
TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 213,45310000 R$ 0,88, R$ 187,84
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,58210000] R$ 108,35 R$ 63,07|
TOTAL Material:| R$ 367,46'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,33150000 R$ 22,76 R$ 30,30
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,10580000 R$ 24,25 R$ 51,07|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 81,37|
VALOR: 453,85
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 7,57 R$ 8,40
TOTAL Material:| RS 8,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00140000 R$ 25,16 R$ 0,04
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00880000 R$ 29,76 R$ 0,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,30
VALOR: 8,69
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 6,56 R$ 7,28
TOTAL Material:| RS 7,28)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00080000 R$ 25,16 R$ 0,02
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00480000 R$ 29,76 R$ 0,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,16
VALOR: 7,44
92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043055 |ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 6,56 R$ 7,28
TOTAL Material:| RS 7,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00250000 R$ 29,76 R$ 0,07|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,07
VALOR: 7,35
92806 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,14000000 R$ 7,56 R$ 8,62




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%

CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES

ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE

(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%

CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Material:| RS 8,62

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00130000] R$ 29,76 R$ 0,04
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,04
VALOR: 8,64

92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,07000000 R$ 7,99 R$ 8,55

TOTAL Material RS 8,55|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00510000; R$ 25,16 R$ 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000] R$ 29,76 R$ 0,92
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 1,05

VALOR: 9,58

92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 8,03 R$ 8,91

TOTAL Material:| R$ 8,91

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00260000 R$ 25,16 R$ 0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01620000] R$ 29,76 R$ 0,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 0,55

VALOR: 9,45

92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,07000000 R$ 7,16 R$ 7,66

TOTAL Material:| RS 7,66

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00950000 R$ 25,16 R$ 0,24
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05810000 R$ 29,76 R$ 1,73
TOTAL Méao de Obra com Ci R$ 1,97|

VALOR: 9,61

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 181,38 R$ 181,38
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,19828800 R$ 35,63| R$ 7,07,

TOTAL Material R$ 188,45|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38332530 R$ 29,84 R$ 11,44]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14713500 R$ 24,25 R$ 3,57|




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO A
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE FONTE VERSAOQ HORA MES
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 15,01
VALOR: 203,43
95308 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 17,98] R$ 0,21
TOTAL Mao de Obra:| R$ 0,21
VALOR: 0,20
95309 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000] R$ 17,98 R$ 0,27
TOTAL Mao de Obra:| R$ 0,27
VALOR: 0,26
95313 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 18,13| R$ 0,21
TOTAL Méo de Obra:| R$ 0,21
VALOR: 0,20
95314 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 22,53 R$ 0,26
TOTAL Mao de Obra:| RS 0,26
VALOR: 0,25
95316 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03732000] R$ 17,98 R$ 0,67
TOTAL Méo de Obra:| R$ 0,67
VALOR: 0,67
95317 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01798000] R$ 17,98 R$ 0,32
TOTAL Mao de Obra:| R$ 0,32
VALOR: 0,32
95324 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000] R$ 22,53 R$ 0,33
TOTAL Mao de Obra:| R$ 0,33
VALOR: 0,33
95330 CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUCAO E MODERNIZAGCAO DO SERVICO DE PRONTO =
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE FONTE VERSRO HORA MES
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,61%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 22,53 R$ 0,26/
TOTAL Mao de Obra: RS 0,26
VALOR: 0,25
95332 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03732000 R$ 22,53 R$ 0,84
TOTAL Mao de Obra: RS$ 0,84
VALOR: 0,84
95335 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01798000 R$ 22,53 R$ 0,41
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,41
VALOR: 0,40
95402 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 134,42] R$ 1,98
TOTAL Mao de Obra: R$ 1,98
VALOR: 1,98
95337 CURSO DE CAPACITAGAO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012872 GESSEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 22,53 R$ 0,26/
TOTAL Mao de Obra: RS 0,26
VALOR: 0,25
95338 CURSO DE CAPACITAGAO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 22,53 R$ 0,48
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,48
VALOR: 0,47
95390 CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,00509000 R$ 18,15 R$ 0,09!
TOTAL Mao de Obra: RS 0,09
VALOR: 0,09
95341 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 22,53 R$ 0,33
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,33
VALOR: 0,33




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUCAO E MODERNIZAGCAO DO SERVICO DE PRONTO =
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE FONTE VERSRO HORA MES
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,61%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
100298 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MECANICO DE REFRIGERAGAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) SINAPI H 0,02765000 R$ 22,96 R$ 0,63!
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,63
VALOR: 0,63/
95346 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI H 0,00509000: R$ 25,32 R$ 0,13
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,13
VALOR: 0,12
95347 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI H 0,00509000 R$ 24,38 R$ 0,12
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,12
VALOR: 0,12
95389 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00831000: R$ 16,78 R$ 0,14
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,14
VALOR: 0,13/
95357 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 22,53 R$ 0,26!
TOTAL Mao de Obra: RS 0,26
VALOR: 0,25
95358 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01637000 R$ 16,78 R$ 0,27
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,27
VALOR: 0,27
95359 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) SINAPI H 0,01637000 R$ 26,78 R$ 0,44
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,44
VALOR: 0,43
95360 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 19,76 R$ 0,23
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,23




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVIGO DE PRONTO EONiE S ERCAD oA e
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
VALOR: 0,22
95371 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 22,53 R$ 0,48
TOTAL Mao de Obra: RS 0,48|
VALOR: 0,47
95372 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000) R$ 22,53 R$ 0,33
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,33
VALOR: 0,33
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 16,95 R$ 0,36!
TOTAL Mao de Obra: RS 0,36
VALOR: 0,35
95385 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 22,25 R$ 0,26!
TOTAL Mao de Obra: RS 0,26
VALOR: 0,25
95387 CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 17,12 R$ 0,25
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,25
VALOR: 0,25
$95313S Curso de capacitagdo para ajudante especializado (encargos complementares) - horista (h)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100242S Ajudante especializado (horista) ORSE h 0,01154000 R$ 15,88 R$ 0,18
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,18
VALOR: 0,18
$100298S Curso de capacitagao para mecanico de refrigeragido (encargos complementares) - horista (h)
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
134794S Mecanico de refrigeracao (horista) ORSE h 0,02765000 R$ 15,69 R$ 0,43
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,43
VALOR: 0,43
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,50000000] R$ 3,90 R$ 1,95




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,96 R$ 1,98!
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,93
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109251 Dobradica ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos ORSE un 1,00000000 R$ 59,90 R$ 59,90
TOTAL Material:| R$ 55,90'
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 0,50000000] R$ 20,45 R$ 10,23
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 15,59 R$ 7,80
TOTAL Mao de Obra:| R$ 18,03,
VALOR: 81,84
$09840 Duto em chapa de aco galvanizado n°. 22, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalagiao (m)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve ORSE h 1,00000000 R$ 3,78| R$ 3,78
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,96 R$ 3,96
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,74
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1110498 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 22, e = 0,80 mm (6,40 kg/m2) ORSE kg 1,48000000 R$ 10,40 R$ 15,39
110267 Chumbador de ago galvanizado 5/8" x 2 1/2" ORSE un 1,00000000 R$ 21,17 R$ 21,17
TOTAL Material RS 36,56|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1061108 Serralheiro (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 20,45| R$ 20,45
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 15,59 R$ 15,59
TOTAL Mao de Obra: RS 36,04
VALOR: 80,34

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO| SINAPI H 1,00000000 R$ 1,38 R$ 1,38!

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,76 R$ 0,76
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50, R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: RS$ 7,05
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,53 R$ 22,53
TOTAL Mao de Obra:| R$ 22,53
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96332 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,84 R$ 0,84
HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,84]
VALOR: 30,42




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO,
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA)

ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE,
CEP: 50040-000

PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE

DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%

FONTE VERSAO HORA MES
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO 114,15% 71,31%
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,00180000] R$ 17,34 R$ 0,03
KG/M)
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, SINAPI M 1,10000000 R$ 4,29 R$ 4,72
PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material RS 4,75|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07100000; R$ 25,70 R$ 1,82
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07100000] R$ 30,42 R$ 2,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 3,98|
VALOR: 8,711

91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, SINAPI M 1,01700000 R$ 4,29 R$ 4,36
PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material:| RS 4,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 25,70 R$ 3,44
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 30,42 R$ 4,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,.’3‘
VALOR: 11,87

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,23 R$ 1,23

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,39 R$ 0,39
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50, R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,53
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,53 R$ 22,53
TOTAL Mao de Obra:| R$ 22,53
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,40 R$ 0,40
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,40}
VALOR: 29,46

86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 68,52 R$ 68,52




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE

(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51% 69,72%

ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%

CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%

PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 5,26 R$ 0,11
TOTAL Material: RS 68,63

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15033540 R$ 29,46 R$ 4,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05770450 R$ 24,25 R$ 1,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,83
VALOR: 74,44

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043486 EPI - FAMILIA. ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,91 R$ 0,91

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA° ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,34
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 134,42 R$ 134,42
TOTAL Mao de Obra:| R$ 134,42|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS! SINAPI H 1,00000000 R$ 1,98 R$ 1,98
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 1,98
VALOR: 141,74
$10576 Encargos Complementares - Ajudante Pratico (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100158 Almogo (Participagao do empregador) ORSE un 0,10180000] R$ 14,00 R$ 1,43
1128938 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 73,93] R$ 0,06
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE un 0,00020000 R$ 20,11 R$ 0,00!
112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE un 0,00060000 R$ 13,50 R$ 0,01
1027118 Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com camara ORSE un 0,00020000 R$ 175,45 R$ 0,04
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 205,00 R$ 0,92/
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE [¢] 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 193,04 R$ 0,29
1128928 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 10,87 R$ 0,03
104729 Marreta 1 kg com cabo ORSE un 0,00010000 R$ 39,50 R$ 0,00
101651 Oculos branco protegao ORSE pr 0,00080000 R$ 6,00 R$ 0,00
110788 P& quadrada ORSE un 0,00020000 R$ 36,90 R$ 0,01
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,81 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000] R$ 18,00 R$ 0,03
110761 Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) ORSE un 0,10180000] R$ 5,00 R$ 0,51
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,06




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
104728 Talhadeira chata 10" ORSE un 0,00030000 R$ 18,58 R$ 0,01
102378 Vale transporte ORSE un 0,09410000] R$ 4,50 R$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,56'
VALOR: 3,96|
$10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100158 Almoco (Participagcao do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,43
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00070000 R$ 73,93 R$ 0,05!
1128948 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE un 0,00020000 R$ 20,11 R$ 0,00
1128958 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE un 0,00060000 R$ 13,50 R$ 0,01
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 205,00 R$ 0,92
110579 Chave de fenda chata 30 cm ORSE un 0,00020000 R$ 26,89 R$ 0,01
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE [¢] 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 193,04 R$ 0,29
110578 Forméao grande ORSE un 0,00020000 R$ 21,30 R$ 0,00
111248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional ORSE un 0,00010000 R$ 246,00 R$ 0,02
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000] R$ 10,87 R$ 0,03!
111244 Martelo com unha ORSE un 0,00020000 R$ 39,10 R$ 0,01
101651 Oculos branco protegédo ORSE pr 0,00070000 R$ 6,00 R$ 0,00!
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,81 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03
110761 Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) ORSE un 0,10180000] R$ 5,00 R$ 0,51
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,086
111249 Serra circular eletrica portatil ORSE un 0,00010000] R$ 979,65 R$ 0,10
110577 Serrote 40cm ORSE un 0,00010000] R$ 36,00 R$ 0,00
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 R$ 4,50 R$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,50'
VALOR: 3,90
$10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111240 Alicate com isolamento ORSE un 0,00020000 R$ 47,69| R$ 0,01
111241 Alicate volt-amperimetro ORSE un 0,00020000 R$ 140,00 R$ 0,03
100158 Almoco (Participagao do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,43
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00070000 R$ 73,93 R$ 0,05!
1128948 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE un 0,00020000 R$ 20,11 R$ 0,00
1128958 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE un 0,00060000 R$ 13,50 R$ 0,01
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 205,00 R$ 0,92
110579 Chave de fenda chata 30 cm ORSE un 0,00020000 R$ 26,89 R$ 0,01
111242 Chave inglesa 12" ORSE un 0,00010000 R$ 44,00 R$ 0,00
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE [¢] 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 193,04 R$ 0,29
1128928 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 10,87 R$ 0,03




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
101651 Oculos branco protegéo ORSE pr 0,00080000 R$ 6,00 R$ 0,00
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,81 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000] R$ 18,00 R$ 0,03
110761 Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) ORSE un 0,10180000] R$ 5,00 R$ 0,51
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,06
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000] R$ 4,50 R$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,81
VALOR: 3,81
$10554 Encargos Complementares - Encanador (h)
Ci FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100158 Almocgo (Participagao do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,43
1128938 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 73,93] R$ 0,06
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE un 0,00020000 R$ 20,11 R$ 0,00!
112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE un 0,00060000 R$ 13,50 R$ 0,01
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 205,00 R$ 0,92
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 193,04] R$ 0,29
110592 Lima chata 12" ORSE un 0,00010000 R$ 37,93 R$ 0,00
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000] R$ 10,87 R$ 0,03!
101651 Oculos branco protegédo ORSE pr 0,00080000 R$ 6,00 R$ 0,00!
110593 Praio simples 30cm ORSE un 0,00010000 R$ 19,57| R$ 0,00
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,81 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03
110761 Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) ORSE un 0,10180000] R$ 5,00 R$ 0,51
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,086
111256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" ORSE un 0,00040000 R$ 92,70 R$ 0,04
111257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" ORSE un 0,00040000 R$ 32,30 R$ 0,01
111255 Tarracha para tubos PVC de 1" ORSE un 0,00060000 R$ 49,00 R$ 0,03
111253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" ORSE un 0,00110000] R$ 34,80 R$ 0,04
111254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" ORSE un 0,00070000] R$ 27,49 R$ 0,02
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 R$ 4,50 R$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,91
VALOR: 3,91
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100158 Almoco (Participagao do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,43
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 73,93 R$ 0,06!
1128948 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE un 0,00020000 R$ 20,11 R$ 0,00
1128958 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE un 0,00060000 R$ 13,50 R$ 0,01
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 205,00 R$ 0,92
104722 Colher de pedreiro ORSE un 0,00040000 R$ 18,80 R$ 0,01




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMMPLIAQ/:\O E CONSTBUQT\O) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIVIENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE REGIFE - PE FonTe S L
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
104174 Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar ORSE un 0,00050000 R$ 12,90 R$ 0,01
111245 Desempoladeira de madeira 12x22 ORSE un 0,00070000 R$ 11,60 R$ 0,01
111246 Escala métrica de bambu ORSE Un 0,00070000; R$ 10,22] R$ 0,01
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 193,04] R$ 0,29
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000] R$ 10,87 R$ 0,03!
111264 Marreta de 1/2 kg com cabo ORSE un 0,00020000 R$ 13,52 R$ 0,00!
111265 Martelo de borracha com cabo ORSE un 0,00040000 R$ 18,75 R$ 0,01
111243 Martelo sem unha ORSE un 0,00010000 R$ 28,00 R$ 0,00
110789 Nivel de bolha de madeira ORSE un 0,00020000 R$ 15,40 R$ 0,00
101651 Oculos branco protecédo ORSE pr 0,00080000 R$ 6,00 R$ 0,00!
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,81 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03
110790 Prumo de face ORSE un 0,00010000; R$ 25,95 R$ 0,00
110761 Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) ORSE un 0,10180000] R$ 5,00 R$ 0,51
110282 Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) ORSE un 0,00020000 R$ 44,00 R$ 0,01
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,086
111247 Serra marmore ORSE un 0,00010000] R$ 319,90] R$ 0,03
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 R$ 4,50 R$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:| m
VALOR: 3,86
$10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100158 Almoco (Participagao do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,43
110585 Arco de serra ORSE un 0,00020000 R$ 19,95 R$ 0,00
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 73,93 R$ 0,06!
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE un 0,00020000 R$ 20,11 R$ 0,00!
1128958 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE un 0,00060000 R$ 13,50 R$ 0,01
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 205,00 R$ 0,92
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE [¢] 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 193,04 R$ 0,29
1128928 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 10,87 R$ 0,03
101651 Oculos branco protegéo ORSE pr 0,00080000 R$ 6,00 R$ 0,00
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,81 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000] R$ 18,00 R$ 0,03
110761 Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) ORSE un 0,10180000] R$ 5,00 R$ 0,51
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,06
110586 Torquesa ORSE un 0,00020000 R$ 45,00 R$ 0,01
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000] R$ 4,50 R$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,7_8|
VALOR: 3,78
$10549 Encargos Complementares - Servente (h)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100158 Almocgo (Participagao do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00] R$ 1,43
1128938 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 73,93] R$ 0,06
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE un 0,00020000 R$ 20,11 R$ 0,00!
112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE un 0,00060000 R$ 13,50 R$ 0,01
1027118 Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com camara ORSE un 0,00020000 R$ 175,45] R$ 0,04
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 205,00 R$ 0,92
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE [¢] 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 193,04 R$ 0,29
1128928 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 10,87 R$ 0,03
104729 Marreta 1 kg com cabo ORSE un 0,00010000 R$ 39,50 R$ 0,00
101651 Oculos branco protegéo ORSE pr 0,00080000 R$ 6,00 R$ 0,00
110788 P& quadrada ORSE un 0,00020000 R$ 36,90 R$ 0,01
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,81 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000] R$ 18,00 R$ 0,03
110761 Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) ORSE un 0,10180000] R$ 5,00 R$ 0,51
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,06
104728 Talhadeira chata 10" ORSE un 0,00030000 R$ 18,58| R$ 0,01
102378 Vale transporte ORSE un 0,09410000] R$ 4,50 R$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,96
VALOR: 3,96
$13130 Encargos Complementares - Vidraceiro (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100158 Almocgo (Participagao do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00] R$ 1,43
1128938 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 73,93] R$ 0,06
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE un 0,00020000 R$ 20,11 R$ 0,00!
112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE un 0,00060000 R$ 13,50 R$ 0,01
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 205,00 R$ 0,92
111245 Desempoladeira de madeira 12x22 ORSE un 0,00070000 R$ 11,60 R$ 0,01
111246 Escala métrica de bambu ORSE Un 0,00070000 R$ 10,22 R$ 0,01
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 193,04] R$ 0,29
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000] R$ 10,87 R$ 0,03!
111265 Martelo de borracha com cabo ORSE un 0,00040000 R$ 18,75 R$ 0,01
111243 Martelo sem unha ORSE un 0,00010000 R$ 28,00 R$ 0,00
110789 Nivel de bolha de madeira ORSE un 0,00020000 R$ 15,40 R$ 0,00
101651 Oculos branco protegédo ORSE pr 0,00080000 R$ 6,00 R$ 0,00!
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,81 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03
110790 Prumo de face ORSE un 0,00010000 R$ 25,95 R$ 0,00!
110761 Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) ORSE un 0,10180000] R$ 5,00 R$ 0,51
110282 Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) ORSE un 0,00020000 R$ 44,00 R$ 0,01




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,086
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 R$ 4,50 R$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,81
VALOR: 3,81
92272 FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,08800000 R$ 25,93] R$ 2,28
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,02200000 R$ 27,36 R$ 0,60
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,88
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) SINAPI M2 0,13600000 R$ 70,96 R$ 9,65
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,34200000 R$ 11,91 R$ 27,89
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,01200000] R$ 16,78| R$ 0,20
TOTAL Material:| R$ 37,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03200000 R$ 24,84 R$ 0,79
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 R$ 29,38 R$ 2,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,23
VALOR: 43,84
92267 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,02200000 R$ 25,93 R$ 0,57
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,00500000 R$ 27,36 R$ 0,14
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,71
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) SINAPI M2 1,05000000 R$ 41,90 R$ 44,00
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
TOTAL Material:| R$ 44,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 R$ 24,84 R$ 0,12
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 R$ 29,38 R$ 0,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,27
VALOR: 44,95
92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,25500000 R$ 25,93 R$ 6,61

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,06300000 R$ 27,36 R$ 1,72
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,33
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) SINAPI M2 1,33600000 R$ 41,90 R$ 55,98
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,30800000 R$ 11,91 R$ 27,49
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,20800000 R$ 16,78| R$ 3,49
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 9,23700000] R$ 4,17 R$ 38,52
TOTAL Material:| R$ 125,48'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 24,84 R$ 6,21
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18000000 R$ 29,38 R$ 34,67|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 40,88'
VALOR: 174,65
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,22400000 R$ 25,93] R$ 5,81
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,05600000 R$ 27,36 R$ 1,53
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 7,34
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,12800000] R$ 16,78| R$ 2,15
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 4,22800000 R$ 4,17 R$ 17,63
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 4,44800000 R$ 32,89 R$ 146,29
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material:| R$ 166,07
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000 R$ 24,84 R$ 4,45
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79200000 R$ 29,38 R$ 23,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 27,72]
VALOR: 201,09
92265 FABRlCACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,23700000 R$ 25,93 R$ 6,15
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,05000000 R$ 27,36 R$ 1,37
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 7,52
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) SINAPI M2 1,14600000 R$ 41,90 R$ 48,02
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,16600000] R$ 11,91 R$ 1,98
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,15900000 R$ 16,78 R$ 2,67|
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 6,95200000 R$ 4,17 R$ 28,99
TOTAL Material:| R$ 81,66|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20200000 R$ 24,84 R$ 5,02
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91100000] R$ 29,38 R$ 26,77|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 31,7_9|
VALOR: 120,89
97086 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZA(}OES. AF_09/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01700000] R$ 8,53 R$ 0,15
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,37000000; R$ 11,91 R$ 4,41
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,09500000 R$ 16,78| R$ 1,59
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,44000000 R$ 4,17 R$ 1,83
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 1,38000000 R$ 22,54 R$ 31,11
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material:| R$ 35,09'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,44400000 R$ 24,84 R$ 35,87
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,35700000] R$ 29,38| R$ 69,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 105,12
VALOR: 144,16
96542 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,05600000 R$ 25,93] R$ 1,45
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,01400000 R$ 27,36 R$ 0,38
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,83
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) SINAPI M2 0,31500000 R$ 41,90 R$ 13,20
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00955000 R$ 8,53 R$ 0,08
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,21800000 R$ 11,91 R$ 14,51
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00900000 R$ 18,58 R$0,17|
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,00800000 R$ 17,11 R$ 0,14
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,01500000 R$ 20,71 R$ 0,31




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,72200000 R$ 4,17 R$ 3,01
TOTAL Material RS$ 31,42|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73100000 R$ 24,84 R$ 18,16|
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,71800000 R$ 29,38 R$ 50,47|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 68,63]
VALOR: 101,83
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Ci FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,47 R$ 1,47

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50, R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: RS 6,98|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012872 GESSEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,53 R$ 22,53
TOTAL Mao de Obra:| R$ 22,53
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95337 CURSO DE CAPACITAGAO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25
HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,25|
VALOR: 29,76
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 22,90 R$ 22,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 22,90|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,38 R$ 0,38
TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016
93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
TOTAL Servigo:| R$ 0,46|
VALOR: 23,36
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 22,90 R$ 22,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 22,90]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,38 R$ 0,38
TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016
93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
93279 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35
TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGCAO. AF_03/2016
93280 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016
TOTAL Servigo:| RS 1,59'
VALOR: 24,49
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI UN 0,00006400 R$ 5.952,55 R$ 0,38
TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL RS 0,38
VALOR: 0,38
93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI UN 0,00001480; R$ 5.952,55 R$ 0,09
TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento:| RS 0,09
VALOR: 0,08
93279 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI UN 0,00006000 R$ 5.952,55 R$ 0,36
TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento:| RS 0,36
VALOR: 0,35
93280 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,78000000; R$ 1,01 R$ 0,79
TOTAL Especiais:| R$ 0,79
VALOR: 0,78
89273 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 33,06 R$ 33,06
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 33,06'
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89267 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA 28,80 M, SINAPI H 1,00000000 R$ 51,81 R$ 51,81
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - DEPRECIAGAO.
AF_11/2014
89269 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, SINAPI H 1,00000000 R$ 7,38 R$ 7,38
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_11/2014




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
89268 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA 28,80 M, SINAPI H 1,00000000 R$ 18,26 R$ 18,26
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014
TOTAL Servigo: R$ 77,45|
VALOR: 110,51
89272 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 33,06 R$ 33,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 33,06|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89267 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, SINAPI H 1,00000000 R$ 51,81 R$ 51,81
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - DEPRECIAGAO.
AF_11/2014
89269 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA 28,80 M, SINAPI H 1,00000000 R$ 7,38 R$ 7,38
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS.,
AF_11/2014
89268 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, SINAPI H 1,00000000 R$ 18,26 R$ 18,26
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014
89270 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, SINAPI H 1,00000000 R$ 83,29 R$ 83,29
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - MANUTENGAO.
AF_11/2014
89271 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, SINAPI H 1,00000000 R$ 37,19 R$ 37,19
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_11/2014
TOTAL Servigo:| R$ 197,93
VALOR: 230,99
89267 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - DEPRECIAGAO. AF_11/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044475 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, SINAPI UN 0,00004000 R$ 1.295.335,74 R$ 51,81
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4
TOTAL Equipamento:| R$ 51,81
VALOR: 51,81
89269 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044475 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, SINAPI UN 0,00000570 R$ 1.295.335,74 R$ 7,38
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4
TOTAL Equipamento:| RS$ 7,38
VALOR: 7,38
89268 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044475 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, SINAPI UN 0,00001410 R$ 1.295.335,74 R$ 18,26
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4
TOTAL Equipamento:| R$ 18,26'
VALOR: 18,26

89270 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - MANUTENGAO. AF_11/2014 (H)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00044475 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, SINAPI UN 0,00006430 R$ 1.295.335,74 R$ 83,29
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

TOTAL Equipamento:| R$ 83,29

VALOR: 83,29

89271 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2014

(H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 4,85000000 R$ 7,67 R$ 37,20

TOTAL Material:| R$ 37,20]
VALOR: 37,19

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,47 R$ 1,47

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50, R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: RS 6,98|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,53 R$ 22,53
TOTAL Mao de Obra:| R$ 22,53
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95338 CURSO DE CAPACITAGAO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,47 R$ 0,47|
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,47|
VALOR: 29,98
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,69 R$ 18,69
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,83| R$ 10,83
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| RS 25,52'
VALOR: 29,52

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,68 R$ 5,68

TOTAL Material:| R$ 5,68

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23200000 R$ 25,70 R$ 5,96




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23200000 R$ 30,42 R$ 7,06|
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,02]
VALOR: 18,69

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,47 R$ 1,47

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50] R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,98
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,15] R$ 18,15
TOTAL Méo de Obra:| R$ 18,15]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95390 CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09
HORISTA
TOTAL Servigo:| RS 0,09'
VALOR: 25,22

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 67,32 R$ 0,40
00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,15, R$ 8,15

FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 R$ 2,20 R$ 0,07|
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000; R$ 76,27 R$ 0,53
TOTAL Material:| R$ 9,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14160000] R$ 24,83 R$ 3,52
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14160000] R$ 29,46 R$ 4,17|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,6_9|
VALOR: 16,82

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALA(;A0. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000] R$ 67,32 R$ 0,48
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,73 R$ 0,73
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 R$ 2,20 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 76,27| R$ 0,61

TOTAL Material:|

R$ 1,89|




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15200000 R$ 24,83 R$ 3,77
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 R$ 29,46 R$ 4,48
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| RS 8,25|
VALOR: 10,12
96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA SINAPI CHI 0,03000000 R$ 0,71 R$ 0,02
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA SINAPI CHP 0,03200000 R$ 11,61 R$ 0,37
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,39
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 1,19000000 R$ 108,92 R$ 129,61
TOTAL Material:| R$ 129,61

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,57900000 R$ 29,98 R$ 47,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63400000 R$ 24,25 R$ 15,37|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 62,71
VALOR: 192,70

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,47 R$ 1,47

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50] R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,98
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,53] R$ 22,53
TOTAL Mao de Obra:| R$ 22,53]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95341 CURSO DE CAPACITAGAO PARA  MARMORISTA/GRANITEIRO  (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,33
VALOR: 29,84

100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,38 R$ 1,38
CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,76 R$ 0,76
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50] R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,05
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,96 R$ 22,96
TOTAL Méo de Obra:| R$ 22,96|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100298 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MECANICO DE REFRIGERAGAO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,63 R$ 0,63
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,63
VALOR: 30,64
92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80" SINAPI UNXMES 0,39700000] R$ 24,85 R$ 9,87
A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO
TRIPE E FORCADO
TOTAL Equipamento:| R$ 9,87
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01000000] R$ 8,53 R$ 0,09
EMULSIONADA EM AGUA
00040270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 520 KG/M, COM SINAPI M 0,03800000 R$ 133,03 R$ 5,06
EXTREMIDADES PLASTICAS
TOTAL Material:| R$ 5,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12600000 R$ 24,84 R$ 3,13
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68700000] R$ 29,38 R$ 20,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 23,31
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92267 FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI M2 0,57700000 R$ 44,95 R$ 25,94
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico:| R$ 25,94
VALOR: 64,22
92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO SINAPI UNXMES 0,19600000] R$ 21,43 R$ 4,20
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA| SINAPI MES 0,78500000 R$ 8,25 R$ 6,48
DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, SINAPI UNXMES 0,39300000 R$ 22,40 R$ 8,80
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento:| R$ 19,48|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01000000] R$ 8,53 R$ 0,09
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 R$ 20,71 R$ 0,39
TOTAL Material:| RS 0,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20600000 R$ 24,84 R$ 5,12
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12500000 R$ 29,38| R$ 33,05
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 38,17|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92263 FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE SINAPI M2 0,52500000 R$ 174,65] R$ 91,69
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo:| R$ 91,69
VALOR: 149,79

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

(M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01000000] R$ 8,53 R$ 0,09

EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 R$ 20,71 R$ 1,01
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 0,47400000 R$ 22,54 R$ 10,68
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material R$ 11,78|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20500000 R$ 24,84 R$ 5,09
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12000000 R$ 29,38 R$ 32,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 38,00|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92272 FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 SINAPI M 1,81600000 R$ 43,84 R$ 79,61
92265 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI M2 0,62600000 R$ 120,89 R$ 75,68|
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico:| R$ 155,29
VALOR: 205,04

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,92 R$ 0,92

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA. OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50, R$ 0,50

TOTAL Encargos Complementares:|

R$ 5,85|




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,32 R$ 25,32
TOTAL Mao de Obra:| R$ 25,32|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95346 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,12 R$ 0,12
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,12]
VALOR: 31,29

88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,92 R$ 0,92

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50, R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: RS 5,85
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 24,38 R$ 24,38
TOTAL Mao de Obra:| R$ 24,38'
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95347 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,12 R$ 0,12
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,12]
VALOR: 30,35
$100308S Mecanico de refrigeragdo com encargos complementares (h)
Ci FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1373708 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE h 1,00000000 R$ 2,96 R$ 2,96
143484S Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) ORSE h 1,00000000 R$ 1,20 R$ 1,20!
1373728 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE h 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
143460S Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) ORSE h 1,00000000 R$ 0,75 R$ 0,75
137373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE h 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
1373718 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE h 1,00000000 R$ 0,63 R$ 0,63!
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,04
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
134794S Mecanico de refrigeracao (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 15,69 R$ 15,69
TOTAL Mao de Obra:| R$ 15,69'

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

$100298S Curso de capacitagdo para mecanico de refrigeragéo (encargos complementares) - horista ORSE h 1,00000000 R$ 0,43 R$ 0,43!
TOTAL Servigo:| R$ 0,43]




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%

CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVIGO DE PRONTO TONTE S o0 e

ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE

(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71.31%

CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 23,16

12722 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (H)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

12545 MOTORISTA DE CAMINHAO SEINFRA H 1,00000000 R$ 27,46 R$ 27,46
TOTAL Mao de Obra: R$ 27,46
VALOR: 27,46

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06!
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,92 R$ 0,92

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50] R$ 0,50!
TOTAL Encargos Complementares: RS 5,85
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 16,78 R$ 16,78
TOTAL Mao de Obra: R$ 16,78|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,13 R$ 0,13
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,13|
VALOR: 22,76

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06!
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,92 R$ 0,92/

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA. OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02/
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50 R$ 0,50!
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,85
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,53 R$ 22,53
TOTAL Mao de Obra: R$ 22,53
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95357 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25
COMPLEMENTARES) - HORISTA




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVIGO DE PRONTO TONTE S o0 e
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Servigo:| RS 0,25'
VALOR: 28,63

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06!
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,92 R$ 0,92

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA. OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02/
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50 R$ 0,50!
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,85
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 16,78 R$ 16,78
TOTAL Mao de Obra: R$ 16,78|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95358 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,27|
VALOR: 22,90

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06!
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,92 R$ 0,92/

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA. OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02/
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50 R$ 0,50!
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,85
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 26,78 R$ 26,78
TOTAL Mao de Obra: RS 26,78|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95359 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,43 R$ 0,43
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,43|
VALOR: 33,06

88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06!




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,92 R$ 0,92
COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50, R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: R$ 5,85
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 19,76 R$ 19,76
TOTAL Mao de Obra:| R$ 15,76I
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,22 R$ 0,22
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,22]
VALOR: 25,83

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,47 R$ 1,47

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50, R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: RS 6,98|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,53 R$ 22,53
TOTAL Mao de Obra:| R$ 22,53
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,47 R$ 0,47|
HORISTA
TOTAL Servico:| R$ 0,47|
VALOR: 29,98

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,87 R$ 1,87
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 1,86 R$ 1,86

COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50] R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,64
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,53 R$ 22,53
TOTAL Méo de Obra:| R$ 22,53]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33
TOTAL Servigo:| R$ 0,33
VALOR: 31,50
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007340 |IMUN|ZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,32570000 R$ 31,88 R$ 10,38
TOTAL Material:| R$ 10,38]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 |P|NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45290000] R$ 31,50 R$ 14,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 14,27|
VALOR: 24,64
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,56 R$ 0,56
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,15 R$ 0,15
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servigo:| R$ 0,71
VALOR: 0,71
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,56 R$ 0,56
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,15 R$ 0,15
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015
91275 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,70 R$ 0,70
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015
91276 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA SINAPI H 1,00000000 R$ 10,20 R$ 10,20
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_08/2015
TOTAL Servigo:| R$ 11,61
VALOR: 11,61
91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5CV - DEPREClACAO. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 SINAPI UN 0,00005330 R$ 10.637,56 R$ 0,57|

TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.
5,5A6,0 HP




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 14,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL RS 0,57
VALOR: 0,56
91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 SINAPI UN 0,00001430 R$ 10.637,56 R$ 0,15!
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400!
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.|
5,5A 6,0 HP
TOTAL Equipamento:| R$ 0,15
VALOR: 0,15
91275 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 (H)
FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 SINAPI UN 0,00006670 R$ 10.637,56 R$ 0,71
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400!
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.|
5,5A 6,0 HP
TOTAL Equipamento:| R$ 0,71
VALOR: 0,70
91276 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI L 1,44000000 R$ 7,09 R$ 10,21
TOTAL Material: RS$ 10,21
VALOR: 10,20
95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,57 R$ 0,57
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,13 R$ 0,13
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023
TOTAL Servigo:| RS 0,70I
VALOR: 0,70
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,57 R$ 0,57
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,13 R$ 0,13
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023
95274 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,45 R$ 0,45!
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MANUTENGAO. AF_05/2023
95275 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 R$ 2,56 R$ 2,56!
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
TOTAL Servigo:| R$ 3,71
VALOR: 3,71




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 SINAPI UN 0,00006400 R$9.029,38 R$ 0,58
KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM
TOTAL Equipamento:| RS 0,58
VALOR: 0,57
95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 SINAPI UN 0,00001480, R$9.029,38 R$ 0,13
KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM
TOTAL Equipamento:| R$ 0,13
VALOR: 0,13
95274 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MANUTENGAO. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 SINAPI UN 0,00005000 R$9.029,38 R$ 0,45
KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM
TOTAL Equipamento:| RS 0,45
VALOR: 0,45
95275 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 2,54000000 R$ 1,01 R$ 2,57
TOTAL Especiais:| R$ 2,57
VALOR: 2,56
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_01/2026 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4| SINAPI CHP 0,13505000 R$ 35,22 R$ 4,76
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,76
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,10000000 R$ 140,00] R$ 154,00
TRANSPORTE)
TOTAL Material: RS 154,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,78439000 R$ 29,98 R$ 53,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,08212900 R$ 24,25 R$ 74,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 128,24
VALOR: 286,98
$14050 Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixagdo (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,96 R$ 1,98!
S13130 Encargos Complementares - Vidraceiro ORSE h 0,50000000] R$ 3,81 R$ 1,91

TOTAL Encargos Complementares:|

R$ 3,89|




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114891 Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixagdo ORSE m2 1,00000000 R$ 621,97| R$ 621,97
TOTAL Material:| R$ 621,97
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 15,59 R$ 7,80!
1104898 Vidraceiro (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 15,55 R$ 7,78
TOTAL Mao de Obra: RS$ 15,58|
VALOR: 641,39
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04380000 R$ 25,70 R$ 1,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15560000 R$ 30,42 R$ 4,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,86
VALOR: 5,85
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 R$ 25,70 R$ 1,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23480000 R$ 30,42 R$ 7,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,84
VALOR: 8,83
90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06600000 R$ 24,83 R$ 1,64
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23480000 R$ 29,46 R$ 6,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 8,56
VALOR: 8,54
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 28,63| R$ 28,63
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 28,63]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA| SINAPI H 1,00000000 R$ 26,12 R$ 26,12
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI H 1,00000000 R$ 6,90 R$ 6,90
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014
TOTAL Servigo:| RS 33,02|
VALOR: 61,65




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO EONTE JERSAG ORI NES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 14,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 28,63| R$ 28,63
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 28,63]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA| SINAPI H 1,00000000 R$ 26,12 R$ 26,12
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI H 1,00000000 R$ 6,90 R$ 6,90
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014
5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA| SINAPI H 1,00000000 R$ 32,65 R$ 32,65
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
MANUTENGAO. AF_06/2014
53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI H 1,00000000 R$ 65,42 R$ 65,42
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS
NA OPERAGAO. AF_06/2014
TOTAL Servigo:| R$ 131,09'
VALOR: 159,72
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA| SINAPI UN 0,00005600] R$ 466.463,38| R$ 26,12
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
TOTAL Equipamento:| R$ 26,12]
VALOR: 26,12
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRA(}AO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA| SINAPI UN 0,00001480; R$ 466.463,38| R$ 6,90
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
TOTAL Equipamento:| RS 6,90
VALOR: 6,90
5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA| SINAPI UN 0,00007000; R$ 466.463,38| R$ 32,65
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

TOTAL Equipamento:|

R$ 32,65|




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 32,65
53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI L 8,53000000 R$ 7,67 R$ 65,43
TOTAL Material:| R$ 65,43
VALOR: 65,42
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 25,83] R$ 25,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 25,83]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09
COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servigo:| R$ 0,10}
VALOR: 25,93
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 25,83 R$ 25,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 25,83]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09
COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 1,37 R$ 1,37
COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015
TOTAL Servigo:| R$ 1,53|
VALOR: 27,36
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, SINAPI UN 0,00007200; R$ 1.252,51 R$ 0,09
PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
TOTAL Equipamento:| RS 0,09
VALOR: 0,09
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)
FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, SINAPI UN 0,00001480] R$ 1.252,51 R$ 0,02
PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
TOTAL Equipamento:| R$ 0,02
VALOR: 0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTEN(}I_\O. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, SINAPI UN 0,00005000 R$ 1.252,51 R$ 0,06

PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
TOTAL R$ 0,06
VALOR: 0,06

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 (H)

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,36000000 R$ 1,01 R$ 1,37

TOTAL Especiais:| R$ 1,37|
VALOR: 1,37

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06/
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,54 R$ 1,54

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50 R$ 0,50
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50, R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: RS 6,95|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 16,95 R$ 16,95
TOTAL Mao de Obra:| R$ 16,95'
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35
HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,35
VALOR: 24,25

86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 272,99 R$ 272,99

TOTAL Material:| R$ 272,99

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30426450 R$ 29,46| R$ 8,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11678840, R$ 24,25 R$ 2,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,79|




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%

CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES

ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE

(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%

CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 284,78

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,41 R$ 2,41

INTERRUPTORES
00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,25 R$ 1,25
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
TOTAL Material:| R$ 3,66

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 25,70 R$ 3,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000; R$ 30,42 R$ 3,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,18

VALOR: 10,83

89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000] R$ 67,32 R$ 0,71
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000; R$ 2,20 R$ 0,11
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000] R$ 76,27| R$ 0,92
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,22 R$ 1,22

TOTAL Material:| R$ 2,96

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20260000 R$ 24,83] R$ 5,03
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20260000 R$ 29,46 R$ 5,97|

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 11,00]

VALOR: 13,94

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 1,44 R$ 1,44

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50, R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: RS 6,60
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,25 R$ 22,25
TOTAL Mao de Obra:| R$ 22,25|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95385 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25
HORISTA




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Servigo:| RS 0,25'
VALOR: 29,10
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO), SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,83| R$ 10,83
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,04 R$ 20,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| R$ 30,87
VALOR: 30,87

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,47 R$ 6,47|

TOTAL Material:| R$ 6,47

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24200000 R$ 25,70 R$ 6,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24200000 R$ 30,42 R$ 7,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,.’;‘
VALOR: 20,04
91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,83 R$ 10,83
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,05 R$ 26,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| RS 36,88'
VALOR: 36,88

91995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,27 R$ 8,27

TOTAL Material:| R$ 8,27

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31700000 R$ 25,70 R$ 8,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31700000] R$ 30,42 R$ 9,64
TOTAL Mao de Obra com C R$ 17,79

VALOR: 26,05

89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000 R$ 2,20 R$ 0,19
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 4,20 R$ 4,41

TOTAL Material:| R$ 4,60




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38000000 R$ 24,83 R$ 9,44
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 R$ 29,46 R$ 11,19
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 20,63]
VALOR: 25,21
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,48 R$ 0,48
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2015
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
TOTAL Servigo: RS 0,59|
VALOR: 0,59
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,48 R$ 0,48
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2015
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,37 R$ 0,37
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015
90585 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,52 R$ 0,52
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015
TOTAL Servigo:| RS 1,48'
VALOR: 1,48
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR SINAPI UN 0,00012800; R$ 3.799,73 R$ 0,49
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento:| RS 0,49
VALOR: 0,48
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR SINAPI UN 0,00002960 R$ 3.799,73 R$ 0,11
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento:| R$ 0,11
VALOR: 0,11
90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR SINAPI UN 0,00010000; R$ 3.799,73 R$ 0,38
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento:| RS 0,38
VALOR: 0,37




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO FONTE VERSAO HORA MES
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

90585 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015 (H)

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,52000000 R$ 1,01 R$ 0,53

TOTAL Especiais:| R$ 0,53
VALOR: 0,52

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 3,06 R$ 3,06
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,47 R$ 1,47

CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50] R$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,98
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,12] R$ 17,12
TOTAL Méo de Obra:| R$ 17,12]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95387 CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25
HORISTA
TOTAL Servigo:| RS 0,25'
VALOR: 24,35

86878 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 93,23] R$ 93,23

TOTAL Material:| R$ 93,23

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17908480 R$ 29,46 R$ 5,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06873960, R$ 24,25 R$ 1,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 6,95
WELLIGTON F ELI PE Assinado de forma digital por
WELLIGTON FELIPE BEZERRA VALOR: 100,16|
GOMES

BEZERRA GOMES

Dados: 2026.07.08 03:08:32 -03'00"

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TEC. EM EDIFICAGOES

CREA N®161985471-6




ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA  MES
ENDEREGCO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
o 9
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR 928:5EM BESONERAGEO HIESE et
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63%  70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
coDIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % cL
104488 COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL
TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 SINAPI Servigo M3 40,49 R$ 3.146,95 R$ 127.420,01 20,28% 20,28% A
103329 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 SINAPI Servigo M2 350,37 RS 116,35 R$ 40.765,55 6,49% 26,77% A
87532 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SINAPI Servigo M2 700,75 RS 56,29 RS 39.445,22 6.26% 33.05% A
103076 EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 SINAPI Senvico M2 137,83 RS 187.47 RS 25.838,99 £11% 3716% A
S03764 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/férmica, inclusive batentes e ferragens. Rev 01_10/2025
ORSE Servico un 13,00 RS 1.494,76 R$ 19.431,88 3,00% 40,25% A
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
104162 BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_02/2026_PE SINAPI Servico M2 132,48 R$ 140,91 RS 18.667,76 2.97% 43.22% A
HNR-00029 DUTOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA N.° 22, PARA AR CONDICIONADO, COM FIXAGAO EM LAJE COM SUPORTES PERFILADOS E
ISOLAMENTO COM MANTA DE LA DE VIDRO ALUMINIZADA, ESPESSURA DE 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO PROPRIA Servico UND 90,46 R$ 149,58 R$ 13.531,01 2,15% 45,38% A
103272 (ADAPTADO DE SINAPI 103272 ) AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE 4 VIAS, INVERTER, 33000 BTU/H - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO SINAPI Servico UN 1,00 RS 12.827,84 RS 12.827,84 2,04% 47.42% A
103835 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 SINAPI Servigo M 139,75 R$ 82,43 RS 11.519,59 1,83% 49,25% A
87747 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 SINAPI Servigo M2 14315 RS 78,86 RS 11.288,81 1.80% 51.05% s
04210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 SINAPI Servigo M2 158,48 RS 69,57 RS 11.025,45 175% 52.80% s
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI Servico M2 84,60 RS 122,47 R$ 10.360,96 1,65% 54,45% B
96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI Servigo M2 140,29 RS 66,24 R$ 9.292,81 1,48% 55,93% B
101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE SINAPI Servico M 147,27 R$ 60,54 R$ 8.915,73 1,42% 57,35% B
HNR-0016  PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - ATE 500 M? (ADAPTADO, ORSE 114771) PROPRIA Servigo M2 477,29 R$ 17,31 R$ 8.261,89 1.31% 58,67% B
98547 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO,
E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 SINAPI Servigo M2 31,70 R$ 255,13 R$ 8.087,62 1,29% 59,95% B
$10759 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm ORSE Servigo m2 11,76 R$ 681,06 R$ 8.009,27 1,27% 61,23% B
96135 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
SINAPI Servigo M2 220,87 R$ 34,85 R$ 7.697,32 1.23% 62,45% B
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, HOSPITALAR, ANTIBACTERIAL, ACETINADO, COR CONFORME PROJETO (ADAPTADO - )
SINAPL.88489), APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI Servigo M2 353,15 R$ 21,65 R$ 7.645,70 1,22% 63.67% B
88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI Servigo M2 353,15 RS 21,45 RS 7.575,07 1.21% 64.88% s
C4995 LOCAGAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITARIOS, 01 LAVATORIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M SEINFRA Senvico MES 500 RS 1.422,58 R$7.112,90 113% 66.01% s
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
104475 ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. SINAPI Servigo UN 35,00 RS 194,01 R$ 6.790,35 1.08% 67.00% s

AF 11/2022




ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA . 15/05/2026 BDI:  22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA  MES
ENDEREGCO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 11,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR 928:5EM BESONERAGEO HIESE et
o: SINAPI 2026/04 SEMDESONERAGAO  114,63%  70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% __0,00%
CODIGO  [DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL.% | cL
c1619 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA G/TORNEIRA E ACESSORIOS
SEINFRA Servigo UN 10,00 RS 678,41 R$ 6.784,10 1.08% 68.17% B8
104611 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
SINAPI Servigo M2 54,63 RS 121,28 RS$ 6.625,53 1.05% 69.22% B
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
100384  ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. i
ONDULADA SINAPI Servigo M2 158,48 R$ 39,78 RS$ 6.304,33 1.00% 7023% B8
(ADAPTADO DE SINAPI 103250 ) AR CONDICIONADO SPLIT, BUILT IN HEAVY DUTY, PRESSAO ESTATICA 8 MMCA, 18000 BTUH - .
103250 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI Servigo UND 1,00 RS 5.949,00 RS 5.949,00 0.95% 7117% B
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, )
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 SINAPI Servigo M2 158,48 R$ 37,13 RS 5.884,36 0.94% 72.11% B
S09753 Chapim de granito cinza andorinha, ¢/ largura = 22 cm, esp = 2 cm
ORSE Servigo m 27,80 RS 206,94 R$ 5.752,93 0.92% 73.02% B8
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 .
99059 UTILIZACOES. AF 0372024 SINAPI Servigo M 64,00 R$ 87,73 RS 5.614,72 0,89% 73.92% B
88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI Senvico w2 140,29 RS 30,87 RS 550336 085% 481% R
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
104473 ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022 SINAPI Servigo UN 24,00 RS 226,34 RS$ 5.432,16 0.86% 75.67% B
80057 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, )
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 SINAPI Servigo UN 27,00 RS 182,55 RS 4.928,85 0.78% 76.46% B
103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI Servigo M2 8,00 RS 614,01 RS 4.912,08 0.78% 77.24% B
Cc4994 LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M SEINFRA Senvico MES 500 RS 078,57 RS 4.892,85 078% 78.02% R
7878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 SINAPI Senvico w2 70075 RS 6,72 RS 4.700,04 075% 7877% R
98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 SINAPI Servigo M2 81,51 RS 57,38 RS 4.677,04 0.74% 79.51% B
0712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE )
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI Servigo M 137,40 R$ 33,19 RS 4.560,31 0.73% 80,24% c
HNR-00020  CABINETE COM FITROS G4+M5+F3 VAZAO DE AR 510 m3/h 1F220V/330W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA Material UND 100 RS 4.273.60 RS 4.273,60 0.68% 80.82% c
04704 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021 SINAPI Servigo UN 17,00 R$ 236,25 R$ 4.016,25 0,64% 81,56% c
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
SINAPI Servigo M2 220,87 R$ 17,67 RS 3.002,77 0,62% 82.18% c
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
T enACAS CoM SHICONE. XL USVE CONTRAMARCO - FORNECIIENTO £ NSTALACRG AF 19078 o SmaP! oo 2 100 Rs 34768 Rs 382448 oste  wmak o
88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 SINAPI Servigo M2 574,02 RS 5,87 RS 3.369,50 0,54% 83,32% c
06523 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).
AF_01/2024 SINAPI Servigo M3 25,20 RS 128,04 R$ 3.226,61 0.51% 83,84% c




ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22 23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
o o
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR 928:5EM BESONERAGEO HIESE et
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CcL
S03764 Porta em madeira compensada (canela) (COM VISOR, ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/férmica, .
inclusive batentes e ferragens. ORSE Servico UN 2,00 R$ 1.612,25 R$ 3.224,50 0,51% 84,35% c
Porta em madeira compensada (canela) (ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6ca, 1.10 x 2.10 m, revestida c/férmica, inclusive batentes e
S03764 ferragens. ORSE Servigo UN 2,00 R$ 1.596,86 R$ 3.193,72 0.51% 84,86% c
104827 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PAINEL FIXO COM SAIDA PARA GAS MEDICINAL SINAPI Servigo UN 17,00 RS 186,10 R$ 3.163,70 0.50% 85.36% c
$13262 Funil Expurgo Hospitalar de ago inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar ORSE Servigo un 1.00 R$ 3.153,65 RS 3.153,65 0.50% 85.86% c
) =199, =199, ,50% ,86%
HNR - 00024 DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDAO E ANODIZADO COM REGISTRO E PLENUM SERIE AK6 )
- TAMANHO 4 PROPRIA Servigo UND 3,00 RS 1.040,03 R$ 3.120,09 050% 86,36% c
S07860 Luminaria auténoma de emergencia com lamapda halégena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01 ORSE Servigo un 8.00 R$ 371,10 R$ 2.968,80 0.47% 86.83% c
’ ' B i 8 o i o
S01678 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc...) ORSE Servigo un 20,00 RS 147,23 RS 2.944,60 0.47% 87.30% c
’ ” T ,47% ,30%
104827 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PAINEL DE ALARME PARA GASES MEDICINAIS SINAPI Senvigo UN 200 RS$ 974,05 R$ 2.922.15 0.47% 87 77% c
v v B ' 8 o ’ o
88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI Servigo M2 140,29 R$ 20,77 R$ 2.913,82 0.46% 88.23% c
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - N
86936 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026 SINAPI Material UN 4,00 RS 719,16 R$ 2.876,64 0.46% 88,69% c
100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_0212026 SINAPI Servigo UN 6,00 R$ 470,86 R$ 2.825,16 045% 89.14% c
96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 SINAPI Senvigo M2 5147 RS 54,31 R$ 2.779.04 0.44% 09.58% c
C1388 FIXO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (2.05X2.10)m E=10mm ( ADAPTADO SEINFRA - C1388 ) SEINFRA Servigo cJ 1,00 RS 2.688,10 RS 2.688,10 043% 90.01% c
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
106319 AF_11/2025 SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 2.621,60 R$ 2.621,60 0.42% 90.43% c
$96560S Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 24, em perfilado com comprimento de 55 cm fixado em laje, por metro de duto fixado. af_09/2023
ORSE Servigo m2 61,20 R$ 40,27 R$ 2.464,52 039% 90.82% c
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM .
- = ~ SINAPI S M2 3,50 R$ 663,02 R$ 2.320,57
94569 GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - erieo ' $ 663/ $2320, 0.37% 91,19% ¢
S$13157 Luminaria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar ORSE Servico un 32,00 R$ 71,76 R$ 2.296,32 0,37% 91,55% c
S03256 Arestamento de vaos ORSE Servigo m 101,15 R$ 20,62 R$ 2.085,71 0,33% 91,88% c
95471 BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO - )
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS SINAPI Servico UN 2,00 R$ 1.025,79 R$ 2.051,58 0.33% 92.21% c
C3873 GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO ATE 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) SEINFRA Senvigo UN 9,00 RS 21434 RS 1.920.06 031% s2.52% c
105028 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI Servigo M 66,07 RS 28,30 RS 1.869,78 0,30% 92.82% c
CAIXA COM FILTRO G4+F8 MODELO PLASTICO ABS PARA TOMADA DE AR EXTERNO COM ENTRADA E SAIDA DE AR CIRCULAR .
HNR-00027 1 oo O BOX PROPRIA Servigo UND 2,00 RS 905,22 R$ 1.810,44 0.29% 93,10% c
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE )
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI Servigo M 38,50 R$ 46,25 R$ 1.780,63 0.28% 93,39% c
98555 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 SINAPI Senvigo M2 39,33 RS 43,53 R$ 1.712,03 027% 63.66% c
S03764 Porta em madeira compensada (canela) (COM VISOR, ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6ca,1.10 x 2.10 m, revestida c/férmica, inclusive
batentes e ferragens. ORSE Servigo UN 1,00 R$ 1.612,25 R$ 1.612,25 0.26% 93.92% c




ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO

DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGCO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
o o
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR 928:5EM BESONERAGEO HIESE et
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CcL
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" .
86932 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2026 SINAPI Servigo UN 200 R§ 73478 RS 1.469.56 0.23% 94,15% c
C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA Senvigo M3 39.40 RS 3713 RS 1.462,92 023% 04.38% c
98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 SINAPI Servigo M2 231,00 R$ 6,31 R$ 1.457,61 0.23% 94.62% c
94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 SINAPI Servigo M3 13,78 R$ 103,89 R$ 1.431,60 0,23% 94,84% c
101879 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 702,21 R$ 1.404,42 0.22% 95.07% c
97329 (ADAPTADO - SINAPI 97329) TUBOS EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2" E DN 1/4", COM ISOLAMENTOE CABO PP, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI Servigo M 10,90 R$ 118,11 R$ 1.287,40 0.20% 95.27% c
99810 LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL.
AF_10/2025_PS SINAPI Servigo M2 143,15 RS 8,82 R$ 1.262,58 0,20% 95,47% c
91341 ZSR;E//\ZEQ/ISALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI Servigo M2 1,89 RS 656,61 RS 1.240,99 0.20% 95.67% c
105022 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI Servigo M 43,12 R$ 28,76 R$ 1.240,13 0.20% 95,87% c
$10039 Descarte de residuos da construgao civil em area licenciada ORSE Servigo t 31,52 R$ 36,66 R$ 1.155,52 0,18% 96,05% c
S01679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatdrios, mictérios, ralos sifonados, etc...) ORSE Servico un 11,00 R$ 96,40 R$ 1.060,40 0,17% 96,22% c
HNR-00028  EXAUSTOR PARA TOMADA DE AR EXTERNO MODELO MAXX PROPRIA Senvigo UND 2,00 RS 526,26 RS 1.052,52 017% 96.39% c
102169 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 SINAPI Servico M2 2,00 R$ 514,07 R$ 1.028,14 0.16% 96,55% c
87256 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
SINAPI Servigo M2 10,67 R$ 95,62 R$ 1.020,27 0.16% 96.71% c
88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 SINAPI Servigo M2 140,29 R$ 7,15 R$ 1.003,07 0.16% 96,87% c
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL
104476 COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E SINAPI Servigo UN 400 RS 247,69 RS 990.76 . ,
CHUMRAMFNTO (FXCFTO CHUVFIROY AF 11/2022 ’ ' ' 0,16% 97,03% ¢
98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 SINAPI Servigo M 523 RS 185,22 R$ 968,70 0.15% 97.19% c
96527 ;E\icol:\llzli\_)(z)/‘:«o MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). SINAPI Servigo M3 679 RS 140,95 RS 957,05 0.15% 7.34% c
S02055 Tanque em ago inox, incluso torneira cromada e sifao PVC ORSE Servico un 1,00 R$ 924,10 R$ 924,10 0,15% 97,48% c
100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 435,65 R$ 871,30 0,14% 97,62% c
S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario)
ORSE Servigo pt 6,00 RS 134,69 RS 808,14 013% 9775% c
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO
O Pt e CONTRAMAR R ORI NATA AR A 11 100X120 Gl VEDAGRO COM SiNAP senvo 2 180 Rsd0a.20 Re 73094 012% oeme c
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_0212026 SINAPI Servigo M3XKM 20143 R$ 3,63 R$ 731,19 012% 97.99% c
S$13466 Assento elevado para vaso sanitario, com arco e tampa, com 13 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE13/T ou similar ORSE Servigo un 2,00 R$ 356,70 R$ 713,40 011% 98.10% c




ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGCO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
o o
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR 928:5EM BESONERAGEO HIESE et
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CcL
103847 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022 SINAPI Servigo UN 47,00 R$ 15,10 R$ 709,70 0,11% 98,21% c
$11569 Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 6mm2 ORSE Servigo un 2,00 R$ 353,42 R$ 706,84 0,11% 98,33% c
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 SINAPI Servigo M3 20,26 R$ 34,28 RS 694,51 0.11% 98,44% c
HNR-00022  DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDAO E ANODIZADO COM REGISTRO TAMANHO 4 PROPRIA Senvigo UND 1,00 RS 679,80 RS 679.80 041% 06.54% c
HNR - 00026 TOMADA DE AR EXTERNO SERIE VDF COMPOSTA POR VENEZIANA EM ALUMINIO AWK COM TELA DE PROTEGAO EM PLASTICO,
REGISTRO ALETAS CONVERGENTES EM ALUMINIO E ELEMENTO FILTRANTE G-4 (397x397mm) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA Servigo UND 1,00 RS 610,12 R$ 610,12 010% 98.64% c
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE .

89714 ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 SINAPI Servigo M 12,90 RS 46,25 RS 596,63 0.09% 98,74% c
S03053 Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m ORSE Servigo un 1,00 R$ 592,17 R$ 592,17 0,09% 98,83% c
S00690 Ponto de caixa seca p/ légica, ¢/ eletroduto pvc rigido embutido & 3/4"

ORSE Servigo un 2,00 R$ 280,77 R$ 561,54 0,09% 98,92% c
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (VERIFICAR LOCAIS QUE DEVEM POSSUIR TORNEIRAS CLINICAS COM .

86914 ACIONAMENTO EM ALAVANCA COTOVELO), PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2026 SINAPI Servigo UN 400 R§ 13903 RS 556,12 0,09% 99.01% c
$13603 Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA ORSE Servigo un 2,00 R$ 252,57 R$ 505,14 0,08% 99.09% c

98531 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 500,03 R$ 500,03 0,08% 99.17% c
S03730 Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", inclusive fio trangado 2 x 22 ORSE Servico un 2,00 R$ 249,30 R$ 498,60 0,08% 99.25% c

98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 SINAPI Servigo M 50,00 R$ 976 RS 488,00 0,08% 99,33% c
$13671 Luminéria plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar ORSE Material un 4,00 RS 112,92 RS 451,68 0.07% 99.40% c
103838 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - )

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 SINAPI Servigo UN 19,00 R$ 23,13 R$ 439,47 0.07% 99.47% c

103865 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_04/2022 SINAPI Servigo UN 14,00 R$ 31,26 R$ 437,64 0,07% 99,54% c

97895 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 186,46 R$ 372,92 0,06% 99,60% [}
C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) SEINFRA Servigo UN 4,00 R$ 91,85 RS 367,40 0,06% 99.65% c

98528 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 SINAPI Servigo UN 1,00 RS 357,96 R$ 357,96 0.06% 99.71% c
$14020 Barra de apoio para lavatério, constituida de barra lateral tipo em ago polido, I=40cm ORSE Servigo un 2,00 R$ 164,08 R$ 328,16 0,05% 99.76% c
101893 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025 SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 125,23 R$ 250,46 0.04% 99.80% c

89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 SINAPI Senvigo M 10,80 RS 22,36 RS 241,49 0.04% 00.84% c

97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI Servigo M3 2,96 RS 78,04 R$ 231,00 0.04% 99.88% c

93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI Servigo UN 7,00 R$ 17,27 R$ 120,89 0,02% 99,90% c

99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 SINAPI Servigo M2 143,15 R$ 0,84 R$ 120,25 0.02% 99.92% c

97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI Servigo M2 3,00 R$ 33,79 R$ 101,37 0,02% 99,93% c




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : _ 15/05/2026 BDI - 22 23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =

FONTE VERSAO HORA  MES

ENDEREGO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%

PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR 928:5EM BESONERAGEO HIESE et
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO 114,63% 70,67%

PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CODIGO  |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % cL
112770 (ADAPTADO ORSE 112770) DIFUSOR COM REGULADOR DE VAZAO DE AR INSTALADO NO TETO FABRICADO EM PLASTICO ABS ORSE Senvigo un 1,00 R$ 79,20 R$ 79,20 001% 99.95% c
100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 SINAPI Servigo UN 2,00 RS 38,44 R$ 76,88 0.01% 99.96% c
97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI Servigo M2 378 RS 13,07 RS 49,40 001% 99.97% c

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
89866 AF_08/2022 SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 9,54 R$ 47,70 0.01% 90.07% c

S11518 (ADAPTADO ORSE $11518) GRELHA DE FACHADA COM COLARINHO PARA DUTO INSTALADA NA PAREDE FABRICADA EM PLASTICO

ABS ORSE Servigo un 1,00 R$ 37,02 R$ 37,02 0,01% 99,98% c
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
SINAPI Servico UN 2,00 R$ 16,07 R$ 32,14 0,01% 99,98% c
97650 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI Servigo M2 3,00 R$ 10,48 R$ 31,44 0,01% 99,99% c
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 13,11 R$ 26,22 0,00% 99,99% c
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE )
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 12,87 R$ 25,74 0,00% 100,00% c
97647 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI Servigo M2 3,00 RS 4,85 R$ 14,55 0.00% 100,00% c
S03764 Porta em madeira compensada (canela) ( ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, revestida c/formica, inclusive batentes e X
ferragens. ORSE Servigo un 0,00 R$ 1.460,58 R$ 0,00 0,00% 100,00% c

Outros: R$ 0,00
Assinado de forma digital por
WELLIGTON FELI PE WELLIGTON FELIPE BEZERRA Valor total do Orgamento: R$ 628.296,04
GOMES

BEZERRA GOMES

Dados: 2026.07.08 03:08:20 -03'00'

Subtotal até 100,00%

R$ 628.296,04

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TEC. EM EDIFICACOES
CREA N°161985471-6



ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA  MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
0:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
cODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 1.565,60 R$ 16,95 R$ 26.536,94 5,33 4,36 A
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO SINAPI Material M3 42,95 R$ 613,74 R$ 26.360,02 5,29 10,62 A
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 1.057,32 R$ 22,53 R$ 23.821,31 4,78 15,40 A
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 5.691,05 R$ 3,06 R$ 17.414,61 3,49 18,89 A
Complementares
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 641,60 R$ 22,53 R$ 14.455,35 2,90 21,79 A
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 574,99 R$ 22,53 R$ 12.954,61 2,60 24,39 A
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO SINAPI Material M3 16,62 R$ 632,62 R$ 10.512,29 2,11 26,50 A
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
00039559 AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A SINAPI Equipamento UN 1,00 R$ 10.139,88 R$ 10.139,88 2,03 28,53 A
SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X SINAPI Material M2 219,34 R$ 41,90 R$9.190,30 1,84 30,38 A
1100 MM, E = 17 MM
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI Material KG 9.519,14 R$ 0,88 R$ 8.376,84 1,68 32,06 A
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 1.036,71 R$ 7,57 R$ 7.847,90 1,57 33,63 A
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 633,96 R$ 11,91 R$ 7.550,41 1,52 35,15 A
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 325,79 R$ 22,53 R$ 7.340,02 1,47 36,62 A
00039747 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E SINAPI Material M 142,89 R$ 50,53 R$ 7.220,45 1,45 38,07 A
MEDICINAIS
00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) SINAPI Material M2 215,06 R$ 33,50 R$ 7.204,42 1,45 39,52 A
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 5.691,05 R$ 1,24 R$ 7.056,90 1,42 40,93 A
Complementares
00044528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 SINAPI Material KG 1.443,79 R$ 4,69 R$6.771,38 1,36 42,29 A
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 48,43 R$ 134,42 R$ 6.510,56 1,31 43,60 A
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI Material KG 3.588,11 R$ 1,80 R$ 6.458,60 1,30 44,90 A
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 765,21 R$ 7,99 R$ 6.114,02 1,23 46,12 A
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE Material m2 11,61 R$ 510,10 R$ 5.922,26 1,19 47,31 A
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) SINAPI Material UN 9.248,31 R$ 0,64 R$ 5.918,92 1,19 48,50 A




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000 FONTE VERSRO HORA " MES
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, 028/SEM BESONERACAO 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CL
19476 LOCAGCAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITARIOS, 01 LAVATORIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M SEINFRA Material MES 5,00 R$ 1.163,86 R$ 5.819,30 1,17 49,67 A
00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 243,30 R$ 22,53 R$ 5.481,54 1,10 50,77 B
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI Material M3 37,39 R$ 140,00 R$ 5.234,76 1,05 51,82 B
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 211,08 R$ 22,53 R$ 4.755,64 0,95 52,77 B

HNR -00017 AR CONDICIONADO SPLIT, BUILT IN HEAVY DUTY, PRESSAO ESTATICA 8 MMCA, 18000 BTU/H PROPRIA Material UND 1,00 R$ 4.652,29 R$ 4.652,29 0,93 53,70 B
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 134,49 R$ 33,73 R$ 4.536,39 0,91 54,61 B
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 237,31 R$ 17,98 R$ 4.266,79 0,86 55,47 B
00039507 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO SINAPI Material M2 336,44 R$ 12,56 R$ 4.225,68 0,85 56,32 B

DA MALHA =10 X 10 CM
110117 Chapim de granito cinza andorinha polido 22 x 2cm ORSE Material m 27,80 R$ 148,65 R$ 4.132,47 0,83 57,15 B
19469 LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M SEINFRA Material MES 5,00 R$ 800,60 R$ 4.003,00 0,80 57,95 B
HNR - 0010 TINTA ACILICA HOSPITALAR, ACETINADO, ANTIBACTERIAL DE FACIL LIMPEZA - COR CONFORME PROJETO PROPRIA Material L 81,26 R$ 49,26 R$ 4.002,83 0,80 58,75 B
1061118 Servente de obras (horista) ORSE Mao de Obra h 248,17 R$ 15,59 R$ 3.868,95 0,78 59,53 B
HNR -00030  MANTA DE LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38 MM PROPRIA Material M2 90,46 R$ 42,04 R$ 3.802,94 0,76 60,29 B
101807 Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm ORSE Material un 16,63 R$ 222,98 R$ 3.707,04 0,74 61,04 B
105015 Batente (caix@o) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar ORSE Material cj 16,00 R$ 229,90 R$ 3.678,40 0,74 61,78 B
00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 534,23 R$ 6,56 R$ 3.504,53 0,70 62,48 B
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA SINAPI Material M2 8,00 R$ 432,00 R$ 3.456,00 0,69 63,17 B

FIXACAO)

HNR -00019  CABINETE COM FITROS G4+M5+F3 VAZAO DE AR 510 m3/h 1F220V/330W PROPRIA Material UND 1,00 R$ 3.421,50 R$ 3.421,50 0,69 63,86 B
00010515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 SINAPI Material M2 59,59 R$ 55,97 R$ 3.335,20 0,67 64,53 B
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 463,58 R$ 7,16 R$ 3.319,25 0,67 65,20 B
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI Material L 87,39 R$ 35,12 R$ 3.068,97 0,62 65,81 B
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 134,14 R$ 22,53 R$ 3.022,10 0,61 66,42 B

101213s Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE Méo de Obra h 144,80 R$ 20,45 R$ 2.961,16 0,59 67,01 B
00012872 GESSEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 129,09 R$ 22,53 R$ 2.908,29 0,58 67,60 B
109251 Dobradiga ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos ORSE Material un 48,00 R$ 59,90 R$ 2.875,20 0,58 68,17 B
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 356,63 R$ 8,03 R$ 2.863,75 0,57 68,75 B




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 1.933,96 R$ 1,47 R$ 2.842,93 0,57 69,32 B
Complementares
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 5.643,32 R$ 0,50 R$ 2.821,66 0,57 69,88 B
Complementares
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" SINAPI Material UN 16,00 R$ 172,59 R$ 2.761,44 0,55 70,44 B
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU SINAPI Material UN 9,17 R$ 299,81 R$ 2.748,15 0,55 70,99 B
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 649,09 R$ 4,17 R$ 2.706,69 0,54 71,53 B
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 147,80 R$ 17,98 R$ 2.657,40 0,53 72,07 B
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, SINAPI Material KG 122,27 R$ 21,09 R$ 2.578,57 0,52 72,58 B
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
113989 Funil Expurgo Hospitalar de ago inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar ORSE Material un 1,00 R$ 2.571,26 R$ 2.571,26 0,52 73,10 B
00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E SINAPI Material M2 49,52 R$ 50,55 R$ 2.503,05 0,50 73,60 B
LARGURA UTIL DE 980 MM
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 108,15 R$ 22,53 R$ 2.436,51 0,49 74,09 B
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 1.572,24 R$ 1,54 R$ 2.421,24 0,49 74,58 B
Complementares
00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO lll, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) SINAPI Material M2 35,88 R$ 67,09 R$ 2.407,27 0,48 75,06 B
101013 Férmica texturizada e=1,3mm ou similar ORSE Material m2 53,76 R$ 43,10 R$ 2.317,06 0,46 75,52 B
00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU SINAPI Material KG 2.887,58 R$ 0,79 R$ 2.281,19 0,46 75,98 B
BRANCO
107607 Luminaria auténoma de emergencia com lamapda halégena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar ORSE Material un 8,00 R$ 259,80 R$ 2.078,40 0,42 76,40 B
00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO lll, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) SINAPI Material M2 35,88 R$ 54,64 R$ 1.960,55 0,39 76,79 B
HNR - 00021  DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM PROPRIA Material UND 4,00 R$ 489,10 R$ 1.956,40 0,39 77,19 B
110267 Chumbador de ago galvanizado 5/8" x 2 1/2" ORSE Material un 90,46 R$ 21,17 R$ 1.915,04 0,38 77,57 B
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 104,01 R$ 17,98 R$ 1.870,08 0,38 77,94 B
00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA SINAPI Equipamento UNXMES 74,69 R$ 24,85 R$ 1.856,12 0,37 78,32 B
DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
1061108 Serralheiro (horista) ORSE Mao de Obra h 90,46 R$ 20,45 R$ 1.849,91 0,37 78,69 B




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CL
00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X SINAPI Material M2 25,87 R$ 70,96 R$ 1.835,68 0,37 79,06 B
1100 MM, E = *17* MM
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAGAO SEINFRA Material M2 4,31 R$ 422,28 R$ 1.817,92 0,36 79,42 B
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI Material M3 16,40 R$ 108,92 R$ 1.786,61 0,36 79,78 B
INS-47707151  Posto de Parede para Rede de Gases (Ref. MedicalFast) PROPRIA Material UND 17,00 R$ 101,65 R$ 1.728,05 0,35 80,13 C
1047508 Pedreiro (horista) ORSE Mao de Obra h 84,13 R$ 20,45 R$ 1.720,49 0,35 80,47 C
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI Material L 127,54 R$ 13,17 R$ 1.679,70 0,34 80,81 C
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI Material KG 682,85 R$ 2,40 R$ 1.638,85 0,33 81,14 C
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A5 CM, SINAPI Material UN 729 R$ 220,78 R$ 1.609,83 0,32 81,46 C
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
113330 Fechadura Pado, linha residence, maganeta em zamac, testa e contra testa em ago inoxidavel, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou ORSE Material un 16,00 R$ 99,00 R$ 1.584,00 0,32 81,78 (¢}
similar
17363 GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMINIO ATE 0,25 M2 (FORN. E MONTAGEM) SEINFRA Material UN 9,00 R$ 175,36 R$ 1.578,24 0,32 82,10 C
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) SINAPI Material M2 145,67 R$ 10,66 R$ 1.552,85 0,31 82,41 C
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO SINAPI Material M 540,39 R$ 2,82 R$ 1.523,89 0,31 82,71 C
NOMINAL 2,5 MM2
00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 197,23 R$ 7,56 R$ 1.491,04 0,30 83,01 C
11864 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA Material UN 9,00 R$ 164,58 R$ 1.481,22 0,30 83,31 C
HNR - 00027  CAIXA COM FILTRO G4+F8 MODELO PLASTICO ABS PARA TOMADA DE AR EXTERNO COM ENTRADA E SAIDA DE AR CIRCULAR PROPRIA Material UND 2,00 R$ 740,59 R$ 1.481,18 0,30 83,61 C
MODELO FILBOX
109838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE Material m 144,00 R$ 10,22 R$ 1.471,68 0,30 83,90 (¢}
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 64,87 R$ 22,54 R$ 1.462,08 0,29 84,20 C
00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, SINAPI Material M 275,90 R$ 5,28 R$ 1.456,75 0,29 84,49 C
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 169,20 R$ 8,50 R$ 1.438,20 0,29 84,78 C
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI Material KG 80,80 R$ 17,34 R$ 1.401,10 0,28 85,06 C
111049s Chapa de aco galvanizada bitola gsg 22, e = 0,80 mm (6,40 kg/m2) ORSE Material kg 133,88 R$ 10,40 R$ 1.392,36 0,28 85,34 (¢}
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) SINAPI Material UN 2,00 R$ 676,08 R$ 1.352,16 0,27 85,61 C
00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 84,52 R$ 15,95 R$ 1.348,14 0,27 85,88 C
00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI Material KG 306,37 R$ 4,31 R$ 1.320,44 0,26 86,14 C




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= SINAPI Material M 11,82 R$ 110,61 R$ 1.307,41 0,26 86,41 [}
*15* CM, E=*2,0* CM
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 888,81 R$ 1,44 R$ 1.279,89 0,26 86,66 [}
Complementares
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 63,32 R$ 19,76 R$ 1.251,19 0,25 86,91 C
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E SINAPI Material UN 48,00 R$ 26,04 R$ 1.249,92 0,25 87,17 C
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
113946 Luminaria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar ORSE Material un 32,00 R$ 36,82 R$ 1.178,24 0,24 87,40 (¢}
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 1.933,96 R$ 0,60 R$ 1.160,38 0,23 87,63 C
Complementares
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI Material UN 6,00 R$ 185,25 R$ 1.111,50 0,22 87,86 C
00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX SINAPI Material UN 1,00 R$ 1.096,16 R$ 1.096,16 0,22 88,08 [}
00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" SINAPI Material UN 4,00 R$ 272,99 R$ 1.091,96 0,22 88,30 C
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 47,46 R$ 22,53 R$ 1.069,18 0,21 88,51 C
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 566,63 R$ 1,87 R$ 1.059,60 0,21 88,72 [}
Complementares
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 566,63 R$ 1,86 R$ 1.053,93 0,21 88,94 [}
Complementares
102436S Eletricista (horista) ORSE Mao de Obra h 49,00 R$ 20,45 R$ 1.002,05 0,20 89,14 [}
00040270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS SINAPI Material M 7,15 R$ 133,03 R$ 951,09 0,19 89,33 C
110503 Descarte de residuos misturado da construgéo civil em area licenciada. ORSE Servigo t 31,53 R$ 30,00 R$ 945,90 0,19 89,52 (¢}
00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 SINAPI Material UN 2,00 R$ 468,93 R$ 937,86 0,19 89,71 [}
DISJUNTORES DIN, 100 A
11344 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA Material UN 9,00 R$ 100,96 R$ 908,64 0,18 89,89 C
100158 Almogo (Participagao do empregador) ORSE Encargos un 64,60 R$ 14,00 R$ 904,38 0,18 90,07 (¢}
Complementares
12132 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA Material UN 9,00 R$ 98,66 R$ 887,94 0,18 90,25 C
HNR - 00023  CAIXA PARA EXAUSTOR - PLENUM SERIE AK6 TAMANHO 4 PROPRIA Material UND 3,00 R$ 294,71 R$ 884,13 0,18 90,42 C
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 48,12 R$ 17,98 R$ 865,18 0,17 90,60 C
HNR - 00028 EXAUSTOR PARA TOMADA DE AR EXTERNO MODELO MAXX PROPRIA Material UND 2,00 R$ 430,55 R$ 861,10 0,17 90,77 C




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 26,40 R$ 31,19 R$ 823,42 0,17 90,94 C
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS SINAPI Material M 190,08 R$ 4,29 R$ 815,43 0,16 91,10 C
00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) SINAPI Material UN 2,00 R$ 401,69 R$ 803,38 0,16 91,26 C
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 1.572,24 R$ 0,50 R$ 786,12 0,16 91,42 C
Complementares
00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI Material M3 19,14 R$ 41,01 R$ 784,89 0,16 91,58 C
00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 18,39 R$ 42,14 R$ 775,02 0,16 91,73 C
INS-67882208 Painel de Alarme para Rede de Gases (Ref. MedicalFast) PROPRIA Material und 1,00 R$ 746,29 R$ 746,29 0,15 91,88 (¢}
00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM SINAPI Material UN 4,00 R$ 181,38 R$ 725,52 0,15 92,03 C
00034386 VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO SINAPI Material M2 2,00 R$ 360,00 R$ 720,00 0,14 92,17 C
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 39,59 R$ 18,13 R$ 717,72 0,14 92,32 [}
00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) SINAPI Material M2 1,68 R$ 420,00 R$ 705,60 0,14 92,46 C
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, SINAPI Material UN 3.195,45 R$ 0,22 R$ 703,00 0,14 92,60 [}
COBRIMENTO 20 MM
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI Material M 54,22 R$ 12,96 R$ 702,72 0,14 92,74 C
12320 ENCANADOR SEINFRA Mao de Obra H 26,75 R$ 26,18 R$ 700,32 0,14 92,88 [}
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 5.691,05 R$ 0,11 R$ 626,02 0,13 93,01 C
Complementares
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SINAPI Material UN 1,03 R$ 592,84 R$ 613,23 0,12 93,13 [}
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 18,22 R$ 32,89 R$ 599,25 0,12 93,25 C
110492 Cesta Basica ORSE Encargos un 2,86 R$ 205,00 R$ 585,38 0,12 93,37 C
Complementares
114191 Assento elevado para vaso sanitario, com arco e tampa, com 13 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE13/T ou similar ORSE Material un 2,00 R$ 289,89 R$ 579,78 0,12 93,48 (o}
12543 SERVENTE SEINFRA Mao de Obra H 28,38 R$ 20,26 R$ 574,88 0,12 93,60 [}
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA Mao de Obra H 26,75 R$ 21,10 R$ 564,43 0,11 93,71 C




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS SINAPI Material KG 136,35 R$ 4,07 R$ 554,94 0,11 93,82 C
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO SINAPI Material M 306,33 R$ 1,78 R$ 545,26 0,11 93,93 [}
NOMINAL 1,5 MM2
00044054 JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM SINAPI Material UN 1,25 R$ 435,37 R$ 543,86 0,11 94,04 [}
BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI Material KG 473,60 R$ 1,10 R$ 520,96 0,10 94,15 [}
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA SINAPI Material UN 199,68 R$ 2,57 R$ 513,19 0,10 94,25 C
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI Material L 29,92 R$ 17,08 R$ 511,05 0,10 94,35 C
111688S Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x 22* cm ORSE Material un 1,00 R$ 495,76 R$ 495,76 0,10 94,45 (¢}
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI Material M2 11,65 R$ 42,33 R$ 492,98 0,10 94,55 C
100055 Unidade de Servigo padrao Energisa ORSE Servigo us 32,00 R$ 15,14 R$ 484,48 0,10 94,65 (¢}
00039660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS SINAPI Material M 11,15 R$ 43,00 R$ 479,35 0,10 94,74 [}
00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 35,20 R$ 13,46 R$ 473,79 0,10 94,84 [}
134794S Mecanico de refrigeracao (horista) ORSE Méo de Obra h 30,19 R$ 15,69 R$ 473,69 0,10 94,93 C
00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 20,91 R$ 22,25 R$ 465,25 0,09 95,03 [}
139029S Perfilado perfurado duplo 38 x 76 mm, chapa 22 ORSE Material m 23,37 R$ 19,68 R$ 459,97 0,09 95,12 [}
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO SINAPI Material L 18,61 R$ 23,50 R$ 437,43 0,09 95,21 C
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 352,54 R$ 1,23 R$ 433,62 0,09 95,29 C
Complementares
00013417 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU SINAPI Material UN 4,00 R$ 107,38 R$ 429,52 0,09 95,38 [}
3/4"
HNR -00025 TOMADA DE AR EXTERNO EM VENEZIANA EM ALUMINIO (397x397mm) PROPRIA Material UND 1,00 R$ 424,30 R$ 424,30 0,09 95,47 C
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI Material KG 24,81 R$ 16,78 R$ 416,38 0,08 95,55 C
100622 Cola formicola - p/ laminados - ou similar ORSE Material kg 10,72 R$ 38,81 R$ 416,04 0,08 95,63 (¢}
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA SINAPI Material M 47,65 R$ 8,68 R$ 413,58 0,08 95,72 C
REGIAO - BRUTA
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI Material L 51,48 R$ 7,67 RS 394,82 0,08 95,79 C
00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 16,95 R$ 22,96 R$ 389,13 0,08 95,87 C




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CL
00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) SINAPI Material M 52,50 R$ 7,17 R$ 376,43 0,08 95,95 C
114891 Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixagdo ORSE Material m2 0,60 R$ 621,97 R$ 373,18 0,07 96,02 [}
00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" SINAPI Material UN 4,00 R$ 93,23 R$ 372,92 0,07 96,10 C
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE Méo de Obra h 17,50 R$ 20,45 R$ 357,88 0,07 96,17 (¢}
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI Material UN 12,44 R$ 28,14 R$ 350,03 0,07 96,24 C
111267S Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm ORSE Material un 267,75 R$ 1,29 R$ 345,40 0,07 96,31 (¢}
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI Material M3 3,14 R$ 108,35 R$ 340,49 0,07 96,38 C
109836S Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE Material m 24,00 R$ 14,17 R$ 340,08 0,07 96,45 (¢}
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 246,07 R$ 1,38 R$ 339,58 0,07 96,51 C
Complementares
101096 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector ORSE Material un 6,00 R$ 55,60 R$ 333,60 0,07 96,58 C
110761 Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) ORSE Encargos un 64,60 R$ 5,00 R$ 322,99 0,06 96,65 Cc
Complementares
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI Material M3 2,27 R$ 141,83 R$ 322,29 0,06 96,71 C
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI Material KG 19,02 R$ 16,78 R$ 319,12 0,06 96,77 [}
00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI Material UN 2,00 R$ 156,44 R$ 312,88 0,06 96,84 C
00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI Material M2 143,35 R$ 2,11 R$ 302,48 0,06 96,90 [}
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) SINAPI Material M 215,70 R$ 1,39 R$ 299,82 0,06 96,96 C
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 69,78 R$ 4,20 R$ 293,06 0,06 97,02 [}
00041627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M SINAPI Material UN 2,00 R$ 146,13 R$ 292,26 0,06 97,08 C
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI Material M 12,95 R$ 21,98 R$ 284,58 0,06 97,13 C
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
114478 Luminaria plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar ORSE Material un 4,00 R$ 70,50 R$ 282,00 0,06 97,19 Cc
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* SINAPI Material M 137,21 R$ 2,05 R$ 281,27 0,06 97,25 [}
CcM
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA SINAPI Material UN 8,00 R$ 35,12 R$ 280,96 0,06 97,30 C
DE NYLON TAMANHO S-10
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CME SINAPI Equipamento UNXMES 12,35 R$ 22,40 R$ 276,54 0,06 97,36 [}

EXTENSAO DE2 M




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA Geral H 271,12 R$ 1,00 R$ 271,12 0,05 97,41 C
12545 MOTORISTA DE CAMINHAO SEINFRA Mao de Obra H 9,46 R$ 27,46 R$ 259,73 0,05 97,46 C
114868 Barra de apoio para lavatdrio, constituida de barra lateral tipo "U", em ago polido, I=40cm ORSE Material un 2,00 R$ 128,36 R$ 256,72 0,05 97,52 (¢}
1098358 Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE Material m 40,00 R$ 6,19 R$ 247,60 0,05 97,57 C
114368 Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA ORSE Material un 2,00 R$ 119,00 R$ 238,00 0,05 97,61 (¢}
139996S Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm) ORSE Material m 42,50 R$ 5,45 R$ 231,61 0,05 97,66 C
00039662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS SINAPI Material M 11,15 R$ 20,61 R$ 229,75 0,05 97,71 [}
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 888,81 R$ 0,25 R$ 222,20 0,04 97,75 C
Complementares
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI Material UN 34,00 R$ 6,47 R$ 219,98 0,04 97,79 [}
102378 Vale transporte ORSE Encargos un 48,63 R$ 4,50 R$ 218,83 0,04 97,84 Cc
Complementares
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI Material M 23,21 R$ 9,35 R$ 216,99 0,04 97,88 C
00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 26,00 R$ 8,15 R$ 211,90 0,04 97,92 C
10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" SEINFRA Material UN 4,00 R$ 51,41 R$ 205,64 0,04 97,97 [}
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE SINAPI Equipamento MES 24,66 R$ 8,25 R$ 203,44 0,04 98,01 C
00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., SINAPI Material cJ 1,00 R$ 203,40 R$ 203,40 0,04 98,05 C
DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO,
CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA Material UN 9,00 R$ 22,59 R$ 203,31 0,04 98,09 C
103518S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial ORSE Material un 54,00 R$ 3,60 R$ 194,40 0,04 98,13 (&3
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, SINAPI Equipamento UN 0,0002654549959776 R$ 729.621,60 R$ 193,68 0,04 98,17 C
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL SINAPI Material KG 253,56 R$ 0,76 R$ 192,71 0,04 98,20 C
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE Material kg 212,29 R$ 0,90 R$ 191,06 0,04 98,24 [0
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI Material UN 61,00 R$ 3,09 R$ 188,49 0,04 98,28 C
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 246,07 R$ 0,76 R$ 187,01 0,04 98,32 C

Complementares




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI Material CENTO 4,34 R$ 42,67 R$ 185,12 0,04 98,36 C
100941 Fardamento com mangas curta ORSE Encargos un 0,95184045 R$ 193,04 R$ 183,74 0,04 98,39 (¢}
Complementares
00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415V SINAPI Material UN 2,00 R$ 87,26 R$ 174,52 0,04 98,43 C
12272 VALVULA DE METAL 1" SEINFRA Material UN 9,00 R$ 19,12 R$ 172,08 0,03 98,46 [}
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAGAO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON SEINFRA Material UN 18,00 R$ 9,40 R$ 169,20 0,03 98,50 C
11896 SUPORTE DE CANTO (1302) SEINFRA Material UN 6,00 R$ 26,06 R$ 156,36 0,03 98,53 C
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 25,67 R$ 6,04 R$ 155,03 0,03 98,56 C
101106S Cal hidratada ch-i para argamassas ORSE Material kg 110,46 R$ 1,40 R$ 154,64 0,03 98,59 C
00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI Material UN 61,00 R$ 2,41 R$ 147,01 0,03 98,62 C
00012723 LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM SINAPI Material UN 47,00 R$ 3,05 R$ 143,35 0,03 98,65 C
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 352,54 R$ 0,39 R$ 137,49 0,03 98,68 C
Complementares
00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM SINAPI Material UN 2,00 R$ 68,52 R$ 137,04 0,03 98,70 C
00004226 GAS DE COZINHA - GLP SINAPI Material KG 16,48 R$ 8,09 R$ 133,36 0,03 98,73 C
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M SINAPI Equipamento UNXMES 6,16 R$ 21,43 RS 131,94 0,03 98,76 C
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI Material UN 23,00 R$ 5,68 R$ 130,64 0,03 98,78 [}
107097S Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial ORSE Material un 18,00 R$ 7,14 R$ 128,52 0,03 98,81 [}
00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI Material UN 23,00 R$ 5,54 R$ 127,42 0,03 98,83 C
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI Material KG 6,12 R$ 20,71 R$ 126,72 0,03 98,86 C
00044475 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, SINAPI Equipamento UN 0,00009768886 R$ 1.295.335,74 R$ 126,54 0,03 98,88 C
TRACAO 4 X 4
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE Material kg 1,98 R$ 63,50 R$ 125,73 0,03 98,91 (¢}
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 7,33 R$ 16,78 R$ 122,98 0,02 98,93 C
11893 SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306) SEINFRA Material UN 2,00 R$ 60,35 R$ 120,70 0,02 98,96 C
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 6,98 R$ 16,78 R$ 117,06 0,02 98,98 C
00039737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 SINAPI Material M 11,15 R$ 10,09 R$ 112,48 0,02 99,00 C

MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
110908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial ORSE Material un 6,00 R$ 18,14 R$ 108,84 0,02 99,03 [}
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m ORSE Material m 6,97 R$ 15,09 R$ 105,12 0,02 99,05 (¢}
100242S Ajudante especializado (horista) ORSE Méo de Obra h 6,62 R$ 15,88 R$ 105,09 0,02 99,07 (¢}
100668 Fixagao para tanque, DECA FT11 ou similar ORSE Material cj 1,00 R$ 104,89 R$ 104,89 0,02 99,09 (¢}
137370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE Encargos h 35,34 R$ 2,96 R$ 104,60 0,02 99,11 (¢}
Complementares
00012733 TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM SINAPI Material UN 14,00 R$ 7,45 R$ 104,30 0,02 99,13 C
11897 SUPORTE DE CENTRO (1329) SEINFRA Material UN 4,00 R$ 26,06 R$ 104,24 0,02 99,15 [}
00012714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM SINAPI Material UN 19,00 R$ 5,48 R$ 104,12 0,02 99,17 C
00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 5,57 R$ 18,15 R$ 101,17 0,02 99,19 [}
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI Material KG 5,75 R$ 16,50 R$ 94,92 0,02 99,21 C
103520S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial ORSE Material un 12,00 R$ 7,90 R$ 94,80 0,02 99,23 C
111976S Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm ORSE Material un 85,00 R$ 1,08 R$ 91,80 0,02 99,25 [}
12702 JUROS SEINFRA Geral H 91,50 R$ 1,00 R$ 91,50 0,02 99,27 C
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI Material UN 9,00 R$ 10,03 R$ 90,27 0,02 99,29 C
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL SINAPI Equipamento UN 0,00018926908 R$ 466.463,38 R$ 88,29 0,02 99,30 C
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
103866 Cabo cobre rigido, unipolar, 6mmz2 - 0,6/1kv / 70° ORSE Material m 12,00 R$ 6,94 R$ 83,28 0,02 99,32 C
00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS SINAPI Material M 5,95 R$ 13,90 R$ 82,71 0,02 99,34 C
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO SINAPI Material UN 4,00 R$ 20,27 R$ 81,08 0,02 99,35 C
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI Material KG 4,75 R$ 16,91 R$ 80,40 0,02 99,37 C
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 83,07 R$ 0,92 R$ 76,42 0,02 99,39 C
Complementares
00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI Material UN 61,00 R$ 1,25 R$ 76,25 0,02 99,40 C
(SOMENTE SUPORTE)
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE Encargos cj 0,25382412 R$ 300,00 R$ 76,15 0,02 99,42 C
Complementares
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) SINAPI Material UN 0,2436 R$ 308,60 R$ 75,17 0,02 99,43 C




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000 FONTE VERSRO HORA " MES
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, 028/SEM BESONERACAO 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CL
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI Material KG 3,04 R$ 24,73 R$ 75,07 0,02 99,45 C
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI Especiais KWH 74,15 R$ 1,01 R$ 74,90 0,02 99,46 C
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE Material m3 0,7379904 R$ 101,30 R$ 74,76 0,02 99,48 C
113984S Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4" ORSE Material un 1,00 R$ 73,28 R$ 73,28 0,01 99,49 (¢}
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI Material L 10,21 R$ 7,09 R$ 72,37 0,01 99,51 C
1399978 Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" ORSE Material un 267,75 R$ 0,27 R$ 72,29 0,01 99,52 C
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI Material 310ML 1,67 R$ 42,59 R$ 71,07 0,01 99,53 C
00041967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO SINAPI Material L 1,80 R$ 39,29 R$ 70,91 0,01 99,55 C
102036 Solucao limpadora pvc ORSE Material | 1,01 R$ 69,74 R$ 70,72 0,01 99,56 (¢}
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI Material CENTO 1,63 R$ 41,93 RS 68,49 0,01 99,58 C
103516S Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE Material un 30,00 R$ 2,22 R$ 66,60 0,01 99,59 (¢}
112770 (ADAPTADO ORSE 112770) DIFUSOR COM REGULADOR DE VAZAO DE AR INSTALADO NO TETO FABRICADO EM PLASTICO ABS ORSE Material un 1,00 R$ 64,80 R$ 64,80 0,01 99,60 C
00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 3,68 R$ 17,12 R$ 63,05 0,01 99,62 C
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI Material UN 0,80512 R$ 76,27 R$ 61,41 0,01 99,63 C
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 2,42 R$ 25,32 R$ 61,33 0,01 99,64 C
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI Material KG 9,49 R$ 6,45 R$ 61,23 0,01 99,65 C
102674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva ORSE Material m 12,00 R$ 5,07 R$ 60,84 0,01 99,66 (¢}
103517S Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario ORSE Material un 30,00 R$ 2,01 R$ 60,30 0,01 99,68 [}
100866 Eletroduto condulete pvc rigido, d= 3/4" ORSE Material m 12,00 R$ 5,02 R$ 60,24 0,01 99,69 C
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 SINAPI Material UN 200,40 R$ 0,29 R$ 58,12 0,01 99,70 C
* MM
18438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? SEINFRA Material M 11,15 R$ 5,04 R$ 56,18 0,01 99,71 C
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI Material KG 16,19 R$ 3,38 R$ 54,71 0,01 99,72 [}
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE Material kg 0,75 R$ 72,41 R$ 54,31 0,01 99,73 (¢}
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI Material UN 2,00 R$ 27,05 R$ 54,10 0,01 99,74 C
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 2,35 R$ 22,53 R$ 52,93 0,01 99,75 [}
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI Material UN 6,40 R$ 8,24 R$ 52,74 0,01 99,77 C




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
112178 Grelha tipo veneziana, @ = 100mm, com caixa adaptadora - para saida de ar condicionado ORSE Servigo un 2,00 R$ 25,58 R$ 51,16 0,01 99,78 (¢}
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI Material UN 4,00 R$ 12,32 R$ 49,28 0,01 99,79 C
1373728 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE Encargos h 35,34 R$ 1,39 R$ 49,12 0,01 99,80 (¢}
Complementares
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI Material UN 59,21 R$ 0,81 R$ 47,96 0,01 99,81 C
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI Material UN 0,691612 R$ 67,32 RS 46,56 0,01 99,81 C
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 47,73 R$ 0,91 R$ 43,43 0,01 99,82 C
Complementares
00013954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM SINAPI Equipamento UN 0,0047009678637104 R$ 9.029,38 R$ 42,45 0,01 99,83 C
00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI Material L 1,30 R$ 31,88 R$ 41,53 0,01 99,84 C
00039738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, SINAPI Material M 11,15 R$ 3,65 R$ 40,69 0,01 99,85 C
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA SINAPI Equipamento UN 0,0018500850479672 R$ 21.760,67 R$ 40,26 0,01 99,86 C
4CV, SEM CARREGADOR
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 1,43 R$ 26,78 R$ 38,28 0,01 99,86 C
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI Material UN 16,52 R$ 2,20 R$ 36,34 0,01 99,87 C
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE Encargos par 0,48826824 R$ 73,93 R$ 36,10 0,01 99,88 [}
Complementares
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI Material L 4,21 R$ 8,53 R$ 35,93 0,01 99,89 C
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE Encargos un 2,86 R$ 12,54 R$ 35,81 0,01 99,89 C
Complementares
143484S Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) ORSE Encargos h 28,79 R$ 1,20 R$ 34,55 0,01 99,90 (¢}
Complementares
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - SINAPI Material cJ 199,68 R$ 0,17 R$ 33,95 0,01 99,91 C
CONICAS)
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI Material UN 4,00 R$ 8,27 R$ 33,08 0,01 99,91 C
12312 ELETRICISTA SEINFRA Mao de Obra H 1,23 R$ 26,85 R$ 32,92 0,01 99,92 [}
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM SINAPI Material UN 16,00 R$ 1,88 R$ 30,08 0,01 99,93 C
100664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" ORSE Material un 6,00 R$ 5,00 R$ 30,00 0,01 99,93 (¢}




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
00011686 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO SINAPI Material UN 2,00 R$ 14,17 R$ 28,34 0,01 99,94 C
(TUBO 1.1/2" X 20 CM)
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI Material KG 0,793152 R$ 35,63 RS 28,26 0,01 99,94 C
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI Material UN 23,14 R$ 1,22 R$ 28,23 0,01 99,95 [}
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) SINAPI Equipamento UN 0,00034342845884 R$ 81.699,70 R$ 28,06 0,01 99,95 C
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 35,68 R$ 0,73 R$ 26,05 0,01 99,96 C
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA Mao de Obra H 1,23 R$ 21,10 R$ 25,87 0,01 99,97 C
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE SINAPI Material UN 22,00 R$ 1,14 R$ 25,08 0,01 99,97 C
FIXACAO M5
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE Material m3 0,243216 R$ 100,00 R$ 24,32 0,00 99,97 (o}
102938 Fio trangado 2 x 22 ORSE Material m 24,00 R$ 1,00 R$ 24,00 0,00 99,98 [}
1373718 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE Encargos h 35,34 R$ 0,63 R$ 22,26 0,00 99,98 (¢}
Complementares
1000138 Estopa ORSE Material kg 1,20 R$ 18,20 R$ 21,84 0,00 99,99 C
143460S Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) ORSE Encargos h 28,79 R$ 0,75 R$ 21,60 0,00 99,99 (¢}
Complementares
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI Material UN 1,01 R$ 20,66 R$ 20,85 0,00 100,00 [}
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE Encargos un 1,14 R$ 18,00 R$ 20,56 0,00 100,00 (¢}
Complementares
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE SINAPI Material UN 13,00 R$ 1,48 R$ 19,24 0,00 100,01 C
FIXACAO M5
1128928 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE Encargos par 1,46 R$ 10,87 R$ 15,86 0,00 100,01 (¢}
Complementares
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E SINAPI Material UN 18,10 R$ 0,86 R$ 15,57 0,00 100,01 C
FENDA PHILLIPS
111249 Serra circular eletrica portatil ORSE Encargos un 0,01448 R$ 979,65 R$ 14,19 0,00 100,01 [}
Complementares
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) SINAPI Equipamento UN 0,00089759536614 R$ 15.701,54 R$ 14,09 0,00 100,02 C
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL SINAPI Material M 5,21 R$ 2,66 R$ 13,86 0,00 100,02 C




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % ACUMUL. % CL
110596 Protetor auricular ORSE Encargos un 2,86 R$ 4,81 R$ 13,74 0,00 100,02 C
Complementares
00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI Material KG 1,09 R$ 12,00 R$ 13,09 0,00 100,03 C
102244 Tomada telefone embutir padréo telebras c/ placa ORSE Material un 2,00 R$ 6,00 R$ 12,00 0,00 100,03 [}
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI Material KG 0,08814 R$ 136,04 R$ 11,99 0,00 100,03 C
00011281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A SINAPI Equipamento UN 0,000854153128 R$ 12.671,42 R$ 10,82 0,00 100,03 [}
1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE Material kg 0,64 R$ 16,04 R$ 10,27 0,00 100,03 [}
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) SINAPI Equipamento UN 0,0023258230778984 R$ 3.799,73 RS 8,84 0,00 100,04 C
101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado ORSE Material un 4,00 R$ 2,20 R$ 8,80 0,00 100,04 [}
102012 Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros n°. 8 ou similar ORSE Material un 1,00 R$ 8,78 R$ 8,78 0,00 100,04 (¢}
1434918 Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) ORSE Encargos h 6,54 R$ 1,34 R$ 8,77 0,00 100,04 C
Complementares
1027118 Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com camara ORSE Encargos un 0,04967376 R$ 175,45 R$ 8,72 0,00 100,04 [}
Complementares
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) SINAPI Equipamento UN HHHHHHHHHAHHEHEA R$ 1.252,51 R$ 6,75 0,00 100,04 C
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI Material M 1,28 R$ 4,71 R$ 6,03 0,00 100,05 C
00013348 ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, SINAPI Material UN 4,00 R$ 1,47 R$ 5,88 0,00 100,05 C
DIAMETRO DO FURO = 18 MM
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA SINAPI Material UN 8,00 R$ 0,70 R$ 5,60 0,00 100,05 C
LISA LEVE
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE Material un 5,60 R$ 0,97 R$ 5,43 0,00 100,05 [}
1128958 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE Encargos un 0,38073618 R$ 13,50 R$ 5,14 0,00 100,05 [}
Complementares
00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 0,2052795816 R$ 24,38 R$ 5,00 0,00 100,05 C
1104898 Vidraceiro (horista) ORSE Mao de Obra h 0,30 R$ 15,55 RS 4,67 0,00 100,05 C
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI Material KG 0,233610174 R$ 18,58 R$ 4,34 0,00 100,05 C
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV SINAPI Equipamento UN 0,000722256752 R$ 5.952,55 R$ 4,30 0,00 100,05 C
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 2,00 R$ 2,03 R$ 4,06 0,00 100,05 C




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
137373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE Encargos h 35,34 R$ 0,11 R$ 3,89 0,00 100,06 C
Complementares
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI Material UN 8,00 R$ 0,47 R$ 3,76 0,00 100,06 C
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO SINAPI Material UN 2,00 R$ 1,83 RS 3,66 0,00 100,06 C
111248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional ORSE Encargos un 0,01448 R$ 246,00 R$ 3,56 0,00 100,06 [}
Complementares
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI Material KG 0,207653488 R$ 17,11 R$ 3,55 0,00 100,06 C
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) SINAPI Material UN 0,0616 R$ 56,57 R$ 3,48 0,00 100,06 C
143467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) ORSE Encargos h 6,54 R$ 0,49 R$ 3,21 0,00 100,06 C
Complementares
100246S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE Méo de Obra h 0,20 R$ 15,93 R$ 3,19 0,00 100,06 Cc
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA Material M 8,68 R$ 0,36 R$ 3,12 0,00 100,06 C
101651 Oculos branco protegao ORSE Encargos pr 0,49316824 R$ 6,00 R$ 2,96 0,00 100,06 C
Complementares
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI Material KG 0,0904 R$ 31,93 R$ 2,89 0,00 100,06 C
111247 Serra marmore ORSE Encargos un 0,00841315 R$ 319,90 R$ 2,69 0,00 100,06 [}
Complementares
00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA SINAPI Equipamento UN 0,0000280441944 R$ 91.750,00 R$ 2,57 0,00 100,06 C
CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE Encargos un 0,12691206 R$ 20,11 R$ 2,55 0,00 100,06 [}
Complementares
110788 P& quadrada ORSE Encargos un 0,04967376 R$ 36,90 R$ 1,83 0,00 100,06 C
Complementares
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI Material KG 0,1056 R$ 17,11 R$ 1,81 0,00 100,06 [}
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 83,07 R$ 0,02 R$ 1,66 0,00 100,06 [}
Complementares
104728 Talhadeira chata 10" ORSE Encargos un 0,07451064 R$ 18,58 R$ 1,38 0,00 100,06 C

Complementares




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 1% Tk
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
111241 Alicate volt-amperimetro ORSE Encargos un 0,0098 R$ 140,00 R$ 1,37 0,00 100,07 [}
Complementares
111244 Martelo com unha ORSE Encargos un 0,02896 R$ 39,10 R$ 1,13 0,00 100,07 C
Complementares
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 SINAPI Equipamento UN 0,000196526894968 R$ 5.349,50 R$ 1,05 0,00 100,07 [}
CV, SEM CARREGADOR
110579 Chave de fenda chata 30 cm ORSE Encargos un 0,03876 R$ 26,89 R$ 1,04 0,00 100,07 C
Complementares
104729 Marreta 1 kg com cabo ORSE Encargos un 0,02483688 R$ 39,50 R$ 0,98 0,00 100,07 [}
Complementares
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 47,73 R$ 0,02 R$ 0,95 0,00 100,07 [}
Complementares
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. SINAPI Equipamento UN 0,0000871920704 R$ 10.637,56 R$ 0,93 0,00 100,07 C
2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5
A 6,0 HP
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI Material L 0,0222222 R$ 37,64 R$ 0,84 0,00 100,07 C
110586 Torquesa ORSE Encargos un 0,018092 R$ 45,00 R$ 0,81 0,00 100,07 C
Complementares
110282 Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) ORSE Encargos un 0,0168863 R$ 44,00 R$ 0,74 0,00 100,07 C
Complementares
111245 Desempoladeira de madeira 12x22 ORSE Encargos un 0,05910205 R$ 11,60 R$ 0,69 0,00 100,07 [}
Complementares
111253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" ORSE Encargos un 0,01925 R$ 34,80 R$ 0,67 0,00 100,07 C
Complementares
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI Material UN 0,126 R$ 5,26 R$ 0,66 0,00 100,07 [}
111256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" ORSE Encargos un 0,007 R$ 92,70 R$ 0,65 0,00 100,07 C
Complementares
111265 Martelo de borracha com cabo ORSE Encargos un 0,0337726 R$ 18,75 R$ 0,63 0,00 100,07 C
Complementares
104722 Colher de pedreiro ORSE Encargos un 0,0336526 R$ 18,80 R$ 0,63 0,00 100,07 C

Complementares




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, PR8/EM RESONERAZR0 THRe visls
o:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CcODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
110578 Formao grande ORSE Encargos un 0,02896 R$ 21,30 R$ 0,62 0,00 100,07 C
Complementares
111246 Escala métrica de bambu ORSE Encargos Un 0,05910205 R$ 10,22 R$ 0,60 0,00 100,07 [}
Complementares
104174 Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar ORSE Encargos un 0,04206575 R$ 12,90 R$ 0,54 0,00 100,07 [}
Complementares
110577 Serrote 40cm ORSE Encargos un 0,01448 R$ 36,00 R$ 0,52 0,00 100,07 C
Complementares
111255 Tarracha para tubos PVC de 1" ORSE Encargos un 0,0105 R$ 49,00 R$ 0,51 0,00 100,07 C
Complementares
1431328 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) ORSE Material kg 0,02 R$ 25,00 R$ 0,50 0,00 100,07 [}
111240 Alicate com isolamento ORSE Encargos un 0,0098 R$ 47,69 R$ 0,47 0,00 100,07 C
Complementares
110585 Arco de serra ORSE Encargos un 0,018092 R$ 19,95 R$ 0,36 0,00 100,07 C
Complementares
111254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" ORSE Encargos un 0,01225 R$ 27,49 R$ 0,34 0,00 100,07 C
Complementares
110789 Nivel de bolha de madeira ORSE Encargos un 0,0168863 R$ 15,40 R$ 0,26 0,00 100,07 C
Complementares
111243 Martelo sem unha ORSE Encargos un 0,00844315 R$ 28,00 R$ 0,24 0,00 100,07 [}
Complementares
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE Material m 0,75 R$ 0,31 R$ 0,23 0,00 100,07 C
111264 Marreta de 1/2 kg com cabo ORSE Encargos un 0,0168263 R$ 13,52 R$ 0,23 0,00 100,07 C
Complementares
111257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" ORSE Encargos un 0,007 R$ 32,30 R$ 0,23 0,00 100,07 C
Complementares
110790 Prumo de face ORSE Encargos un 0,00844315 R$ 25,95 R$ 0,22 0,00 100,07 [}

Complementares




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA  MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SRR, 028/SEM DESONERACAC THRe visls
0:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
cODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % CL
111242 Chave inglesa 12" ORSE Encargos un 0,0049 R$ 44,00 R$ 0,22 0,00 100,07 C
Complementares
00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI Material L 0,0063472 R$ 23,28 R$ 0,15 0,00 100,07 C
00013261 FLANELA *30 X 40* CM SINAPI Material UN 0,0314328 R$ 2,41 R$ 0,08 0,00 100,07 C
110592 Lima chata 12" ORSE Encargos un 0,00175 R$ 37,93 R$ 0,07 0,00 100,07 [}
Complementares
110593 Praio simples 30cm ORSE Encargos un 0,00175 R$ 19,57 R$ 0,03 0,00 100,07 C

Complementares

WELLIGTON FELIPE wel\iGronreure sczeamn.
BEZERRA GOMES SV

Dados: 2026.07.08 03:08:06 -03'00"

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TEC. EM EDIFICAGOES
CREA N°161985471-6

Subtotal até 100,07%
Outros:

Valor total do Orgamento:

R$ 498.666,54
-R$ 344,07

R$ 498.322,47




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO =
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE FONTE VERSAO HORA MES
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
ENDERECO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Total parcela
A A 100,00% 100,00%)
1 INSTALACOES PROVISORIAS E SERVICOS RS 47.840,56
PRELIMINARES R$ 47.840,56 R$ 47.840,56
49,19%) 50,81%) 100,00%)
2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA R$ 167.024,85
R$ 82.159,52 R$ 84.865,33 R$ 167.024,85
. 50,00%) 50,00%) 100,00%)
3 SISTEMA DE VEDAGCAO VERTICAL R$ 45.961,17
R$ 22.980,59 R$ 22.980,59 R$ 45.961,17
84,91%) 15,09%) 100,00%)
4 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO R$ 50.779,79
R$ 43.117,12 R$ 7.662,67 R$ 50.779,79
29,72%) 70,28%) 100,00%)
5 SISTEMAS DE PISOS R$ 42.573,30
R$ 12.652,78 R$ 29.920,52 R$ 42.573,30
100,00% 100,00%)
6 ESQUADRIAS R$ 47.679,10
R$ 47.679,10 R$ 47.679,10
_ 50,00%) 50,00%) 100,00%)
7 INSTALACOES R$ 113.751,94
R$ 56.875,97 R$ 56.875,97 R$ 113.751,94
100,00% 100,00%)
8 COBERTURA R$ 31.301,76
R$ 31.301,76 R$ 31.301,76
100,00%) 100,00%)
9 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 48.993,42
R$ 48.993,42 R$ 48.993,42
) 100,00%) 100,00%)
10 ACESSORIOS E SERVICOS FINAIS R$ 32.390,15
R$ 32.390,15 R$ 32.390,15
R$ 130.000,08 R$ 107.845,91 R$ 166.928,22 R$ 142.138,26 R$ 81.383,57
R$ 628.296,04 R$ 628.296,04
R$ 130.000,08 R$ 237.846,00 R$ 404.774,21 R$ 546.912,47 R$ 628.296,04

WELLIGTON WeLLIGTON FeLIbE SerERTA,
FELIPE BEZERRA SOQAE‘52026 07.08 03:07:56
GOMES oo

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TEC. EM EDIFICACOES
CREA N2161985471-6



COMPOSICAO DO BDI

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVIGO DE PRONTO TE RSA E
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE FON VERSAO HORA MES
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 14,15%  7131%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:| MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
coD DESCRIGCAO %
BDI CONSTRUGAO DE EDIFICIOS
AC Administragao Central 4,00
S+G Seguro e Garantias 0,80
R Risco 1,27
DF Despesas Financeiras 1,23
L Lucro 7,40
TOTAL 14,70
| IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
TOTAL| 5,65
BDI = 22,23%
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Assinado de forma digital por
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUCAO E MODERNIZAGCAO DO SERVICO DE PRONTO =
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE FONTE VERSRO HORA MES
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 14,15%  71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
coD DESCRIGAO HORISTA % MENSALISTA %
A GRUPO A
A1l INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60/
A6 Salario Educagéao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00/
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,73 0,00
B2 Feriados 3,91 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Salario 10,83 8,30
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,60 0,00]
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03 0,02
B9 Férias Gozadas 9,59 7,36
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 45,39 16,99
Cc GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,85 3,72
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,10]
C3 Férias Indenizadas 4,75 3,64
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,06 1,58
C5 Indenizagédo Adicional 0,41 0,31
TOTAL 12,19 9,35
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13°, conforme Lei n® 14.973/2024) 16,70 6,25
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,43 0,33
TOTAL 17,13 6,58
A+B+C+D= 111,51 69,72
cobp HORISTA % MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
CONSTRUCAO E MODERNIZAGCAO DO SERVICO DE PRONTO =
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE FONTE VERSRO HORA MES
(COMANDO DA MARINHA) ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 14,15%  71.31%
CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00]
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 0,00
B2 Feriados 4,29 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88 0,67
B4 13° Salario 10,93 8,30
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,12 0,00/
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03 0,02
B9 Férias Gozadas 10,04 7,62
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 47,01 17,25
Cc GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,28 4,01
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10]
C3 Férias Indenizadas 4,95 3,76
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,24 1,70
C5 Indenizagédo Adicional 0,44 0,34
TOTAL 13,05 9,91
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13°, conforme Lei n® 14.973/2024) 17,30 6,35
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,47 0,36
TOTAL 17,77 6,71
A+B+C+D= 114,63 70,67
cob DESCRIQAO HORISTA % MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20]
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00/
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salario 11,03 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO:: (ETAPA - AM_PLIAQ/:\O E CONSTBUQT\O) REFORMA, AMPLIAGAO, DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%

:%?ﬁ%%oi Eﬂsﬁzﬁ;@é‘;‘éﬁif’ﬁfﬁﬁ%%oéé.?é‘?ﬁéo Fonte vensio IEEE——

ENDEREGO:: AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 14,15%  71.31%

CEP: 50040-000 SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%

PROPRIETARIO:} MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PROPRIA PROPRIA 0,00% 0.00%
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00]
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 48,36 19,04

Cc GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,562 417
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13] 0,10]
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87 2,17
C5 Indenizagédo Adicional 0,46 0,35
TOTAL 10,70 8,09
D GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,80 7,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,49 0,37
TOTAL 18,29 7,38
L L GTON R LI e mtcowes  A+B+C+D= 11415 7131
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : _ 15/05/2026 BDI : 22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) -
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINERA 020/3EM DESONERACAO T1435%  7191%
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAQAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
1 INSTALA(}OES PROVISORIAS E SERVICOS PRELIMINARES
11 SERVICOS PRELIMINARES
1141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 8,00 M2
PLACA DE OBRA 2,00 x 4,00 = 8,000 M2
112 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - ATE 500 M? ( ADAPTADO, ORSE 114771) 477,30 M2
PROJEQAO - AREA - ESTRUTURA 170,463 = 170,463 M2
PROJE(;AO - AREA - ELETRICA 170,463 = 170,463 M2
PROJEQAO - AREA - HIDROSSANITARIA 170,463 x 50% = 85,232 M2
PROJE(;AO - AREA - GASES MEDICINAIS 170,463 x 30% = 51,139 M2
113 Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m 1,00 UND
POSTE NA AREA DA EDIFICA(;AO 1,000 = 1,000 UND
114 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 1,00 UND
ARVORE NA AREA DA EDIFICAQAO 1,000 = 1,000 UND
115 REMOQAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 1,00 UND
ARVORE NA AREA DA EDIFICAQAO 1,000 = 1,000 UND
116 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 231,00 M2
AREA TOTAL CONSTRUIDA 11,00 x 21,00 = 231,000 M2
117 REMO(;AO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3,00 M2
CONSTRU(;AO EXISTENTE - AREA DA EDIFICAQAO A CONSTRUIR 2,50 x 1,20 = 3,000 M2
118 REMO(;AO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3,00 M2
CONSTRU(;AO EXISTENTE - AREA DA EDIFICAQAO A CONSTRUIR 2,50 x 1,20 = 3,000 M2




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA: _ 15/05/2026 BDI:  22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) .
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028/2EM BESONERADLD e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
1.1.9 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3,78 M2
CONSTRUGAO EXISTENTE - AREA DA EDIFICAGAO A CONSTRUIR 1,80x2,10 = 3,780 M2
1.1.10 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3,00 M2
ABERTURA PARA HALL - EDIFICAGAO EXISTENTE 2,00x0,60 x 0,50 = 0,600 M2
ABERTURA PARA SALA DE ESPERA - EDIFICAGAO EXISTENTE 2,00x1,00x 1,20 = 2,400 M2
1111 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 297 M3
CONSTRUGAO EXISTENTE - AREA DA EDIFICAGAO A CONSTRUIR (2,00x1,20+250)x250x0,15-1,80x2,10x 0,15 = 1,271 M3
ABERTURA PARA HALL - EDIFICAGAO EXISTENTE 2,03x2,50x 0,15 -2,00x 0,60 x 0,50 x 0,15 = 0,671 M3
ABERTURA PARA SALA DE ESPERA - EDIFICAGAO EXISTENTE (1,30+2,40)x2,50x0,15-2,00x 1,00 x 1,20 x 0,15 = 1,028 M3
1.1.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 39,41 M3
ITEM1.14 COPA E TRONCO 1x1,10x (1,50 x 3,00 x 3,00 + 4,00 x 0,60 x 0,60 ) = 15,554 M3
ITEM1.15 RAIZES 1x1,50x(1,00°) = 1,500 M3
ITEM1.1.6 231x1,50x 0,05 = 17,325 M3
ITEM1.1.7 3x1,50x0,03 = 0,135 M3
ITEM1.1.8 3x1,50x0,03 = 0,135 M3
ITEM1.1.9 3,78x1,50x 0,03 = 0,170 M3
ITEM1.1.10 3x1,50x0,03 = 0,135 M3
ITEM 1.1.11 297x1,50 = 4,454 M3
1.1.13 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 201,44 M3xKM
ITEM1.14 COPA E TRONCO 1x1,10x (1,50 x 3,00 x 3,00 + 4,00 x 0,60 x 0,60 ) x 5,00 = 82,170 M3xKM
ITEM1.1.5 RAIZES 1x1,50x(1,00°) x 5,00 = 7,500 M3xKM
ITEM1.16 231 x1,50 x 0,05 x 5,00 = 86,625 M3xKM
ITEM1.1.7 3x1,50x0,03x5,00 = 0,675 M3xKM
ITEM1.1.8 3x1,50x0,03x5,00 = 0,675 M3xKM
ITEM1.1.9 3,78 x1,50 x 0,03 x 5,00 = 0,851 M3xKM
ITEM1.1.10 3x1,50x0,03x5,00 = 0,675 M3xKM
ITEM 1.1.11 2,97 x 1,50 x 5,00 = 22,269 M3xKM




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA: _ 15/05/2026 BDI: 22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028/2EM BESONERADLD e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
1.1.14 Descarte de residuos da construgéo civil em érea licenciada 31,53 T
ITEM 1.1.16 x 0,80 39,41x0,80 = 31,526 T
1.2 LOCAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS
1.1.19 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 64,000 M
PROJEGAO DA EDIFICAGAO COM OFSSET DE APROXIMADAMENTE 1,00 M 2,00x (11,00 +21,00 ) = 64,000 M
113 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 84,600 M2
PROJEGAO DA EDIFICAGAO COM OFSSET DE APROXIMADAMENTE 1,00 M (1,00 +12,00 + 22,00 + 12,00 ) x 1,80 = 84,600 M2
121 LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M 5,000 MES
CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA 5,000 = 5,000 MES
122 LOCAGAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITARIOS, 01 LAVATORIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M 5,000 MES
CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA 5,000 = 5,000 MES
2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
21 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 25,20 M3
SAPATAS CONFORME PRE-LANGAMENTO 24,00x1,00x 1,00 x 1,05 = 25,200 M3
22 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 51,17 M2
SAPATAS CONFORME PRE-LANGAMENTO 24,00 x 1,00 x 1,00 = 24,000 M2
BALDRAMES HORIZONTAIS CONFORME PRE-LANGAMENTO (16,212 + 16,212 + 3,46 + 2,001 + 17,671 + 2,001 + 9,527 ) x 0,30 = 20,125 M2
BALDRAMES VERTICAIS CONFORME PRE-LANGAMENTO (7,289 +5,743 +2,65 +2,437 + 3,178 + 2,186 ) x 0,30 = 7,045 M2
23 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 6,79 M3
BALDRAMES HORIZONTAIS CONFORME PRE-LANGAMENTO (16,212 + 16,212 + 3,46 + 2,001 + 17,671 + 2,001 + 9,527 ) x 0,30 x 0,25 = 5,031 M3
BALDRAMES VERTICAIS CONFORME PRE-LANGAMENTO (7,289+5,743 +2,65+2,437 + 3,178 + 2,186 ) x 0,30 x 0,25 = 1,761 M3




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA: _ 15/05/2026 BDI:  22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) .
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028/2EM BESONERADLD e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
24 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 81,51 M2
BALDRAMES HORIZONTAIS CONFORME PRE-LANGAMENTO (16,212 + 16,212 + 3,46 + 2,001 + 17,671 + 2,001 + 9,527 ) x (2,00x 0,35 + 0,20 ) = 60,376 M2
BALDRAMES VERTICAIS CONFORME PRE-LANGAMENTO (7,289 +5,743 +2,65 + 2,437 + 3,178 + 2,186 ) x (2,00x 0,35 + 0,20 ) = 21,135 M2
COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA.
2.5 40,50 M3
AF_11/2022
SAPATAS CONFORME PRE-LANGAMENTO 24,00x 1,00 x 1,00 x 0,30 = 7,200 M3
BALDRAMES HORIZONTAIS CONFORME PRE-LANGAMENTO (16,212 + 16,212 + 3,46 + 2,001 + 17,671 + 2,001 + 9,527 ) x 0,20 x 0,35 = 4,696 M3
BALDRAMES VERTICAIS CONFORME PRE-LANGAMENTO (7,289 +5,743 +2,65 +2,437 + 3,178 + 2,186 ) x 0,20 x 0,35 = 1,644 M3
PILARES CONFORME PRE-LANGAMENTO 24,00x0,19x0,30x (0,40 +2,60) = 4,104 M3
VIGAS HORIZONTAIS CONFORME PRE-LANCAMENTO (16,212 + 16,212 + 3,46 + 2,001 + 10,141 Bé,[(])m +9,527 )x0,15x 0,40 +7,538 x 0,15 x - 4252 M3
VIGAS VERTICAIS CONFORME PRE-LANGAMENTO (7,289 + 10,367 + 2,65 + 2,437 + 3,178 ) x 0,15 x 0,40 = 1,555 M3
LAJES - EDIFICAGAO CONFORME PRE-LANGAMENTO 170,463 x 0,10 = 17,046 M3
26 EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 137,84 M2
BALDRAMES HORIZONTAIS DESCONTO DE BALDRAMES (16,212 + 16,212 + 3,46 + 2,001 + 17,671 + 2,001 + 9,527 ) x 0,20 = 13,417 M2
BALDRAMES VERTICAIS DESCONTO DE BALDRAMES (7,289 + 5,743 + 2,65 + 2,437 + 3,178 + 2,186 ) x 0,20 = -4,697 M2
RADIER - EDIFICAGAO 155,950 = 155,950 M2
27 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. AF_08/2023 20,26 M3
SAPATAS 252-72 = 18,000 M3
BALDRAMES HORIZONTAIS CONFORME PRE-LANGAMENTO (16,212 + 16,212 + 3,46 + 2,001 + 17,671 + 2,001 + 9,527 ) x (0,30- 0,20 ) x 0,25 = 1,677 M3
BALDRAMES VERTICAIS CONFORME PRE-LANGAMENTO (7,289 +5,743 + 2,65 + 2,437 + 3,178 + 2,186 ) x (0,30 - 0,20 ) x 0,25 = 0,587 M3
28 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 13,78 M3
RADIER CONFORME ITEM 2.6 ITEM 2.6 x 0,150 137,84 x0,10 = 13,784 M3
3 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL
34 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 35038 M2
i COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 §




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUCAO) REFORMA, AMPLIAGAO, CONSTRUGCAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA - 15/05/2026 BDI:  22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000 FONTE VERSAQ HORA " MES
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028:SEM DESONERAGAO e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGCAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
PLATIBANDA 16,996 x (1,543 + 1,091 ) + 8,169 x (200 x 1,317 ) + 2,393 X 0,50 - 67,481 M2
PAREDES DE ALVENARIA HORIZONTAIS (16212+2,21+ 32457; N 111'?15(5; 112%6012 : ggg} : f;gi;%gg ;;zogg +2402+2002+ = 191,220 M2
PAREDES DE ALVENARIA VERTICAIS (2650+0,894 + 7’28‘32*0?’22;8;’13356%’11? ;;4833:21 7*131*) :;163 1.83+1,83+3,535+ = 149,682 M2
P3 13,00 x 0,80 x 2,10 = -21,840 UND
P4 200x0,80 %210 - 3,360 UND
P5 2,00x1,10x2,10 = -4,620 UND
P6 100%1,10x2,10 - 2310 UND
E3 1,00x 0,90 x 2,10 = -1,890 M2
E4 1,00%2,85x 2,10 - 5,985 UND
Nil 11,00 x 1,00 x 1,00 = -11,000 M2
2 10,00%0,70 X 0,50 - 3,500 M2
J3 3,00x1,00x 0,50 = -1,500 M2
Vi 400100050 - 2,000 M2
32 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 66,075 M
P3 13,00 % 0,80 x 1,50 - 15,600 M
P4 200X 0,80 x 1,50 = 2400 M
P5 200x1,10%150 - 3,300 M
P6 1.00%1,10x 1,50 = 1,650 M
E3 1,00%0,90x 1,50 - 1,350 M
E4 1,00%2,85x 1,50 = 4275 M
J 11,00% 1,00 x 1,50 - 16,500 M
2 10,00%0,70 % 1,50 = 10,500 M
3 300100150 - 4500 M
Vi 400x1,00%1,50 = 6,000 M
33 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 43125 M
E3 1,00%0,90x 1,50 = 1,350 M
E4 1,00% 2,85 1,50 - 4275 M
i 11,00 % 1,00 x 1,50 = 16,500 M
) 10,00% 0,70 x 1,50 - 10,500 M
3 300100150 = 4,500 M
Vi 400100150 - 6,000 M
34 Arestamento de vaos 101,150 M




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : _ 15/05/2026 BDI : 22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) -
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINERA 020/3EM DESONERACAO T1435%  7191%
e SINAPI 2026/04 SEM DESONERAQAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
E3 1,00 (0,90 +2,00x2,10) = 5,100 M
E4 1,00 % (2,85+2,00x2,10) = 7,050 M
Nil 11,00 x 2,00 x (1,00 +1,00) = 44,000 M
J2 10,00 x 2,00 x (0,70 + 0,50 ) = 24,000 M
J3 3,00x2,00 x (1,00 +0,50 ) = 9,000 M
Vi 4,00x2,00x (1,00 +0,50 ) = 12,000 M
4 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO
41 700,755 M2
MANUAL. AF_10/2022
CHAPISCO EM ALVENARIA CONFORME ITEM 3.1 ITEM 3.1 x 2,00 350,38 x 2,00 = 700,755 M2
42 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 70076 M2
) 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 '
CHAPISCO EM ALVENARIA CONFORME ITEM 3.1 ITEM 3.1 x 2,00 350,38 x 2,00 = 700,755 M2
43 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 5463 M2
) PAREDES. AF_02/2023_PE '
WC FEMININO PERIMETRO x ALTURA - DESCONTOS 7,103x2,40-0,80x 2,10 - 1,00 x 0,50 = 14,867 M2
WC MASCULINO PERIMETRO x ALTURA - DESCONTOS 7,21x2,40-0,80x2,10- 1,00 x 0,50 = 15,124 M2
WC ISOLAMENTO PERIMETRO x ALTURA - DESCONTOS 6,00 x2,40-0,80x2,10- 0,70 x 0,50 = 12,370 M2
WC FUNCIONARIOS PERIMETRO x ALTURA - DESCONTOS 5,958 x 2,40 -0,80 x 2,10 - 0,70 x 0,50 = 12,269 M2
5 SISTEMAS DE PISOS
51 IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 39,33 M2
WC FEMININO AREA + PERIMETRO x 0,50 3,138 +7,103 x 0,50 - 0,80 x 0,50 = 6,290 M2
WC MASCULINO AREA + PERIMETRO x 0,50 3,239 +7,21x0,50 - 0,80 x 0,50 = 6,444 M2
WC ISOLAMENTO AREA + PERIMETRO x 0,50 2,160 + 6,00 x 0,50 - 0,80 x 0,50 = 4,760 M2
WC FUNCIONARIOS AREA + PERIMETRO x 0,50 2,134 + 5,958 x 0,50 - 0,80 x 0,50 = 4,713 M2
PAREDES EXTERNAS TRES FIADAS 57,094 x 0,30 = 17,128 M2
52 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 14315 M2
) ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 TALISCAS. AF_03/2024 ’




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGCAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA . 15/05/2026 BDI:  22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) .
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000 FONTE VERSAQ HORA " MES

ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028:SEM DESONERAGAO e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ESPERA - ACRESCIMO DE AREA AREA 2,565 2,565 M2

CIRCULAGAO AREA 35,068 35,068 M2

SULTURA/CURATIVO AREA 7,259 7,259 M2

CIRCULAGAO ENTRE WC FEMININO E WC MASCULINO AREA 6,589 6,589 M2

WC FEMININO AREA 3,138 3,138 M2

WC MASCULINO AREA 3,239 3,239 M2

APLICAGAO MEDICAMENTOS AREA 6,251 6,251 M2

SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO AREA 28,461 28,461 M2

COPA AREA 4,681 4,681 M2

SERVICOS DE ENFERMAGEM AREA 5,365 5,365 M2

POSTO DE ENFERMAGEM AREA 5,765 5,765 M2

ISOLAMENTO AREA 7,964 7,964 M2

WC ISOLAMENTO AREA 2,160 2,160 M2

ANTECAMARA AREA 3,331 3,331 M2

GUARDA EQUIPAMENTOS AREA 3,503 3,503 M2

DML AREA 1,958 1,958 M2

UTILIDADE/ EXPURGO AREA 3,573 3,573 M2

WC FUNCION. AREA 2,134 2,134 M2

CASA DE MAQUINAS AREA 7,293 7,293 M2

P3 PORTAS 13,00x0,80x0,15 1,560 M2

P4 PORTAS 2,00x0,80x0,15 0,240 M2

P5 PORTAS 2,00x1,10x0,15 0,330 M2

P6 PORTAS 1,00x1,10x0,15 0,165 M2

E3 PORTAS 1,00x0,90x0,15 0,135 M2

E4 PORTAS 1,00x2,85x0,15 0,428 M2

53 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 1067 M2

M2. AF_02/2023_PE

WC FEMININO AREA 3,138 3,138 M2

WC MASCULINO AREA 3,239 3,239 M2

WC ISOLAMENTO AREA 2,160 2,160 M2

WC FUNCIONARIOS AREA 2,134 2,134 M2

54 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GR/_\NITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAQ 132.48 M2

DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE !
ESPERA - ACRESCIMO DE AREA AREA 2,565 2,565 M2




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBTETOR | ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE REGIFE - PE (COMANDO DAMARINHA) oo w0 D PRONTO | DATA: 1600572026 S0l 2229%
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000 FONTE VERSAQ HORA " MES
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028:SEM DESONERAGAO e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CIRCULAGAO AREA 35,068 = 35,068 M2
SULTURA/CURATIVO AREA 7,259 = 7,259 M2
CIRCULAGAO ENTRE WC FEMININO E WC MASCULINO AREA 6,589 = 6,589 M2
APLICAGAO MEDICAMENTOS AREA 6,251 = 6,251 M2
SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO AREA 28,461 = 28,461 M2
COPA AREA 4,681 = 4,681 M2
SERVICOS DE ENFERMAGEM AREA 5,365 = 5,365 M2
POSTO DE ENFERMAGEM AREA 5,765 = 5,765 M2
ISOLAMENTO AREA 7,964 = 7,964 M2
ANTECAMARA AREA 3,331 = 3,331 M2
GUARDA EQUIPAMENTOS AREA 3,503 = 3,503 M2
DML AREA 1,958 = 1,958 M2
UTILIDADE/ EXPURGO AREA 3,573 = 3,573 M2
CASA DE MAQUINAS AREA 7,293 = 7,293 M2
P3 PORTAS 13,00x0,80x0,15 = 1,560 M2
P4 PORTAS 2,00x0,80x0,15 = 0,240 M2
P5 PORTAS 2,00x1,10x0,15 = 0,330 M2
P6 PORTAS 1,00x1,10x0,15 = 0,165 M2
E3 PORTAS 1,00x0,90x0,15 = 0,135 M2
E4 PORTAS 1,00x2,85x0,15 = 0,428 M2
515) RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE 147,28 M
ESPERA - ACRESCIMO DE AREA PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 6,077 = 6,077 M
CIRCULAGAO PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 35,121-2,03-7,00x 0,86 - 3,00 x 1,16 - 2,847 = 20,744 M
SULTURA/CURATIVO PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 11,504 - 0,86 = 10,644 M
CIRCULAGAO ENTRE WC FEMININO E WC MASCULINO PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 13,381-5,00x 0,86 = 9,081 M
APLICAGAO MEDICAMENTOS PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 11,21-1,16 = 10,050 M
SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 23,559-0,86- 1,16 = 21,539 M
COPA PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 8,82-0,86 = 7,960 M
SERVICOS DE ENFERMAGEM PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 9,947 - 0,86 = 9,087 M
POSTO DE ENFERMAGEM PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 10,158 - 0,86 - 2,847 = 6,451 M
ISOLAMENTO PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 11,923-0,86-1,16- 0,86 = 9,043 M
ANTECAMARA PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 8,439 -2,00x 0,86 = 6,719 M
GUARDA EQUIPAMENTOS PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 8,239-0,86 = 7,379 M
DML PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 576-0,86 = 4,900 M
UTILIDADE/ EXPURGO PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 7,742-0,86 = 6,882 M
CASA DE MAQUINAS PERIMETRO - DESCONTO DE PORTAS 11,62 -0,90 = 10,720 M




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: [AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028/2EM BESONERADLD e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
56 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 523 M
WC FEMININO PORTA 0,800 = 0,800 M
EC MASCULINO PORTA 0,800 = 0,800 M
WC ISOLAMENTO PORTA 0,800 = 0,800 M
WC FUNCIONARIOS PORTA 0,800 = 0,800 M
CIRUCLAGAO DIVISA ENTRE PISO DA EDIFICAGAO EXISTENTE E NOVA 2,030 = 2,030 M
6 ESQUADRIAS
6.1 Porta em madeira compensada (canela) ( ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-oca, 0.70 x 2.10 m, revestida c/férmica, inclusive batentes e ferragens. 0,000 UND
P1 0,000 = 0,000 UND
6.2 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/formica, inclusive batentes e ferragens. Rev 01_10/2025 13,000 UND
P3 13,000 = 13,000 UND
63 Porta em madeira compensada (canela) (COM VISOR, ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/formica, inclusive batentes e 2,000 UND
: ferragens. !
P4 2,000 = 2,000 UND
6.4 Porta em madeira compensada (canela) (ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6c¢a, 1.10 x 2.10 m, revestida c/formica, inclusive batentes e ferragens. 2,000 UND
P5 2,000 = 2,000 UND
65 Porta em madeira compensada (canela) (COM VISOR, ADAPTADO DE ORSE.S03764 ), lisa, semi-6ca,1.10 x 2.10 m, revestida c/férmica, inclusive batentes e 1,000 UND
} ferragens. !
P6 1,000 = 1,000 UND
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
6.6 BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAQ/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 11,000 M2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
1 11,00 x 1,00 x 1,00 = 11,000 M2




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA: _ 15/05/2026 BDI: 22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028/2EM BESONERADLD e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM
6.7 ACABAMENTO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAQ/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 1,500 M2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
J3 3,00x 1,00 x 0,50 1,500 M2
68 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO! ALIZAR, 3,500 M2
: DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 .
J2 10,00 x 0,70 x 0,50 3,500 M2
6.9 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 2,000 M2
V1 4,00%1,00x 0,50 2,000 M2
6.10 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025 1,890 M2
E3 0,90x2,10 1,890 M2
6.11 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_11/2025 1,000 UND
E4 1,000 1,000 UND
6.12 *FIXO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (2.05X2.10)m E=10mm ( ADAPTADO SEINFRA - C1388 ) 1,000 UND
E4 1,000 1,000 UND
6.13 Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm 27,800 M
J1 11,00x 1,10 12,100 M
J2 10,00 x 0,80 8,000 M
J3 3,00x1,10 3,300 M
\ 4,00 X 1,10 4,400 M
7 INSTALAGOES
71 INSTALAGOES ELETRICAS




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028/2EM BESONERADLD e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
714 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A 2000 UND
o - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 !
QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO 1,000 = 1,000 UND
QUADRO GERAL DA CASA DE MAQUINAS 1,000 = 1,000 UND
712 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 2,000 UND
QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO 1,000 = 1,000 UND
QUADRO GERAL DA CASA DE MAQUINAS 1,000 = 1,000 UND
713 Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA 2,000 UND
QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO 1,000 = 1,000 UND
QUADRO GERAL DA CASA DE MAQUINAS 1,000 = 1,000 UND
714 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 7,000 UND
CIRCUITO DE TOMADAS 01 1,000 = 1,000 UND
CIRCUITO DE TOMADAS 02 1,000 = 1,000 UND
CIRCUITO DE TOMADAS 03 1,000 = 1,000 UND
CIRCUITOS DE AR-CONDICIONADO 01 1,000 = 1,000 UND
CIRCUITOS DE AR-CONDICIONADO 02 1,000 = 1,000 UND
CIRCUITOS DE AR-CONDICIONADO 03 1,000 = 1,000 UND
CIRCUITOS DE AR-CONDICIONADO 04 1,000 = 1,000 UND
715 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 2,000 UND
CIRCUITO DE ILUMINAGAO 01 1,000 = 1,000 UND
CIRCUITO DE ILUMINAGAO 02 1,000 = 1,000 UND
7.1.6 Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 6mm2 2,000 UND
QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO 1,000 = 1,000 UND
QUADRO GERAL DA CASA DE MAQUINAS 1,000 = 1,000 UND
717 COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 35,000 UND
o EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 !




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGCAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA . 15/05/2026 BDI:  22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) .
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000 FONTE VERSAQ HORA " MES
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028:SEM DESONERAGAO e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CIRCULAGAO 8,000 8,000 UND
SULTURA/CURATIVO 1,000 1,000 UND
CIRCULAGAO ENTRE WC FEMININO E WC MASCULINO 1,000 1,000 UND
APLICAGAO MEDICAMENTOS 1,000 1,000 UND
SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO 8,000 8,000 UND
COPA 4,000 4,000 UND
SERVICOS DE ENFERMAGEM 3,000 3,000 UND
POSTO DE ENFERMAGEM 4,000 4,000 UND
ISOLAMENTO 1,000 1,000 UND
ANTECAMARA 1,000 1,000 UND
GUARDA EQUIPAMENTOS 3,000 3,000 UND
718 COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 24,000 UND
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022 :
CIRCULAGAO 1,000 1,000 UND
SULTURA/CURATIVO 1,000 1,000 UND
CIRCULAGAO ENTRE WC FEMININO E WC MASCULINO 1,000 1,000 UND
WC FEMININO 1,000 1,000 UND
WC MASCULINO 1,000 1,000 UND
APLICAGAO MEDICAMENTOS 1,000 1,000 UND
SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO 7,000 7,000 UND
COPA 1,000 1,000 UND
SERVICOS DE ENFERMAGEM 1,000 1,000 UND
POSTO DE ENFERMAGEM 1,000 1,000 UND
ISOLAMENTO 1,000 1,000 UND
WC ISOLAMENTO 1,000 1,000 UND
GUARDA EQUIPAMENTOS 1,000 1,000 UND
ANTECAMARA 1,000 1,000 UND
DML 1,000 1,000 UND
UTILIDADE/ EXPURGO 1,000 1,000 UND
WC FUNCION. 1,000 1,000 UND
CASA DE MAQUINAS 1,000 1,000 UND
719 COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 4000 UND
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 :




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028/2EM BESONERADLD e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
AR-CONDICIONADOS 4,000 = 4,000 UND
7.1.10 Luminaria plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar 4,000 UND
SULTURA/CURATIVO 1,000 = 1,000 UND
APLICAGAO MEDICAMENTOS 1,000 = 1,000 UND
GUARDA EQUIPAMENTOS 1,000 = 1,000 UND
CASA DE MAQUINAS 1,000 = 1,000 UND
7111 Luminéria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar 32,000 M
CIRCULAGAO 6,000 = 6,000 UND
CIRCULAGAO ENTRE WC FEMININO E WC MASCULINO 2,000 = 2,000 UND
WC FEMININO 1,000 = 1,000 UND
WC MASCULINO 1,000 = 1,000 UND
SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO 10,000 = 10,000 UND
COPA 2,000 = 2,000 UND
SERVIGOS DE ENFERMAGEM 2,000 = 2,000 UND
POSTO DE ENFERMAGEM 2,000 = 2,000 UND
ISOLAMENTO 2,000 = 2,000 UND
WC ISOLAMENTO 1,000 = 1,000 UND
DML 1,000 = 1,000 UND
UTILIDADE/ EXPURGO 1,000 = 1,000 UND
WC FUNCION. 1,000 = 1,000 UND
7112 Ponto de caixa seca p/ ldgica, ¢/ eletroduto pvc rigido embutido @ 3/4" 2,000 UND
SERVIGOS DE ENFERMAGEM LOGICA 1,000 = 1,000 UND
POSTO DE ENFERMAGEM LOGICA 1,000 = 1,000 UND
7113 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 50,000 M
SERVICOS DE ENFERMAGEM PARA SWITCH MAIS PROXIMO 1,00 x 25,00 = 25,000 M
POSTO DE ENFERMAGEM PARA SWITCH MAIS PROXIMO 1,00 x 25,00 = 25,000 M
7.1.14 Luminaria auténoma de emergencia com lamapda haldgena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01 8,000 UND
CIRCULAGAO 1,000 = 1,000 UND




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA: _ 15/05/2026 BDI:  22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000 e e rpT——
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028:SEM DESONERAGAO e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
SULTURA/CURATIVO 1,000 = 1,000 UND
APLICACAO MEDICAMENTOS 1,000 = 1,000 UND
CIRCULAGAO ENTRE WC FEMININO E WC MASCULINO 1,000 = 1,000 UND
SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO 1,000 = 1,000 UND
COPA 1,000 = 1,000 UND
SERVIGOS DE ENFERMAGEM 1,000 = 1,000 UND
POSTO DE ENFERMAGEM 1,000 = 1,000 UND
7.1.15 Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4", inclusive fio frangado 2 x 22 2,000 UND
SERVICOS DE ENFERMAGEM TELEFONE 1,000 = 1,000 UND
POSTO DE ENFERMAGEM TELEFONE 1,000 = 1,000 UND
72 INSTALAGOES DE AGUA FRIA
721 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E 27,000 UND
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 !
CIRCULAGAO BEBEDOURO * LAVATORIO 2,000 = 2,000 UND
SULTURA/CURATIVO LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
WC FEMININO VASO + DUCHA + LAVATORIO 3,000 = 3,000 UND
WC MASCULINO VASO + DUCHA + LAVATORIO 3,000 = 3,000 UND
APLICACAO MEDICAMENTOS LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
COPA PIA 1,000 = 1,000 UND
SERVICOS DE ENFERMAGEM PIA 1,000 = 1,000 UND
POSTO DE ENFERMAGEM PIA 1,000 = 1,000 UND
ISOLAMENTO LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
WC ISOLAMENTO VASO + DUCHA + LAVATORIO 3,000 = 3,000 UND
ANTECAMARA LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
DML TANQUE 1,000 = 1,000 UND
UTILIDADE/ EXPURGO EXPURGO + PIA 2,000 = 2,000 UND
WC FUNCION. VASO + DUCHA + LAVATORIO 3,000 = 3,000 UND
CASA DE MAQUINAS PARA SPLITAO 1,000 = 1,000 UND
PONTO DE LIGAGAO COM EDIFICAGAO EXISTENTE 1,000 = 1,000 UND
722 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 17,000 UND




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000 FONTE VERSAQ HORA " MES
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028:SEM DESONERAGAO e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CIRCULAGAO BEBEDOURO + LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
SULTURA/CURATIVO LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
WC FEMININO VASO + DUCHA + LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
WC MASCULINO VASO + DUCHA + LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
APLICAGAO MEDICAMENTOS LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
COPA PIA 1,000 = 1,000 UND
SERVIGOS DE ENFERMAGEM PIA 1,000 = 1,000 UND
POSTO DE ENFERMAGEM PIA 1,000 = 1,000 UND
ISOLAMENTO LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
WC ISOLAMENTO VASO + DUCHA + LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
ANTECAMARA LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
DML TANQUE 1,000 = 1,000 UND
UTILIDADE/ EXPURGO EXPURGO + PIA 1,000 = 1,000 UND
WC FUNCION. VASO + DUCHA + LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
CASA DE MAQUINAS PARA SPLITAO 1,000 = 1,000 UND
PONTO DE LIGAGAO COM EDIFICAGAO EXISTENTE 1,000 = 1,000 UND
73 INSTALAGOES SANITARIAS
731 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, mictérios, ralos sifonados, efc...) 11,000 UND
CIRCULAGAO BEBEDOURO + LAVATORIO 2,000 = 2,000 UND
SULTURA/CURATIVO LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
WC FEMININO LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
WC MASCULINO LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
APLICAGAO MEDICAMENTOS LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
ISOLAMENTO LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
WC ISOLAMENTO LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
ANTECAMARA LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
WC FUNCION. LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
732 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc...) 20,000 UND
CIRCULAGAO VENTILAGAO 1,000 = 1,000 UND
SULTURA/CURATIVO VENTILAGAO 1,000 = 1,000 UND
WC FEMININO VENTILAGAO + CAIXA SINFONADA 2,000 = 2,000 UND




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA:  15/05/2026 BDI : 22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) —
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000 FONTE VERSAQ HORA " MES
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028:SEM DESONERAGAO e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGCAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
WC MASCULINO VENTILAGAO + CAIXA SINFONADA 2,000 = 2,000 UND
APLICAGAO MEDICAMENTOS VENTILAGAO 1,000 = 1,000 UND
SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO VENTILAGAO 1,000 = 1,000 UND
COPA PIA 1,000 = 1,000 UND
SERVICOS DE ENFERMAGEM PIA 1,000 = 1,000 UND
POSTO DE ENFERMAGEM PIA 1,000 = 1,000 UND
ISOLAMENTO LAVATORIO 1,000 = 1,000 UND
WC ISOLAMENTO VENTILAGAO + CAIXA SINFONADA 2,000 = 2,000 UND
DML TANQUE 1,000 = 1,000 UND
UTILIDADE/ EXPURGO PIA 1,000 = 1,000 UND
ANTECAMARA VENTILAGAO + CAIXA SINFONADA 2,000 = 2,000 UND
WC FUNCION. VENTILAGAO + CAIXA SINFONADA 2,000 = 2,000 UND
733 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) 6,000 UND
WC FEMININO VASO 1,000 = 1,000 UND
WC MASCULINO VASO 1,000 = 1,000 UND
WC ISOLAMENTO VASO 1,000 = 1,000 UND
UTILIDADE/ EXPURGO EXPURGO 1,000 = 1,000 UND
WC FUNCION. VASO 1,000 = 1,000 UND
PONTO DE LIGAGAO COM EDIFICAGAO EXISTENTE CAIXA SINOFANA 1,000 = 1,000 UND
734 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 385500 M
AF_08/2022
WC FEMININO INTERLIGAGAO EM PARTE EXTERNA 16,000 = 16,000 M
WC MASCULINO INTERLIGAGAO EM PARTE EXTERNA 8,000 = 8,000 M
WC ISOLAMENTO INTERLIGAGAO EM PARTE EXTERNA 9,000 = 9,000 M
UTILIDADE/ EXPURGO INTERLIGAGAO EM PARTE EXTERNA 4,000 = 4,000 M
WC FUNCION. INTERLIGAGAO EM PARTE EXTERNA 1,500 = 1,500 M
735 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 137.400 M
AF_08/2022
CIRCULAGAO INTERLIGAGAO EM PARTE EXTERNA 1,500 = 1,500 M
SULTURA/CURATIVO INTERLIGAGAO EM PARTE EXTERNA 2,000 = 2,000 M
APLICAGAO MEDICAMENTOS INTERLIGAGAO EM PARTE EXTERNA 3,000 = 3,000 M
SALA DE OBSERVACAO, INALAGAO E REIDRATAGAO + SERVIGOS DE ENFERMAGEM + POSTO DE ENFERMAGEM + ISOLAMENTO INTERLIGAGCAO EM PARTE EXTERNA 10,000 = 10,000 M
COPA INTERLIGAGAO EM PARTE EXTERNA 4,000 = 4,000 M




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA: _ 15/05/2026 BDI:  22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) .
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028/2EM BESONERADLD e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
DML INTERLIGAGAO EM PARTE EXTERNA 1,500 = 1,500 M
74 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
741 (ADAPTADO DE SINAPI 103272 ) AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE 4 VIAS, INVERTER, 33000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,000 UND
SPLIT-1 1,000 = 1,000 UND
(ADAPTADO DE SINAPI 103250 ) AR CONDICIONADO SPLIT, BUILT IN HEAVY DUTY, PRESSAO ESTATICA 8 MMCA, 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E
742 R 1,000 UND
INSTALAGAO
SPLIT-3 1,000 = 1,000 UND
743 CABINETE COM FILTROS G4+M5+F3 VAZAO DE AR 510 m3/h 1F220V/330W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,000 UND
CF-1 1,000 = 1,000 UND
744 *DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDAO E ANODIZADO COM REGISTRO TAMANHO 4 1,000 UND
DI-1 1,000 = 1,000 UND
745 DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDAO E ANODIZADO COM REGISTRO E PLENUM SERIE AK6 TAMANHO 4 3,000 UND
DI-2 3,000 = 3,000 UND
746 GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO ATE 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM,) 9,000 UND
GR-1 4,000 = 4,000 UND
GR-2 3,000 = 3,000 UND
GR-3 1,000 = 1,000 UND
VE-1 1,000 = 1,000 UND
747 TOMADA DE AR EXTERNO SERIE VDF COMPOSTA POR VENEZIANA EM ALUMINIO AWK COM TELA DE PROTEGAO EM PLASTICO, REGISTRO ALETAS 1,000 UND
B CONVERGENTES EM ALUMINIO E ELEMENTO FILTRANTE G-4 (397x397mm) - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ !
TAE 1,000 = 1,000 UND
748 “(ADAPTADO ORSE $11518) GRELHA DE FACHADA COM COLARINHO PARA DUTO INSTALADA NA PAREDE FABRICADA EM PLASTICO ABS 1,000 UND




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA:  15/05/2026 BDI : 22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) —
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINERA 020/3EM DESONERACAO T1435%  7191%
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAQAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
GF 1,000 = 1,000 UND
749 *(ADAPTADO ORSE 112770) DIFUSOR COM REGULADOR DE VAZAO DE AR INSTALADO NO TETO FABRICADO EM PLASTICO ABS 1,000 UND
DR 1,000 = 1,000 UND
74.10 *(ADAPTADO ORSE 112770) DIFUSOR COM REGULADOR DE VAZAO DE AR INSTALADO NO TETO FABRICADO EM PLASTICO ABS 2,000 UND
CX-1 2,000 = 2,000 UND
7411 EXAUSTOR PARA TOMADA DE AR EXTERNO MODELO MAXX 2,000 UND
EX-1 2,000 = 2,000 UND
7412 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 10,800 M
CONFORME PROJETO - DRENOS DE AR-CONDICIONADO 4,60 +6,20 = 10,800 M
7413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAC;\O. AF_08/2022 5,000 UND
CONFORME PROJETO - DRENOS DE AR-CONDICIONADO 5,000 = 5,000 UND
7414 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 2,000 UND
CONFORME PROJETO - DRENOS DE AR-CONDICIONADO 2,000 = 2,000 UND
7415 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 2000 UND
o DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’
CONFORME PROJETO - TUBOS DE EXAUSTORES 2,000 = 2,000 UND
7416 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 2000 UND
o DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’
CONFORME PROJETO - TUBOS DE EXAUSTORES 2,000 = 2,000 UND
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
7417 AF 0812022 12,900 M




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA:  15/05/2026 BDI : 22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) —
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINERA 020/3EM DESONERACAO T1435%  7191%
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAQAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CONFORME PROJETO - TUBOS DE EXAUSTORES 8,20 +4,70 = 12,900 M
7418 *(ADAPTADO - SINAPI 97329) TUBOS EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2" E DN 1/4", COM ISOLAMENTOE CABO PP, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTA(;AO DE 10,900 M
o AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 )
CONFORME PROJETO - AR-CONDICIONADOS LIGAGAO CONDENSADORES E EVAPORADORES 5,60 + 5,30 = 10,900 M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
7419 90,46 M2
AF_08/2022
DUTO - 40X25 2,00x(040+0,25)x(1540+10,40) = 33,540 M2
DUTO - 30X20 2,00x(0,30+0,20)x(4,00+2095) = 6,950 M2
DUTO - 80X25 2,00x(0,80+0,25)x(14,35+2,40+2,00) = 39,375 M2
DUTO - 45X25 2,00x(045+0,25)x(4,10+2,05) = 8,610 M2
DUTO-7" pi()x 0,178 x (1,10 + 2,45) = 1,985 M2
7420 *(ADAPTADO - SINAPI 97329) TUBOS EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2" E DN 1/4", COM ISOLAMENTOE CABO PP, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTA(;AO DE 6120 M
o AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 )
DUTO - 40X25 15,40 + 10,40 = 25,800 M
DUTO - 30X20 4,00 +2,95 = 6,950 M
DUTO - 80X25 14,35 + 2,40 + 2,00 = 18,750 M
DUTO - 45X25 4,10 +2,05 = 6,150 M
DUTO-7" 1,10 +2,45 = 3,550 M
75 INSTALA(}ﬁES DE GASES MEDICINAIS
751 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 19,000 UND
- INSTALAGAO. AF_04/2022 '
ESTIMATIVO - AR-COMPRIMIDO COM COMPRESSOR NA CASA DE MAQUINAS PRE-LAN(}AMENTO 4,000 = 4,000 UND
ESTIMATIVO - OXIGENIO VINDO DE TANQUE EXISTENTE PRE-LAN(;AMENTO 8,000 = 8,000 UND
ESTIMATIVO - VACUO COM COMPRESSOR NA CASA DE MAQUINAS PRE-LAN(;AMENTO 7,000 = 7,000 UND
752 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_04/2022 47,000 UND
ESTIMATIVO PRE-LANCAMENTO (COMPRIMENTO DE TUBO/3,00 M) 139,75/3,00 = 47,000 UND
753 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_04/2022 14,000 UND




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA: _ 15/05/2026 BDI:  22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) .
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028/2EM BESONERADLD e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
ESTIMATIVO - OXIGENIO VINDO DE TANQUE EXISTENTE PRE-LANGAMENTO 7,000 = 7,000 UND
ESTIMATIVO - VACUO COM COMPRESSOR NA CASA DE MAQUINAS PRE-LANGAMENTO 7,000 = 7,000 UND
754 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 139.75 M
- INSTALAGAO. AF_04/2022 !
AR-COMPRIMIDO PRE-LANGAMENTO (3,00+1,50)+(7,10+240) = 14,000 M
VACUO PRE-LANGAMENTO (3,00+150x8,00)+(9,15+3,60+7,35+345+1220) = 50,750 M
OXIGENIO PRE-LANGAMENTO 6,00 +(3,00+1,50x8,00)+(31,00+345+7,35+12,20) = 75,000 M
755 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PAINEL FIXO COM SAIDA PARA GAS MEDICINAL 17,000 UND
ESTIMATIVO - SULTURA/ CURATIVO - AR-COMPRIMIDO PRE-LANGAMENTO 1,000 = 1,000 UND
ESTIMATIVO - SALA DE OBSERVAGAO, INALACAO E REIDRATAGAO - VACUO PRE-LANGAMENTO 7,000 = 7,000 UND
ESTIMATIVO - SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO - OXIGENIO PRE-LANGAMENTO 7,000 = 7,000 UND
ESTIMATIVO - ISOLAMENTO - VACUO PRE-LANGAMENTO 1,000 = 1,000 UND
ESTIMATIVO - ISOLAMENTO - OXIGENIO PRE-LANGAMENTO 1,000 = 1,000 UND
75.6 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE PAINEL DE ALARME PARA GASES MEDICINAIS 3,000 UND
POSTO DE ENFERMAGEM PRE-LANGAMENTO 3,000 = 3,000 UND
8 COBERTURA
94 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE 158.48 M2
i} FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 i
PROJEGAO DA COBERTURA (0,50 +8,181+0,50 ) x (0,15 + 16,962 + 0,15) = 158,482 M2
92 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU 158.48 M2
” TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 i
PROJEGAO DA COBERTURA (0,50 +8,181+0,50 ) x (0,15 + 16,962 + 0,15) = 158,482 M2
93 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO 158.48 M2
} MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 i
PROJEGAO DA COBERTURA (0,50 +8,181+0,50 ) x (0,15 + 16,962 + 0,15) = 158,482 M2




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBTETOR | ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE REGIFE - PE (COMANDO DAMARINHA) oo w0 D PRONTO | DATA: 1600572026 S0l 2229%
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000 FONTE VERSAQ HORA " MES
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028:SEM DESONERAGAO e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
94 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. 3170 M2
AF_09/2023
LAJES NA REGIAO DA SALA DE SUTURA/ CURATIVO E WC FEMININO PNE 22,854 = 22,854 M2
CASA DE MAQUINAS 8,848 = 8,848 M2
9 PINTURAS E ACABAMENTOS
9.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS 140,30 M2
ESPERA - ACRESCIMO DE AREA AREA 2,565 = 2,565 M2
CIRCULAGAO AREA 35,068 = 35,068 M2
SULTURA/CURATIVO AREA 7,259 = 7,259 M2
CIRCULAGAO ENTRE WC FEMININO E WC MASCULINO AREA 6,589 = 6,589 M2
WC FEMININO AREA 3,138 = 3,138 M2
WC MASCULINO AREA 3,239 = 3,239 M2
APLICAGAO MEDICAMENTOS AREA 6,251 = 6,251 M2
SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO AREA 28,461 = 28,461 M2
COPA AREA 4,681 = 4,681 M2
SERVICOS DE ENFERMAGEM AREA 5,365 = 5,365 M2
POSTO DE ENFERMAGEM AREA 5,765 = 5,765 M2
ISOLAMENTO AREA 7,964 = 7,964 M2
WC ISOLAMENTO AREA 2,160 = 2,160 M2
ANTECAMARA AREA 3,331 = 3,331 M2
GUARDA EQUIPAMENTOS AREA 3,503 = 3,503 M2
DML AREA 1,958 = 1,958 M2
UTILIDADE/ EXPURGO AREA 3,573 = 3,573 M2
WC FUNCION. AREA 2,134 = 2,134 M2
CASA DE MAQUINAS AREA 7,293 = 7,293 M2
9.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 574,03 M2
ESPERA - ACRESCIMO DE AREA PINTURA INTERNA 6,077 x 2,45 = 14,889 M2
CIRCULAGAO PINTURA INTERNA 35,121 x 2,45 = 86,046 M2
SULTURA/CURATIVO PINTURA INTERNA 11,504 x 2,45 = 28,185 M2
CIRCULAGAO ENTRE WC FEMININO E WC MASCULINO PINTURA INTERNA 13,381x 2,45 = 32,783 M2
APLICAGAO MEDICAMENTOS PINTURA INTERNA 11,21x245 = 27,465 M2
SALA DE OBSERVAGAO, INALACAO E REIDRATAGAO PINTURA INTERNA 23,559 x 2,45 = 57,720 M2




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA: _ 15/05/2026 22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) —— TS s
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028:SEM DESONERAGAO riete
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%
COPA PINTURA INTERNA 8,82x2,45 21,609 M2
SERVIGOS DE ENFERMAGEM PINTURA INTERNA 9,947 x 2,45 24,370 M2
POSTO DE ENFERMAGEM PINTURA INTERNA 10,158 x 2,45 24,887 M2
ISOLAMENTO PINTURA INTERNA 11,923 x 2,45 29211 M2
ANTECAMARA PINTURA INTERNA 8,439x2,45 20,676 M2
GUARDA EQUIPAMENTOS PINTURA INTERNA 8,239x2,45 20,186 M2
DML PINTURA INTERNA 576x2,45 14,112 M2
UTILIDADE/ EXPURGO PINTURA INTERNA 7,742x2,45 18,968 M2
CASA DE MAQUINAS PINTURA INTERNA 11,62x 2,45 28,469 M2
P3 DESCONTO INTERNO 2,00x13,00x0,80x2,10 -43,680 M2
P4 DESCONTO INTERNO 2,00x2,00x0,80x2,10 -6,720 M2
P5 DESCONTO INTERNO 2,00x2,00x1,10x 2,10 -9,240 M2
P6 DESCONTO INTERNO 2,00x1,00x1,10x2,10 -4,620 M2
E3 DESCONTO INTERNO 1,00x1,00x 0,90 x 2,10 -1,890 M2
E4 DESCONTO INTERNO 2,00x1,00x2,85x2,10 -11,970 M2
3 DESCONTO INTERNO 11,00 x 1,00 x 1,00 -11,000 M2
J2 DESCONTO INTERNO 8,00x0,70 x 0,50 -2,800 M2
J3 DESCONTO INTERNO 1,00 x 1,00 x 0,50 -0,500 M2
Wl DESCONTO INTERNO 2,00 x4,00 x 1,00 x 0,50 -4,000 M2
PLATIBANDA PINTURA EXTERNA 16,996 x (1,543 + 1,091 ) + 8,169 x (2,00 x 1,317 ) + 2,393 x 0,50 67,481 M2
PINTURA EXTERNA EM PAREDES PERIMETRO x ALTURA 57,094 x 3,00 171,282 M2
E3 DESCONTO EXTERNO 1,00x0,90x 2,10 -1,890 M2
J1 DESCONTO EXTERNO 11,00 x 1,00 x 1,00 -11,000 M2
J2 DESCONTO EXTERNO 10,00 x 0,70 x 0,50 -3,500 M2
J3 DESCONTO EXTERNO 3,00x 1,00 x 0,50 -1,500 M2
9.3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 353,16 M2
ESPERA - ACRESCIMO DE AREA PINTURA INTERNA 6,077 x 2,45 14,889 M2
CIRCULAGAO PINTURA INTERNA 35,121x2,45 86,046 M2
SULTURA/CURATIVO PINTURA INTERNA 11,504 x 2,45 28,185 M2
CIRCULAGAO ENTRE WC FEMININO E WC MASCULINO PINTURA INTERNA 13,381x245 32,783 M2
APLICAGAO MEDICAMENTOS PINTURA INTERNA 11,21x2,45 27,465 M2
SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO PINTURA INTERNA 23,559 x2,45 57,720 M2
COPA PINTURA INTERNA 8,82x2,45 21,609 M2
SERVIGOS DE ENFERMAGEM PINTURA INTERNA 9,947 x 2,45 24,370 M2
POSTO DE ENFERMAGEM PINTURA INTERNA 10,158 x 2,45 24,887 M2
ISOLAMENTO PINTURA INTERNA 11,923 x 2,45 29211 M2




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGCAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA . 15/05/2026 BDI:  22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) .
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000 FONTE VERSAQ HORA " MES
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028:SEM DESONERAGAO e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
ANTECAMARA PINTURA INTERNA 8,439 x 2,45 = 20,676 M2
GUARDA EQUIPAMENTOS PINTURA INTERNA 8,239 x 2,45 = 20,186 M2
DML PINTURA INTERNA 576 x2,45 = 14,112 M2
UTILIDADE/ EXPURGO PINTURA INTERNA 7,742 x 2,45 = 18,968 M2
CASA DE MAQUINAS PINTURA INTERNA 1162x245 = 28,469 M2
P3 DESCONTO INTERNO 2,00x13,00x0,80x2,10 = -43,680 M2
P4 DESCONTO INTERNO 2,00x2,00x0,80x2,10 = -6,720 M2
P5 DESCONTO INTERNO 2,00x2,00x1,10x 2,10 = -9,240 M2
P6 DESCONTO INTERNO 2,00x1,00x1,10x 2,10 = -4,620 M2
E3 DESCONTO INTERNO 1,00x1,00x 0,90 x 2,10 = -1,890 M2
E4 DESCONTO INTERNO 2,00x1,00x2,385x2,10 = -11,970 M2
3 DESCONTO INTERNO 11,00 x 1,00 x 1,00 = -11,000 M2
J2 DESCONTO INTERNO 8,00x0,70 x 0,50 = -2,800 M2
J3 DESCONTO INTERNO 1,00 x 1,00 x 0,50 = -0,500 M2
Wl DESCONTO INTERNO 2,00 x4,00 x 1,00 x 0,50 = -4,000 M2
94 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 220,87 M2
PLATIBANDA PINTURA EXTERNA 16,996 x ( 1,543 + 1,091 ) + 8,169 x (2,00 x 1,317 ) + 2,393 x 0,50 = 67,481 M2
PINTURA EXTERNA EM PAREDES PERIMETRO x ALTURA 57,094 x 3,00 = 171,282 M2
E3 DESCONTO EXTERNO 1,00x0,90x2,10 = -1,890 M2
3 DESCONTO EXTERNO 11,00 x 1,00 x 1,00 = -11,000 M2
J2 DESCONTO EXTERNO 10,00 x 0,70 x 0,50 = -3,500 M2
J3 DESCONTO EXTERNO 3,00x 1,00 x 0,50 = -1,500 M2
95 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 353,16 M2
ESPERA - ACRESCIMO DE AREA PINTURA INTERNA 6,077 x 2,45 = 14,889 M2
CIRCULAGAO PINTURA INTERNA 35,121 x 2,45 = 86,046 M2
SULTURA/CURATIVO PINTURA INTERNA 11,504 x 2,45 = 28,185 M2
CIRCULAGAO ENTRE WC FEMININO E WC MASCULINO PINTURA INTERNA 13,381x 2,45 = 32,783 M2
APLICAGAO MEDICAMENTOS PINTURA INTERNA 11,21x245 = 27,465 M2
SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO PINTURA INTERNA 23,559 x 2,45 = 57,720 M2
COPA PINTURA INTERNA 8,82x245 = 21,609 M2
SERVICOS DE ENFERMAGEM PINTURA INTERNA 9,947 x 2,45 = 24,370 M2
POSTO DE ENFERMAGEM PINTURA INTERNA 10,158 x 2,45 = 24,887 M2
ISOLAMENTO PINTURA INTERNA 11,923 x 2,45 = 29,211 M2
ANTECAMARA PINTURA INTERNA 8,439 x 2,45 = 20,676 M2




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA: _ 15/05/2026 BDI:  22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) .
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028/2EM BESONERADLD e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
GUARDA EQUIPAMENTOS PINTURA INTERNA 8,239x2,45 = 20,186 M2
DML PINTURA INTERNA 576x245 = 14,112 M2
UTILIDADE/ EXPURGO PINTURA INTERNA 7,742x2,45 = 18,968 M2
CASA DE MAQUINAS PINTURA INTERNA 11,62x 2,45 = 28,469 M2
P3 DESCONTO INTERNO 2,00x13,00x 0,80 x 2,10 = -43,680 M2
P4 DESCONTO INTERNO 2,00x2,00x0,80x2,10 = -6,720 M2
P5 DESCONTO INTERNO 2,00x2,00x1,10x2,10 = -9,240 M2
P6 DESCONTO INTERNO 2,00x1,00x1,10x 2,10 = -4,620 M2
E3 DESCONTO INTERNO 1,00x1,00x0,90 x 2,10 = -1,890 M2
E4 DESCONTO INTERNO 2,00x1,00x2,385x2,10 = -11,970 M2
J1 DESCONTO INTERNO 11,00 x 1,00 x 1,00 = -11,000 M2
J2 DESCONTO INTERNO 8,00x0,70x 0,50 = -2,800 M2
J3 DESCONTO INTERNO 1,00 x 1,00 x 0,50 = -0,500 M2
V1 DESCONTO INTERNO 2,00 x4,00 x 1,00 x 0,50 = -4,000 M2
9.6 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 220,87 M2
PLATIBANDA PINTURA EXTERNA 16,996 x (1,543 + 1,091 ) + 8,169 x (2,00 x 1,317 ) + 2,393 x 0,50 = 67,481 M2
PINTURA EXTERNA EM PAREDES PERIMETRO x ALTURA 57,094 x 3,00 = 171,282 M2
E3 DESCONTO EXTERNO 1,00x0,90x 2,10 = -1,890 M2
J1 DESCONTO EXTERNO 11,00 x 1,00 x 1,00 = -11,000 M2
J2 DESCONTO EXTERNO 10,00 x 0,70 x 0,50 = -3,500 M2
J3 DESCONTO EXTERNO 3,00x 1,00 x 0,50 = -1,500 M2
9.7 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 140,30 M2
CONFORME ITEM 9.1 AREA 140,297 = 140,297 M2
9.8 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 140,30 M2
CONFORME ITEM 9.1 AREA 140,297 = 140,297 M2
9.9 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 140,30 M2
CONFORME ITEM 9.1 AREA 140,297 = 140,297 M2
10 ACESSORIOS E SERVIGOS FINAIS




OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUCAO) REFORMA, AMPLIAGAO, CONSTRUGCAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA - 15/05/2026 BDI:  22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA  MES
ENDERECO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 11151%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINERA 028/SEM DESONERAGAQ Naa8%  711%
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
10.1 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 1,77 M2
COPA BANCADA COM PIA + RESPALDO + TESTEIRA 278055+ 1,23 X 045+ (1,212 0,05+ 1,212x 0,15 + 0,55 x 0,15+ 1,23 x 0,05 ) 2469 M2
SERVIOS DE ENFERMAGEM BANCADA COM PIA + RESPALDO + TESTEIRA 3071x040+050x1,602+ (050 0'150"02'?0 +1602x0,15 +1,602x 0,05 + 3,071 x 2,653 M2
POSTO DE ENFERMAGEM BANCADA COM PIA + RESPALDO + TESTEIRA 1.85x0.50 +0,50x 1,708 + (0.50x 0'150’52’;’0 +1708x0,15+ 1,708 x0.05 + 1,85 x 2363 M2
GUARDA EQUIPAMENTOS BANCADA + RESPALDO + TESTEIRA 2,92x0,60 +2,00x 1,00 x 0,60 2952 M2
UTILIDADE/ EXPURGO BANCADA COM PIA + RESPALDO + TESTEIRA 1,625% 0,55 +(1,625x0,15+1,625x 0,05+ 0,55 x 0,15+ 0,55 X 0,05 ) 1329 M2
102 | CUBADE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO € 4000 o
- INSTALAGAO. AF 0212026 !
COPA BANCADA COM PIA 1,000 1,000 UND
SERVIGOS DE ENFERMAGEM BANCADA COM PIA 1,000 1,000 UND
POSTO DE ENFERMAGEM BANCADA COM PIA 1,000 1,000 UND
UTILIDADE/ EXPURGO BANCADA COM PIA 1,000 1,000 UND
103 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 4,000 UND
COPA BANCADA COM PIA 1,000 1,000 UND
SERVIGOS DE ENFERMAGEM BANCADA COM PIA 1,000 1,000 UND
POSTO DE ENFERMAGEM BANCADA COM PIA 1,000 1,000 UND
UTILIDADE/ EXPURGO BANCADA COM PIA 1,000 1,000 UND
104 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS 10,000 UND
CIRCULAGAO 1,000 1,000 UND
SULTURA/CURATIVO 1,000 1,000 UND
APLICAGAO MEDICAMENTOS 1,000 1,000 UND
SALA DE OBSERVAGAO, INALAGAO E REIDRATAGAO 1,000 1,000 UND
ISOLAMENTO 1,000 1,000 UND
WC FEMININO 1,000 1,000 UND
WG MASCULINO 1,000 1,000 UND
WC ISOLAMENTO 1,000 1,000 UND
ANTECAMARA 1,000 1,000 UND
WC FUNCION. 1,000 1,000 UND
10.5 Tanque em ago inox, incluso torneira cromada e sifao PVC 1,000 UND




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028/2EM BESONERADLD e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
DML 1,000 = 1,000 UND
106 Funil Expurgo Hospitalar de ago inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar 1,000 UND
UTILIDADE/ EXPURGO 1,000 = 1,000 UND
10.7 BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 6,000 UND
WC FEMININO 3,000 = 3,000 UND
WC MASCULINO 3,000 = 3,000 UND
108 Barra de apoio para lavatorio, constituida de barra lateral tipo "U", em ago polido, =40cm 2,000 UND
WC FEMININO 1,000 = 1,000 UND
WC MASCULINO 1,000 = 1,000 UND
109 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 2,000 UND
WC FEMININO 1,000 = 1,000 UND
WC MASCULINO 1,000 = 1,000 UND
10.10 BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 2000 UND
i INSTALAGAO. AF_02/2026_PS !
WC FEMININO 1,000 = 1,000 UND
WC MASCULINO 1,000 = 1,000 UND
1011 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 2,000 UND
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 !
WC ISOLAMENTO 1,000 = 1,000 UND
WC FUNCION. 1,000 = 1,000 UND
10.12 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 2,000 UM
WC ISOLAMENTO 1,000 = 1,000 UND
WC FUNCION. 1,000 = 1,000 UND




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGCAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO SERVICO DE PRONTO DATA : 15/05/2026 BDI : 22,23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDERECO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINEERS, 028/SEM DESONERACAC e
O:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
10.13 Assento elevado para vaso sanitario, com arco e tampa, com 13 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE13/T ou similar 2,000 UND
WC FEMININO 1,000 1,000 UND
WC MASCULINO 1,000 1,000 UND
10.14 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) 4,000 UND
WC ISOLAMENTO 1,000 1,000 UND
WC FUNCION. 1,000 1,000 UND
WC FEMININO 1,000 1,000 UND
WC MASCULINO 1,000 1,000 UND
10.15 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 143,155 M2
CONFORME AREA DI ITEM 5.2 143,155 143,155 M2
10.16 LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_10/2025_PS 143,155 M2
CONFORME AREA DI ITEM 5.2 143,155 143,155 M2
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA:  15/05/2026 BDI: 22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =

ENDEREGO:: |[AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000 FONTE VERSAO HORA " MES

ORSE 2026/03 111,51% 69,72%

PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINERS 028:SEM DESONERAGHD s

0:: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%

PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

COTAGAO HNR-0001 CAGAMBA ESTACIONARIA - 6 M* - DISPONIBILIZAGAO - 5 DIAS CORRIDOS
ITEM FORNECEDOR CONTATO VALOR UNIT. UNIDADE

1 REMOGAO EXPRESS (81) 3088-8228 R$ 650,00 UND

2 AJC REMOGOES (81) 3339-0202/ (81) 98876-3600 R$ 650,00 UND

3 CAGCA METRALHA E TRANSPORTE (81) 3339-5566 R$ 900,00 UND

VALOR MEDIO R$ 733,33 UND
COTAGAO HNR-0009 TINTA ACILICA HOSPITALAR, ACETINADO, ANTIBACTERIAL DE FACIL LIMPEZA - COR CONFORME PROJETO
ITEM FORNECEDOR CONTATO VALOR UNIT. UNIDADE
https://www.mercadolivre.com.br/tinta-hospitalar-antimofo-branca-acetinada-parede-maza-
18l/up/MLBU3760919482#polycard_client=search-

1 MAZANO MERCADO LIVRE desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=13&type=product&tracking_id=945027 R$ 51,71 L
b6-c724-4a67-a72f-e73d363306f7&wid=MLB4445467169&sid=search
https://www.mercadolivre.com.br/tinta-acrilica-fosco-ambiente-saudavel-algodao-egipcio-
36l/up/MLBU3995385316#polycard_client=search-

2 SINTEPLAST NO MERCADO LIVRE desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=3&type=product&tracking_id=945027b R$ 44,44 L
6-c724-4a67-a72f-e73d363306f7&wid=MLB6824804780&sid=search
https://www.mercadolivre.com.br/tinta-acrilico-premium-branco-acetinado-hospitalar-maza-
36l/up/MLBU3681932697?pdp_filters=item_id%3AMLB6073819640&from=gshop&matt_tool=5958
6449&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22120855419&matt_ad_group_id=17
9138687691&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=729092955244

3 MAZA NO MERCADO LIVRE &matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=5086510469&matt_p R$ 51,64 L
roduct_id=MLBU3681932697&matt_product_partition_id=2391212251613&matt_target_id=pla-
2391212251613&cq_src=google_ads&cq_cmp=22120855419&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla
&gad_source=1&gad_campaignid=22120855419&gclid=CjwKCAjw5s_QBhAdEiwADD_gBsi8-
YE54WbHR7thwe0UbxWKDttBXkgINm4EILDJ4vIbHOr8-fhkshoCjmkQAvD_BwE

VALOR MEDIO R$ 49,26 L
COTAGAO  HNR-00017 AR CONDICIONADO SPLIT, BUILT IN HEAVY DUTY, PRESSAO ESTATICA 8 MMCA, 18000 BTU/H
ITEM FORNECEDOR CONTATO VALOR UNIT. UNIDADE




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA:  15/05/2026 BDI: 22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |[AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINERS 02BSEMDESONERAGRO  114.15% 7isl%
o: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
https://www.friopecas.com.br/ar-condicionado-duto-carrier-18000-frio-220-
volts/p?idsku=1025883&utm_source=google&utm_content=&utm_campaign=23683469249&gad_

1 FIOPEGAS o o ) - ) R$  4.673,57 UND
source=1&gad_campaignid=236834987548&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4VO9QciQxE1KWzRr-
YoOOuVMacFXwGTEChuYfLL_KecR3FqDqtYT6MahoC-zMQAvD_BwE
https://www.leveros.com.br/ar-condicionado-split-duto-carrier-versatile-18-000-btus-so-frio-220v-
monofasico-

2 LEVEROS 1?apwc=Y2FuYWxJbnRIZ3JhY2FvPTk20Xxwcm9kdXRvPTQ50TIONDY3Ng%3D%3D&gad_source=1& R$ 4.893,77 UND
gad_campaignid=19557104351&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4V0080l1YsI8r3yMAxG60oPzbZbs
C7RMYAVErszKta0TaS7zxg3QMBmKexoCRVAQAvD_BwWE

3 LEROYMERLIN https://www.leroymerlin.com.br/ar-condicionado-split-duto-carrier-built-in-versatile-18000-btu-h-  R$ 4.389,53 UND
frio-monofasico-42bqa018510hc---220-volts_1567548233?gad_campaignid=23680894077

VALOR MEDIO R$  4.652,29 UND
COTAGAO HNR-00019 CABINETE COM FITROS G4+M5+F3 VAZAO DE AR 510 m3/h 1F220V/330W
ITEM FORNECEDOR CONTATO VALOR UNIT. UNIDADE
https://www.novaexaustores.com.br/exaustores/caixa-de-ventilacao/exaustor-e-insuflador-de-ar-

1 NOVA EXAUSTORES com-filtro-fh100-g4- R$ 2.515,65 UND
mb?parceiro=1604&gad_source=1&gad_campaignid=23677391439&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBjEiw
AoR4VO__5D03aXCxefbdhAUFOXnhWPfsFUM6E591Ykul5eMZju0Tvz90y8yBoCIMoQAvD_BwWE
https://www.mercadolivre.com.br/caixa-de-ventilacao-gfr-230m-com-filtro-g4m5--220v-
sicflux/up/MLBU36703590707pdp_filters=item_id%3AMLB4355568935&from=gshop&matt_tool=5
9586449&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22120855419&matt_ad_group_id
=179138687891&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=729092955

2 MERCADO LIVRE R$ 4.164,49 UND

250&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=5697421574&ma
tt_product_id=MLBU3670359070&matt_product_partition_id=2393015049738&matt_target_id=pla-
2393015049738&cq_src=google_ads&cq_cmp=22120855419&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla
&gad_source=1&gad_campaignid=22120855419&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4VO_EFJGIHsw
J_Fpa_ddRDQKKzxrsjuxd_BbKnxPLLBtqUS35PI6HujxoC-BYQAVD_BwWE




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVIGCO DE PRONTO DATA:  15/05/2026 BDI: 22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) ToNTE T PP P—
ENDEREGO:: |[AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000 e g STry——
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINERS 028:SEM DESONERAGHD s
o: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
https://www.ventilador.com.br/exaustores/insuflador-de-ar-com-filtro-g4-gfr-
sicflux?parceiro=5540&gad_source=1&gad_campaignid=23323388548&gclid=CjwKCAjwrNrQBhB;j
3 PRINCE ) ) R$  3.584,36 UND
EiwAoR4VOOFwOJUQ2smnldtcgFYFn3EYCvDPCVw8BBp_usYODywMWjWkHISVxBoCFC8QAVD_Bw
E&variant_id=7185
VALOR MEDIO R$  3.421,50 UND
COTAGAO  HNR-00021 DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM
ITEM FORNECEDOR CONTATO VALOR UNIT. UNIDADE
https://loja.multivac.com.br/difusor-4vias-com-registro-anodizado-adlg-ag-
1 MULTIVAC t47?srsltid=AfmBOopfscS_P24-GRJEWGMhn-jnoTfOZTyzkus_F581JFrjRv46DeVF R$ 517,08 UND
https://www.frioshopping.com/difusao-de-ar/difusores/difusor-quadrado-europeu-com-
2 FRIOSHOPPING registro/difusor-quadrado-europeu-tam-4-com- R$ 370,60 UND
registro?parceiro=7612&gad_source=1&gad_campaignid=23269872619&gclid=CjwKCAjwrNrQBhB
JEiwAOR4VOOFKSJg8JriamEOIVXoeleO7HuOamDcyT7(Tnptk63UkL4yre COHNRoCAOYQAvD_BwE
https://www.novaexaustores.com.br/acessorios-pventilacao-e-exaustao/difusor-de-ar-1-via-em-
aluminio-com-
3 NOVA EXAUSTORES registro?parceiro=1604&variant_id=13086&gad_source=1&gad_campaignid=196665645448&gclid= R$ 579,63 UND
CjwKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4V0239B6uwUz07LILWuellySWWROLzOPYLTbZqiKehMU7wkXuRcDjik
BoCUFcQAvD_BwWE
VALOR MEDIO R$ 489,10 UND
COTAGAO  HNR-00023 CAIXA PARA EXAUSTOR - PLENUM SERIE AK6 TAMANHO 4
ITEM FORNECEDOR CONTATO VALOR UNIT. UNIDADE
https://www.novaexaustores.com.br/caixasplenum/caixa-plenum-com-colarinho-sem-registro-
saida-
1 NOVA EXAUSTORES lateral?parceiro=1604&variant_id=16380&gad_source=1&gad_campaignid=19666564544&gclid=C R$ 333,45 UND

jwKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4V04JrsNAvwJoBecelysTDldluYYY6uUbzkZf4tjSuSYIGiHvkBymjPxoCRvsQ

AvD_BwWE




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA: 150512026 BDI:  22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINERS 02BSEMDESONERAGRO  114.15% 7isl%
o: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

https://www.frioshopping.com/difusao-de-ar/difusores/caixa-plenum/caixa-plenum-para-difusor-

2 FRIOSHOPPING quadrado-4-vias-tam-4-colarinho-8- R$ 257,78 UND
200mm?parceiro=7612&gad_source=1&gad_campaignid=23269872619&gclid=CjwKCAjwrNrQBhB
JEiwAoR4VOyvd-p_p4N9CxVIqGWgP1Jcc_Y4tIBS3MC8XvFAY8BVY|8jFyCVQER0oCUuuEQAVD_BwWE
https://www.magazineluiza.com.br/caixa-plenum-para-difusor-quadrado-4-vias-tam-4-colarinho-8
200mme-industrias-
tosi/p/fh5c0g562e/ud/udcx/?&seller_id=frioshopping&utm_source=google&utm_medium=cpc&ut

3 MAGALU m_term=84443&utm_campaign=google_eco_per_ven_pla_uti_sor_3p_cm-dec-ud-b- R$ 292,89 UND
0326&utm_content=&partner_id=84443&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=2359484
8050&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4VO4R789T1xnYgNwAk4eQB2DBNVo_9C8ILyGrDjKdorNAA
WOBTeBQWCBoCtPYQAVD_BwE

VALOR MEDIO R$ 294,71 UND

COTAGAO  HNR-00025 TOMADA DE AR EXTERNO EM VENEZIANA EM ALUMINIO (397x397mm)
ITEM FORNECEDOR CONTATO VALOR UNIT. UNIDADE

https://www.frioshopping.com/difusao-de-ar/grelhas/tomada-de-ar-externo/veneziana-para-

1 FRIOSHOPPING tomada-de-ar-externo-300x300mm- R$ 261,11 UND
?parceiro=7612&gad_source=1&gad_campaignid=23269872619&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBjEiwAo
R4VOzBfY_F7DWRD_Ipr60ePgGn92TCYyxE77AUO_VSTUrHwvwpU5F70zBoChlgQAvD_BwWE
https://www.novaexaustores.com.br/acessorios-pventilacao-e-exaustao/veneziana-tomada-de-ar-
cregistro-em-aluminio-anodizado-

2 NOVAEXAUSTORES fosco?parceiro=1604&gad_source=1&gad_campaignid=196665645448&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBJE R$ 695,73 UND
iwAoR4VOw1ukYG60Kn0Q2WjANSWihliGmbDsotXrtNoTkLV_63_lanWxJdmiRoCm9IQAvD_BwE&vari
ant_id=5786



PLANILHA ORGAMENTARIA

ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA)

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA: _ 15/05/2026 BDI

22,23%

FONTE VERSAO HORA

ENDERECO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000

PROPRIETARI [MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE
O::

PROPRIA PROPRIA 0,00%

MES

ORSE 2026/03 111,51%  69,72%
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%

0,00%

COTAGAO
ITEM

MERCADO LIVRE

https://www.mercadolivre.com.br/veneziana-para-tomada-de-ar-externo-
400x400mm/up/MLBU1962570725?pdp_filters=item_id%3AMLB1725339943&from=gshop&matt_t
00l=84497179&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354559&matt_ad_gr
oup_id=173090635636&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727
882735143&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=6689857
48&matt_product_id=MLBU1962570725&matt_product_partition_id=2391423205805&matt_target
_id=pla-
2391423205805&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354559&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla
&gad_source=1&gad_campaignid=22090354559&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4VO2VUuOd-
1RmrBrTfQm9-t0ja6FWNvwXyta1XFlewvY-kKAJtYCLkOIBoCCs4QAvD_BwE

R$ 316,05

VALOR MEDIO R$ 424,30

HNR-00027 CAIXA COM FILTRO G4+F8 MODELO PLASTICO ABS PARA TOMADA DE AR EXTERNO COM ENTRADA E SAIDA DE AR CIRCULAR MODELO FILBOX

FORNECEDOR

MERCADO LIVRE

PRINCE

NOVAEXAUSTORES

CONTATO VALOR UNIT.

https://www.mercadolivre.com.br/caixa-filtragem-sicflux-filbox-red-100mm-filtros-g4--
f8/up/MLBU39077423927pdp_filters=item_id%3AMLB4607918301&from=gshop&matt_tool=3149
3002&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354070&matt_ad_group_id=19
1786768321&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=782869962140
&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=143834891&matt_pr
oduct_id=MLBU3907742392&matt_product_partition_id=2388147264670&matt_target_id=pla-
2388147264670&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354070&cq_net=g&cqg_plt=gp&cq_med=pla
&gad_source=1&gad_campaignid=22090354070&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4VOynJUoUQN
Y10dKFSH80peOvalFLkt_f1Xm2HUU5Vp5lUGfquloVd1RoCVukQAvD_BwE
https://www.ventilador.com.br/filtros/caixa-filtrante/quad-100-
sicflux?variant_id=3597&parceiro=5540&gad_source=1&gad_campaignid=23323388548&gclid=Cj
WKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4VO14pbNORMDIIXYf3pcSH5i0ZJwYIOMBIt4BROIQil04g-
W19MHMmDYBoCpBkQAvD_BwE

R$ 689,00

R$ 657,60

https://www.novaexaustores.com.br/caixa-de-filtragem/caixa-de-filtragem-em-abs-filbox-red-100-

ga- R$ 875,16
f87?parceiro=1604&gad_source=1&gad_campaignid=19666564544&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBjEiwA
0R4VO-aAiplORDENI_cPC_SQbpzyds14-s9b11cglg LtskhrIHUjU23sRoCHO8QAvVD_BwE

UND

UND

UNIDADE

UND

UND

UND




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIAGAO E CONSTRUGAQO) REFORMA, AMPLIACAO, CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVIGCO DE PRONTO DATA:  15/05/2026 BDI: 22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |[AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 11151%  69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINERS 028:SEM DESONERAGHD s
o: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR MEDIO R$ 740,59 UND
COTAGAO  HNR-00028 EXAUSTOR PARA TOMADA DE AR EXTERNO MODELO MAXX
ITEM FORNECEDOR CONTATO VALOR UNIT. UNIDADE
https://www.mercadolivre.com.br/exaustor-maxx-100-
sicflux/up/MLBU36406430877pdp_filters=item_id%3AMLB5990591830&from=gshop&matt_tool=5
9586449&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22120855419&matt_ad_group_id

" MERCADO LIVRE =179138687691&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=729092955 RS 338.58 UND
244&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=5697421574&ma ’
tt_product_id=MLBU3640643087&matt_product_partition_id=2391212251613&matt_target_id=pla-
2391212251613&cq_src=google_ads&cq_cmp=22120855419&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla
&gad_source=1&gad_campaignid=22120855419&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4VOxHzPZ6aJN
KyeeQLOaY1hEQpPEQdEz2AC2Guiu3Tj8rzNP1Ce_MV_hoC4JQQAvVD_BwWE
https://www.ventilador.com.br/exaustores/banheiros/maxx-100-
sicflux?variant_id=6181&parceiro=5540&gad_source=1&gad_campaignid=23323388548&gclid=Cj

2 PRINCE . . i . R$ 476,30 UND
wKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4VO7UHkgxWjpOnnptlmnNvewuEuih7)btuf4ZIR29QGS1E))gr-
tSQ_xoCr7IQAvD_BwWE
https://www.frioshopping.com/exaustores/exaustores-comerciais/linha-maxx/exaustor-maxx-100-

3 FRIOSHOPPING sicflux- R$ 476,78 UND
220v?parceiro=7612&gad_source=1&gad_campaignid=23269872619&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBIEi
WA0R4V0OxaO3AYH_18iZ0At6rFmtKX-3V_J1cCKajaugUFmmz0OWLO0L2TZxa8RoCADoQAvD_BwE

VALOR MEDIO R$ 430,55 UND
COTAGAO  HNR-00030 MANTA DE LA DE VIDRO ALUMINIZADA 38 MM
ITEM FORNECEDOR CONTATO VALOR UNIT. UNIDADE
https://www.portaldaacustica.com/produto/manta-la-de-vidro-aluminizado-isoflex-25000-x-1200-
, X-38mm-12kg-m-
1 PORTAL DA ACUSTICA R$ 47,26 M2

702317gad_source=1&gad_campaignid=18943487229&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4VO_ZUc
jWOLyUsC2ins-elXUb5qNyudD2)G9BeMHUHvXZb6bFFMFYMCRoCYQEQAVD_BwWE




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO:: (ETAPA - AMPLIACAO E CONSTRUGAO) REFORMA, AMPLIAGAO, CONSTRUGAO E MODERNIZAGAO DO SERVICO DE PRONTO DATA: 150512026 BDI:  22.23%
ATENDIMENTO (SPA) DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE - PE (COMANDO DA MARINHA) =
FONTE VERSAO HORA MES
ENDEREGO:: |AVENIDA CRUZ CABUGA N.° 1200, SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50040-000
ORSE 2026/03 111,51% 69,72%
PROPRIETARI |MARINHA DO BRASIL - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE SEINERS 02BSEMDESONERAGRO  114.15% 7isl%
o: SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 114,63% 70,67%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

https://www.mercadolivre.com.br/manta-la-de-vidro-aluminizada-acustico-esp-38mm-
30m2/up/MLBU6021222397pdp_filters=item_id%3AMLB3205810575&from=gshop&matt_tool=59
586449&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22120855419&matt_ad_group_id=
179138687691&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=7290929552

2 MERCADO LIVRE 44&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=202882198&matt_ R$ 48,74 M2
product_id=MLBU602122239&matt_product_partition_id=2391212251613&matt_target_id=pla-
2391212251613&cq_src=google_ads&cq_cmp=22120855419&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla
&gad_source=18&gad_campaignid=22120855419&gclid=CjwKCAjwrNrQBhBjEiwAoR4V0O3aZCX3L6
Rq6qcOQG6GRYVPXBh19jyudrqEeWcKWrtTo5nwcgONBI9BoCnucQAvD_BwE
https://www.terac.com.br/la-de-vidro/mantas/feltro-la-de-vidro-isoflex-rt-1-0-esp-38mm-

3 TERAC FORROS E ISOLAMENTOS 30m27?srsltid=AfmBOopgWHqUzjszrg_fOLZedqnoKfcyXK_BnhcoWjOWIk6WX8Adc8en R$ 30,11 M2

VALOR MEDIO R$ 42,04 M2

WELLIGTON FELIPE y&iliGron retie sézern.
BEZERRA GOM ES Sggf}E:SZOZG.OZOS 03:06:59 -03'00'

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
ENG. CIVIL E TEC. EM EDIFICACOES
CREA N2161985471-6
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