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3° BATALHAO DE OP LIT DE FUZILEIROS NAVAIS

Documento de Formalizacao da Demanda 170/2026

Numero do Documento de Formalizacdo da Demanda: 170/2026
1. Informacoes Gerais

Area requisitante Data da conclusdo da contratagao UASG Editado por
Secdo de Logistica 30/11/2026 00:00 783200 ALYSON ARAUJO FRANCO DE SOUZA
Descrigdo sucinta do objeto

Projeto base de engenharia

2. Justificativa de Necessidade
JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE DA CONTRATA(;AO
1. DA NATUREZA CRITICA DA INSTALACAO E DO RESPALDO NORMATIVO

A guarda, o controle e a seguranca de insumos de alta criticidade figuram entre as atribuicdes mais sensiveis de uma Organizacdo Militar (OM). Por albergar os ativos
de maior sensibilidade e valor estratégico da Unidade, as instalagdes do Depésito Logistico Especializado sdo classificadas formalmente como Areas Sensiveis e
Areas Vitais, tais locais exigem o maximo rigor técnico, controle de vulnerabilidades internas e barreiras fisicas.

2. DA SITUACAO ATUAL E DAS VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS

O estudo de viabilidade técnica realizado na edificacdo destinada a instalagdo local e apontou que a estrutura atual é de carater antigo e ndo atende plenamente as
exigéncias operacionais. Foram mapeadas as seguintes fragilidades:

® Comprometimento Estrutural e de Vida Util: A edificacio atual apresenta restri¢des fisicas, flexibilidade de layout nula e vida ttil residual reduzida,
demandando diagnéstico especializado e mapeamento de patologias (fissuras, infiltragdes e corrosdo) para atestar e reforcar sua capacidade de carga
estrutural.

Defasagem Elétrica e Riscos de Incéndio: As redes elétricas existentes sdo obsoletas, gerando riscos diretos a seguranca organica da instalagdo. Ha
necessidade de substituigdo integral do cabeamento, instalagdo de novos quadros conforme a NBR 5410, e dimensionamento de carga para suportar modernos
sistemas de seguranca eletronica (CFTV), iluminagdo perimetral e automacdo de portdes de acesso.

® Vulnerabilidade Perimetral: A instalagdo carece de mecanismos eficientes de isolamento fisico externo, sendo imprescindivel a construgdo de um muro de
segregacao técnica entre a 4rea restrita e as dreas comuns da Unidade, além da implementacéo de cercas tipo alambrado com concertina em todo o perimetro
sensivel.

Inadequacdo Hidrossanitaria e de Conforto: Faz-se necessario construir internamente um dormitério e um banheiro, para garantir que a equipe de servigo
permanente disponha de condi¢des de pernoite e higiene sem necessitar ausentar-se do perimetro de vigilancia imediata, mitigando riscos de coagdo externa.

3. DA NECESSIDADE IMPRESCINDIVEL DO PROJETO BASE DE ENGENHARIA

De acordo com os preceitos de engenharia militar, a atualizagdo de uma estrutura antiga e de alta criticidade ndo pode ser tratada como uma simples reforma estética
("modernizacdo de aparéncia"); ela deve ser encarada como um processo complexo de adequacao técnica, normativa e funcional.

Desta forma, a contratacdo de uma empresa especializada para a elaboracdo do Projeto Base de Engenharia ¢ o passo inicial obrigatério e indispensavel para:
® Definicao de Layout Funcional Moderno: Dimensionar a correta compartimentagdo interna em concordancia com o fluxo de pessoal, prevendo boxes
individualizados em formato de divisdrias industriais de alta resisténcia para a guarda segregada de materiais por setores operacionais, oficina técnica com

bancadas de alvenaria de manutencdo, secretaria para salvaguarda de documentos e drea de permanéncia do operador de servico.

Seguranca na Execucdo e Mitigacao de Riscos Orcamentarios: Fornecer memorias de célculo, projetos estruturais, plantas em DWG/RVT, planilhas
orcamentdrias detalhadas (essenciais para evitar sobrepreco na posterior licitacdo da obra) e os devidos Cadernos de Encargos.

® Regularizacao Legal e Emissdao de ART: Garantir o respaldo de engenheiros civis habilitados junto ao CREA, provendo os devidos laudos técnicos e
Anotagoes de Responsabilidade Técnica (ART) para dar seguranca documental e juridica a Administragdo Naval.

4. CONCLUSAO
Diante do exposto, a contratacao dos servicos de engenharia para confeccao do referido projeto base justifica-se plenamente para sanar as vulnerabilidades de

seguranga fisica da edificagdo, alinhar o Batalhdo as diretrizes da norma CGCFN-115, salvaguardar a integridade dos militares e garantir a protecdo sistémica dos
ativos estratégicos da Marinha do Brasil.
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3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servicos
N°do item Grupo Descrigao Qtd Val. unit. (R$) Val. total (RS$)
1 SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORA(;AO / ANALISE PROJETO - ENGENHARIA 1,00 19.194,04 19.194,04

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

“b PAULO CESAR FURTADO DO CARMO FILHO
g Data: 14/07/2026 14:50:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PAULO CESAR FURTADO DO CARMO FILHO
Equipe de apoio

THIAGO DANTAS BARBOSA

Autoridade competente

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento Responsavel Data
1 O cumprimento do disposto neste Decreto é dispensavel aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronautica ALYSON ARAUJO 14/07
FRANCO DE SOUZA /2026 13:
44
2 De acordo com o paragrafo tinico do art. 1° do Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o cumprimento do disposto PAULO CESAR FURTADO 08/07
neste Decreto é dispensavel aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronautica DO CARMO FILHO /2026 11:
17

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Assinatura Digital Institucional
Thiago D. Barbosa
055+ w455 2de?2

11/09/2026 16:13:57 -03 CPF



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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