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CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

Estudo Técnico Preliminar 124/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 63094.003098/2026-12

2. Descricao da necessidade

A presente demanda do Departamento de Gestdo Académica do CIAGA fundamenta-se na necessidade critica de garantir a eliminacdo segura de
documentos sigilosos, tais como provas, gabaritos e fichas cadastrais vinculadas aos processos seletivos. O objetivo é assegurar que o descarte de
documentos fisicos impega qualquer tentativa de reconstrucdo de dados, atendendo rigorosamente as Normas de Seguranca da Informacdo da Marinha do
Brasil (SGM-302) e aos protocolos de seguranca institucional.

Adicionalmente, a contratagdo visa dar estrito cumprimento a Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD - Lei n° 13.709/2018), que estabelece diretrizes
para o tratamento e o descarte de dados pessoais e sensiveis. A inexisténcia de equipamentos com nivel de seguranca adequado coloca a Administragdo
em risco juridico e operacional, sendo imperativa a aquisi¢do de solucdo que garanta o sigilo militar e a protecdo das informacdes de candidatos e
servidores.

Fundamentada no Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD) n°® 426/2026, a necessidade institucional reside na implementagdo de meios eficazes
para o descarte de documentos sensiveis. A demanda é imperativa para a manutencdo da seguranca da informacdo, dado o vultoso volume de dados
pessoais e institucionais gerados rotineiramente em processos seletivos e expedientes administrativos.

A solugdo de fragmentagdo proposta visa garantir a conformidade do CIAGA com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD), assegurando que o
descarte de informagoes de candidatos, alunos e servidores ocorra de forma a mitigar riscos de vazamento e acessos indevidos, preservando o sigilo
exigido pela Administracdo Naval.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Departamnto de Gestdo Académica FABIO GOMES DA SILVA

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 Os materiais deverdo ser entregues em até 10 (dez) dias, contados da data de retirada/aceitacdo da respectiva Nota de Empenho ou Termo de
Contrato, no seguinte endereco: Centro de Instru¢do Almirante Graga Aranha, sito a Avenida Brasil n°9.020, Olaria, Rio de Janeiro-RJ (CEP: 21.030-
001).

ITEM ESPECIFICACAO CATMAT  UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

Fragmentadora:

Capacidade de Fragmentacdo:600 folhas (automatico)
Capacidade do cesto:110 litros

Corrente:1.8 A Corte:P4 - Supercorte em particulas

Fragmenta automaticamente:600 folhas
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Fragmenta manualmente: 15 folhas
Fragmenta também:clipes, grampos no papel e cartdo
Indicador de resfriamento:Sim
1 Nivel de ruido:55 dB 601723 UN 5
Nivel de Seguranca:P-4
Numero de Usuérios:10-20
Poténcia:228W
Tecnologia antiatolamento de papel:Sim
Tecnologia de economia de energia:Sim
Tempo de funcionamento:240 minutos
Tempo repouso:Continuo
Voltagem:127V

Garantia:De acordo com o TR.

Nota Técnica: Os valores de poténcia (460W) e ruido (58dB) estabelecidos no DFD representam limites méximos operacionais necessarios para suportar
o processamento continuo de altos volumes de documentos académicos sem degradacdo do motor ou prejuizo ao ambiente de trabalho.

5. Levantamento de Mercado

Esses resultados estdo constantes no relatério e sdo oriundos das bases de dados do Compras.gov.br - sistema oficial do poder executivo Federal. A
pesquisa de precos foi realizada em conformidade com a IN SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, mediante utilizacdo dos pardmetros aplicaveis
previstos em seu art 5°.

Foram analisadas trés alternativas estratégicas:

1. Locagdo de Equipamentos: Apresenta custo recorrente que, em um horizonte de 48 meses, supera o valor de aquisicdo, ndo gerando patrimonio
para a Unido.

2. Terceirizacdo (Trituracdo Off-site): Representa risco elevado a Seguranca da Informacdo, pois exige o transporte de documentos sensiveis para
fora das instalacOes militares, além de custos logisticos e de fiscalizacdo externa constantes.

3. Aquisi¢do Definitiva (Solugdo Escolhida): Apresenta o menor Custo Total de Propriedade (TCO) a longo prazo. O custo de depreciagdo e
manutencio preventiva interna é significativamente inferior as taxas de servico de terceirizacio ao longo do ciclo de vida. E a tinica alternativa
que garante o descarte imediato na origem, sob controle direto da MB, mitigando riscos de vazamento de dados.

6. Descricao da solucao como um todo

A descrigdo da solu¢do como um todo, Foram consideradas como alternativas:

1. Locagdo de Equipamentos: Apresenta custo recorrente que, em um horizonte de 48 meses, supera o valor de aquisicdo, ndo gerando patrimonio
para a Unido.

2. Terceirizacdo (Trituracdo Off-site): Representa risco elevado a Seguranca da Informacéo, pois exige o transporte de documentos sensiveis para
fora das instalacOes militares, além de custos logisticos e de fiscalizacdo externa constantes.

3. Aquisigdo Definitiva (Solugdo Escolhida): Apresenta o menor Custo Total de Propriedade (TCO) a longo prazo. O custo de depreciagdo e
manutencio preventiva interna é significativamente inferior as taxas de servico de terceirizacio ao longo do ciclo de vida. E a tinica alternativa
que garante o descarte imediato na origem, sob controle direto da MB, mitigando riscos de vazamento de dados.

Considerando o volume documental produzido nos processos seletivos e demais atividades do Departamento de Gestdo Académica, concluiu-se que a
aquisicdo de equipamentos com alimentagdo automatica e elevada capacidade de fragmentacdo apresenta maior eficiéncia operacional e reduz a
necessidade de intervencdo continua dos usudrios, visando contribuir para o bom funcionamento dos nossos processos seletivos e demais Processos,
deste Centro de Instru¢do Almirante Graga Aranha.
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(Compra vs. Locacdo): A equipe de planejamento concluiu pela Compra Definitiva como a op¢do de maior vantajosidade. Diferente da locagdo, a
aquisicdo confere ao CIAGA autonomia operacional plena para o descarte imediato de documentos sigilosos, eliminando a dependéncia de cronogramas
de terceiros. Economicamente, a aquisicdo mostra-se superior devido a longa vida titil do equipamento e ao uso ininterrupto nas rotinas académicas,
caracterizando-se como um investimento em bem de capital de alta durabilidade.

O ciclo operacional do objeto compreende:

. Recebimento: Conferéncia proviséria na entrega e definitiva apés ateste técnico de conformidade.

. Instalagdo: Posicionamento e ativagdo em infraestrutura elétrica compativel.

. Operacdo: Uso diario por usuarios designados (estimativa de 10-20 usudrios por equipamento).

. Manutengdo: Execucdo de rotinas preventivas e corretivas durante o periodo de garantia e vida util.
. Descarte: Destinacdo final ambientalmente adequada via logistica reversa ao fim do ciclo de vida.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo de 05 (cinco) unidades justifica-se pelo volume documental expressivo gerado sazonalmente pelos processos seletivos e pela necessidade
de descentralizagdo geogréfica dentro do Departamento de Gestdo Académica. A distribui¢do visa evitar o deslocamento constante de pessoal carregando
documentos sensiveis e impedir o actimulo de papéis pendentes de descarte em postos de trabalho vulneraveis.

OBS : Como a pesquisa de precos(cotacdo), foi realizada utilizando-se de quatro casas decimais, para que o valor da soma total dos itens seja 0 mesmo
em todo o processo, os demais documentos deverdo ser formalizados da mesma maneira.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 40.297,50
O valo estimado da contratacdo é de R$ 40.297,50 (quarenta mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Valor Unitario: R$ 8.059,50

Valor Total: R$ 40.297,50

Metodologia: Os valores foram obtidos através da mediana de pregos conforme Relatério de Cotacédo n® 264/2026, fundamentado no art. 5° I, e
art. 6°, §5°, da IN SEGES/ME n° 65/2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento consiste em dividir a solucdo em itens ou os itens em lotes, em que cada parte serd um objeto de licitagdo autdnomo, a ser, portanto,
licitado ou adjudicado separadamente, conforme regra a ser observada nas licitacdes é a do parcelamento do objeto, conforme disposto na alinea b do
inciso V do art. 40 e art. 47, paragrafo 1° da Lei 14.133/21.

Segundo preconiza a Simula TCU 247:

“E obrigatéria a admissdo da adjudicagdo por item e ndo por preco global, nos editais das licitacées para a contratacdo de obras, servicos,
compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo,
fornecimento ou aquisi¢do da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades auténomas, devendo as exigéncias de
habilitagdo adequar-se a essa divisibilidade.”

O objetivo do parcelamento é ampliar a competicdo com vistas a economicidade, devendo ser realizado desde que seja tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso.

A expectativa é possibilitar a participacdo de maior numero de licitantes que ndo teriam capacidade ou condi¢des de atender aos requisitos de habilitacdo
para disputar a totalidade do objeto, mas que podem fazé-lo com relagéo a fragoes da prestagao.

Supde-se que a ampliacdo da disputa levara os participantes a apresentarem propostas mais vantajosas, resultando na reducdo do valor global a ser
desembolsado pela Administracdo e evitando a concentracdo de mercado.

O parcelamento do objeto deve ser adotado sempre que se mostrar técnica e economicamente vidvel, com vistas a ampliacdo da competitividade e a
obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracao.
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Entretanto, no presente caso, verificou-se que ndo é recomendavel o parcelamento da solucdo, tendo em vista que a divisdo do objeto pode
comprometer a sua adequada execugdo, a padronizacdo dos itens/servigos, a compatibilidade técnica entre os componentes envolvidos e a
responsabilizacdo contratual por eventuais falhas.

A contratacdo em lote tnico/solucdo tinica mostra-se mais adequada, pois o objeto possui natureza integrada, de modo que sua fragmentacdo podera
acarretar dificuldades na coordenacdo da execucdo, prejuizos ao desempenho esperado, aumento do risco de incompatibilidades técnicas e elevagdo dos
custos administrativos de gestao e fiscalizacdo contratual.

Além disso, o ndo parcelamento preserva a eficiéncia administrativa, uma vez que concentra em um unico contratado a responsabilidade pela entrega
integral da solucdo, facilitando o acompanhamento da execucdo, a apuragdo de responsabilidades e a garantia da qualidade do resultado pretendido.

Dessa forma, conclui-se que o ndo parcelamento da soluc¢ao é a medida que melhor atende ao interesse ptiblico no caso concreto, por assegurar maior
eficiéncia, economicidade, controle contratual e adequada satisfacdo da necessidade administrativa.

A justificativa para essa medida, quando cabivel, é baseada em elementos concretos da contratagdo, tais como: a necessidade de entregas parceladas ou
frequentes, a exigéncia de atendimento em prazo reduzido, a urgéncia no abastecimento, a reducdo comprovada dos custos logistices, a mitigacao
do risco de desabastecimento e a necessidade de resposta operacional tempestiva por parte da futura contratada.

Supde-se que a ampliacdo da disputa levara os participantes a apresentarem propostas mais vantajosas, resultando na reducdo do valor global a ser
desembolsado pela Administracdo e evitando a concentracdo de mercado.

O parcelamento do objeto deve ser adotado sempre que se mostrar técnica e economicamente vidvel, com vistas a ampliacdo da competitividade e a
obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracao.

Entretanto, no presente caso, verificou-se que ndo é recomendavel o parcelamento da solucdo, tendo em vista que a divisdo do objeto pode
comprometer a sua adequada execugdo, a padronizacdo dos itens/servigos, a compatibilidade técnica entre os componentes envolvidos e a
responsabilizacdo contratual por eventuais falhas.

A contratacdo em lote tnico/solucédo tinica mostra-se mais adequada, pois o objeto possui natureza integrada, de modo que sua fragmentacdo podera
acarretar dificuldades na coordenacido da execucdo, prejuizos ao desempenho esperado, aumento do risco de incompatibilidades técnicas e elevacdo dos
custos administrativos de gestdo e fiscalizagdo contratual.

Além disso, o ndo parcelamento preserva a eficiéncia administrativa, uma vez que concentra em um unico contratado a responsabilidade pela entrega
integral da solucéo, facilitando o acompanhamento da execugcéo, a apuracdo de responsabilidades e a garantia da qualidade do resultado pretendido.

Dessa forma, conclui-se que o ndo parcelamento da solugdo é a medida que melhor atende ao interesse ptiblico no caso concreto, por assegurar maior
eficiéncia, economicidade, controle contratual e adequada satisfagdo da necessidade administrativa.

A justificativa para essa medida, quando cabivel, é baseada em elementos concretos da contratagdo, tais como: a necessidade de entregas parceladas ou
frequentes, a exigéncia de atendimento em prazo reduzido, a urgéncia no abastecimento, a reducdo comprovada dos custos logistices, a mitigacao
do risco de desabastecimento e a necessidade de resposta operacional tempestiva por parte da futura contratada.

A Administracdo optou pela adjudicacdo em lote Unico para garantir a padronizagdo tecnoldgica e a eficiéncia administrativa. O parcelamento
prejudicaria a economia de escala na manutencdo e fragmentaria a responsabilidade técnica. A centralizacdo em um tnico fornecedor assegura a
integridade da solucéo de seguranca e facilita a gestdo do contrato, evitando conflitos de assisténcia técnica entre diferentes fabricantes.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

O presente tdpico identifica as contrata¢des planejadas, em andamento ou j realizadas pela organizacdo que possam impactar a solucdo escolhida ou
serem por ela impactadas.

As contratagOes correlatas tratam de objetos similares ou complementares aos que serdo demandados pela nova solucdo. A andlise devera considerar, por
exemplo, a possibilidade de agregar objetos semelhantes, com vistas a economia de escala ou a padronizacdo, bem como a necessidade de substituir
contratos vigentes prevendo periodo para a transi¢ao contratual.

As contratagdes interdependentes, por sua vez, sdo aquelas que sdo pré-requisitos para o sucesso da nova solugdo, ou contratagdes cujo sucesso depende
da solugdo ora examinada.

O resultado da andlise das contratacOes correlatas e/ou interdependentes pode influenciar ndo somente o quantitativo pretendido, como os requisitos
técnicos e até a escolha da prépria solucdo.

Nado se verificam contratagOes correlatas e nem interdependentes para a viabilidade e contratacdo da demanda em tela.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto desta contratacdo tem previsdo contemplada no Plano Anual de Contratagdes 2026.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A aquisicdo destas Fragmentadoras para o Departamento de Gestdo Académica visa o bom funcionamento deste setor nos processos seletivos e demais
Processos, deste Centro de Instrucdo Almirante Graga Aranha.

Eficiéncia Operacional: Reducdo do tempo de descarte com alimentacdo automatica.
Seguranca Juridica: Garantia de conformidade com a LGPD e normas da MB.

Preservacdo do Sigilo: Protecdo de dados sensiveis e informagoes de interesse militar.
Economicidade Logistica: Elimina¢do de custos e riscos com transporte para descarte externo.

13. Providencias a serem Adotadas

Devem ser adotadas as seguintes providéncias antes do inicio da execugao:

1. Verificacdo da infraestrutura elétrica nas salas (pontos 110V/127V), devendo o fornecedor confirmar a compatibilidade fisica das tomadas.
2. Adequacao do espaco fisico para operacgdo segura, garantindo o acesso necessario para o esvaziamento do cesto integrado de 110L.
3. Designacdo formal do Gestor do Contrato, do Fiscal Técnico e do Fiscal Administrativo (Encarregado).

O responsavel pela contratacdo devera providenciar adequadas condi¢oes de armazenamento dos materiais e produtos adquiridos no presente certame,
bem como controle rigoroso do estoque, para evitar o desabastecimento e consequente suspensdo das atividades para os diversos processos de seletivos
gerenciados por este Centro de Instrucao.

Em relacdo ao recebimento definitivo dos materiais e posterior ateste na nota fiscal, é sabido que servidores, que realizarem o(s) pedido(s), deverdo
verificar o cumprimento das exigéncias estabelecidas nos documentos de planejamento desta contratagdo.

Cabe ressaltar que, apés a homologacdo do certame, o gerenciador deverd comunicar aos requisitantes responsaveis pelo certame a disponibilidade do
material para empenhamento.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Em conformidade ao art. 5° da Instrucdo Normativa N° 01 de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo, do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, os bens devem seguir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

I — que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

II — que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares; e

IIT — que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o transporte e 0 armazenamento.

IV - o fornecedor deve observar obrigatoriamente as Normas Brasileiras publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam
dos seguintes aspectos:

® Seguranga Elétrica: Normas técnicas que garantam a prote¢do contra choques e riscos elétricos em equipamentos motorizados ou de
aquecimento.
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para uso;

Desempenho e Qualidade: Requisitos técnicos que assegurem que o equipamento atenda aos padrdes de produtividade e resisténcia exigidos

® Os equipamentos elétricos que possuam regulamentacdo especifica no dmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) deverdo

obrigatoriamente apresentar o Selo Procel de Economia de Energia ou classificacdo 'A’ de eficiéncia energética do INMETRO.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara que a contratagdo é viavel, exequivel e representa a solu¢do mais vantajosa para a Administracdo Publica,
atendendo integralmente ao interesse publico e as normas de seguranca da Marinha do Brasil.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

govb

FAB

govb

Documento assinado digitalmente

FABIO GOMES DA SILVA
Data: 17/09/2026 19:19:33-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

10 GOMES DA SILVA
Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente

MUNIK HOLANDA DE OLIVEIRA
Data: 21/09/2026 09:38:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNIK HOLANDA DE OLIVEIRA

govb

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente

RONALDO BASTOS PARAQUETT
Data: 22/09/2026 10:51:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RONALDO BASTOS PARAQUETT

Autoridade competente
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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