CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

PESQUISA DIRETA COM FORNECEDOR

VALOR UNIT

CATMAT/ DESCRICAO DOS SERVICOS/MATERIAIS UN | QTD ESTIMADO E‘é’.?:'ﬁ:gg{éls')
ITEM CATSERV Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 (RS)
Administragdo local da obra, incluindo mestre
1.1 com transporte e alimentagdo do pessoal da Més 3 |R$ 13.302,71| R$6.000,00 |[RS 6.845,95 RS  8.716,22 | RS 26.148,66

obra

Fornecimento e instalagdo de placa de obra
1.2 com chapa galvanizada e estrutura de M2 6 |[RS 500,50 RS 400,00 RS 489,51 | RS 463,34 | RS 2.780,02
madeira, conforme AF_03/2022_PS

Engenheiro civil de obra junior com encargos

13 complementares. 1.4 Regularizagdo da obra H 65 |RS 85,61 RS 300,00 RS 145,95 | RS 177,19 | RS 11.517,13
(ART — CREA).
1.4 Regularizagdo da obra (ART — CREA). UN 1 |RS 526,84 | RS$1.500,00 |RS 365,54 | RS 797,46 | RS 797,46

Brise novo em chapa galvanizada n2 22
cortada e dobrada — sistema duplo (conjunto
21 externo e conjunto interno) — sistema de

pintura C5-M de fabricante homologado: M2 | 135 |R$ 44123| R$846,37 |RS$ 904,45 | RS 730,68 | RS 98.642,25
primer epdxi rico em zinco + intermediario
20664 epoxi + acabamento
Retirada dos brises existentes (conjuntos
externo e interno), lixamento ao grau St3 (ISO
2.2 8501-1) e sistema de pintura C5-M do perfil M2 | 135 |R$ 138,30| R$ 140,00 |R$ 144,00 | RS 140,77 | R$ 19.003,50
interno de fixagdo
Tela nova galvanizada a fogo (hot-dip), arame
corrugado 20 x 20 mm fio 12, Classe C (min.
240 g/m? Zn — NBR 6331/ASTM A641),
2.3 fabricante de referéncia (Belgo Bekaert ou M2 |55,5 |R$ 408,30| R$290,00 |RS$ 693,00 | RS 463,77 | RS 25.739,05
Morlan), com sistema de pintura C5-M (1
lado)
Retirada das telas existentes, lixamento ao
24 grau St3 e sistema de pintura C5-M do perfil | M2 | 55,5 | RS 115,90 RS 91,08 RS 132,72 | RS 113,23 | RS 6.284,45
interno de fixagdo (1 lado)
Locagdo mensal de andaime metalico tipo
2.5 fachadeiro, inclusive montagem. INC 05/2018 M2 810 | RS 34,24 RS 22,96 RS 19,52 | RS 25,57 |RS 20.714,40
RS 184.066,67| RS$214.307,49| RS 236.506,61|VALOR TOTAL| RS 211.626,92
Empresa 1 CITTA CONSTRUCOES CNPJ: 50.881.907/0001-85
Empresa 2 DELTA ONZE PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 57.612.419/0001-11
Empresa 3 ECCL CONSTRUGOES CNPJ: 04.145.787/0001-30

- Justificativa para a metodologia utilizada: (pardmetros 2, 3 e 4)/preco médio ou mediano) -

Justificativa da metodologia (média): A definigdo do prego estimado adotou a média aritmética simples, calculada a partir de trés ou mais pregos vélidos, obtidos
mediante a utilizagdo combinada dos pardmetros previstos no art. 52 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 65/2021, notadamente: contrata¢des similares
realizadas pela Administragdo Publica, dados constantes do Painel de Pregos do Governo Federal e pesquisa direta com fornecedores do ramo.

A adogdo da média aritmética como critério de consolidagdo dos pregos justifica-se por sua capacidade de refletir o comportamento global do mercado, conforme
disposto no art. 62 da referida Instrugdo Normativa, proporcionando equilibrio entre os valores coletados, reduzindo o impacto de eventuais valores discrepantes e
assegurando maior representatividade e aderéncia a realidade mercadoldgica do objeto.

Justificativa para manutengdo da média diante de dispersdo de precos,(aplicavel aos itens com maior variagdo de valores) -

Constatou-se, em determinados itens, a ocorréncia de variagdo relevante entre os pregos coletados, atribuida a fatores como diferengas nas especificagGes técnicas
dos servigos, custos logisticos relacionados a execugdo contratual, variagdes regionais de mercado e distintas condigGes comerciais praticadas pelos fornecedores
consultados.

Procedida a andlise critica das informag¢des obtidas, verificou-se que os valores, embora dispersos, sdo compativeis com os praticados no mercado, ndo sendo
identificados pregos manifestamente inexequiveis ou excessivamente elevados que comprometessem a fidedignidade da pesquisa realizada.

Nesse contexto, optou-se pela manuten¢do da média aritmética como metodologia de consolidagdo dos pregos, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2
65/2021, por sua capacidade de representar o comportamento global do mercado, reduzindo o impacto de valores discrepantes e assegurando estimativa
compativel com os principios da economicidade, vantajosidade e razoabilidade.
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Natal/RN, 23 de julho de 2026

/‘ . PROPOSTA TECNICA-COMERCIAL
< CIT] PC-CITTA N° 042/2026 — REV. 04

CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL — CelMNa
Marinha do Brasil — Base Naval de Natal — Natal/RN

REF.: REVISAO DOS BRISES DO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA DO
RN — ESPECIFICACAO PARA ATMOSFERA MARINHA (ISO 12944 — CLASSE
C5-M)

Conforme solicitado, apresentamos a proposta na especificacdo para ambiente de atmosfera marinha de alta
agressividade (categoria C5-M, ISO 12944), com tela galvanizada a fogo. Trata-se da substituicdo integral dos
brises e das telas de protecéo por elementos 100% novos, fabricados sob medida — né&o se trata de recuperacao
ou repintura dos elementos existentes. Os brises sdo fornecidos em sistema duplo: um conjunto voltado para a
face externa e outro para a face interna da edificacao, reproduzindo fielmente o padrédo arquitetdnico existente. A
proposta contempla fornecimento integral de materiais, mdo de obra especializada, encargos, EPIS/EPCs,
ferramentas, andaimes, alimentacéo e transporte da equipe.

1. ESPECIFICAGAO TECNICA

m Brises novos — sistema duplo. Chapa galvanizada n® 22 nova, cortada e dobrada conforme a geometria e
modulacao originais, com sistema de pintura C5-M (ISO 12944-5): preparo ao grau St3 (ISO 8501-1), primer epoxi
rico em zinco (70-80 um), intermediario epoxi poliamida (100-120 pm) e acabamento em poliuretano alifatico
(60—70 pm) — DFT total 230-270 um, verificada por medidor de camada (ISO 2808) — 135 m2 (soma dos
conjuntos externo e interno).

m Tela nova galvanizada a fogo. Arame corrugado 20 x 20 mm fio 12, galvanizado por imerséao a quente (hot-dip)
conforme NBR 6331/ASTM A641, revestimento Classe C — minimo 240 g/m2 de zinco, comprovado por
certificado de ensaio ASTM A90 por lote, com sistema de pintura C5-M — 55,5 m2.

m Tratamento dos perfis de fixacdo. Retirada dos elementos existentes, lixamento mecanico ao grau St3 até
remocéo total da oxidacdo e aplicacdo do mesmo sistema C5-M nos perfis internos de fixacao.

m Controle tecnoldgico. Medicdo de espessura de pelicula seca por camada, registro fotografico e relatorio de
aplicacdo assinado, entregue a fiscalizacdo — documentacdo que assegura a validade da garantia de fabrica do
sistema de pintura.

m Acessos e seguranca. Andaime fachadeiro com montagem/desmontagem durante toda a obra; cumprimento
integral das NR-18 e NR-35; equipe treinada e previamente cadastrada conforme as normas de acesso e
seguranca da Base Naval de Natal.

2. MARCAS DE REFERENCIA E GARANTIAS DE FABRICA

O sistema de pintura sera fornecido integralmente (primer, intermediario e acabamento) por um unico fabricante
homologado, com distribuicdo ativa em Natal/RN: WEG Tintas (W-Poxi Zinc Rich + Lackpoxi N 2628 + W-Thane
HB), Sherwin-Williams Protective & Marine (Zinc Clad + Macropoxy 646 + Acrolon 218 HS) ou Tintas Sumaré
(Sumadur Zinc Rich + Sumadur HB + Sumatane) — com termo de garantia de desempenho anticorrosivo de até 5
anos emitido pelo fabricante, mediante aplicacdo conforme boletim técnico, inspecionada e documentada. A tela
sera fabricada com arame Belgo Bekaert ou Morlan, Classe C, com certificado de fabrica por lote. O desempenho
do revestimento (resisténcia a maresia, aderéncia, ndo empolamento e ndo enferrujamento) fica coberto pela
garantia de fabrica; a CITTA responde pela conformidade da execucéo, com garantia de 12 (doze) meses sobre
0S SEervigos.

3. PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

al SERVICOS PRELIMINARES RS 49.002,62

CITTA Construcdes — GMF do Nascimento Engenharia Ltda | CNPJ 50.881.907/0001-85

(84) 99988-6929 | contato@cittaconstrucoes.com | Natal/RN




PROPOSTA TECNICA-COMERCIAL
(. 1 ] PC-CITTA N° 042/2026 — REV. 04
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11 AdmmlstragaoAlocal da~obra, incluindo mestre com més 3 RS 13.302.71 RS 39.908,13
transporte e alimentacao do pessoal da obra

Fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa

2

1.2 galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS m 6 R$ 500,50 R$ 3.003,00

13 Engenheiro civil de obra janior com encargos H 65 RS 85.61 RS 5.564,65
complementares

14 Regularizacao da obra (ART — CREA) un 1 R$ 526,84 R$ 526,84
RECUPERAGCAO ESTRUTURAL — SUBSTITUICAO

2 POR ELEMENTOS NOVOS (C5-M) R

Brise novo em chapa galvanizada n° 22 cortada e
dobrada — sistema duplo (conjunto externo e conjunto

21 interno) — sistema de pintura C5-M de fabricante m2 135 R$ 441,23 R$ 59.566.05

homologado: primer epdxi rico em zinco + intermediario
epoxi + acabamento poliuretano alifatico (DFT 230-270

um)

Retirada dos brises existentes (conjuntos externo e
2.2 interno), lixamento ao grau St3 (ISO 8501-1) e sistema m?2 135 R$ 138,30 R$ 18.670,50
de pintura C5-M do perfil interno de fixacao

Tela nova galvanizada a fogo (hot-dip), arame corrugado
20 x 20 mm fio 12, Classe C (min. 240 g/m? Zn — NBR
2.3 6331/ASTM AB41), fabricante de referéncia (Belgo m? 55,5 R$ 408,30 R$ 22.660,65
Bekaert ou Morlan), com sistema de pintura C5-M (1
lado)

Retirada das telas existentes, lixamento ao grau St3 e
2.4 sistema de pintura C5-M do perfil interno de fixacao (1 m? 55,5 R$ 115,90 R$ 6.432,45
lado)

Locacdo mensal de andaime metalico tipo fachadeiro,

25 inclusive montagem. INC 05/2018

m? 810 R$ 34,24 R$ 27.734,40

TOTAL GERAL R$ 184.066,67

Valor total: cento e oitenta e quatro mil, sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos. As quantidades de brises (135 m?)
correspondem & soma dos conjuntos externo e interno (sistema duplo).

4. CONDIC@ES COMERCIAIS

= Preco global. Materiais, m&o de obra especializada (mestre, encarregado, oficiais e auxiliares), engenheiro civil,
encargos sociais e trabalhistas, alimentacdo e vale-transporte da equipe, EPIs e EPCs, ferramentas e
consumiveis, equipamentos, andaimes com montagem e desmontagem, mobilizacdo e desmobilizacdo — sem
custos adicionais para a Contratante.

m Prazo de execucgéo: 65 (sessenta e cinco) dias Uteis, contados da emissao da Ordem de Servico.

m Garantias: 12 (doze) meses sobre 0s servigos executados + termo de garantia de fabrica do sistema de pintura
(até 5 anos) e certificados de fabrica dos demais materiais.

= Vida util de projeto: 10 a 15 anos até o primeiro retoque de manutencao (durabilidade alta — 1SO 12944-1/5),
recomendando-se lavagem semestral com agua doce e inspecéo visual anual.

m Faturamento: medicdes mensais mediante boletim de medicéo e nota fiscal de servicos. Validade da proposta:
60 (sessenta) dias corridos.

m Responsabilidade técnica: Eng.2 Civil Gabriela Figueiredo — CREA-RN 2116488923, com emissao de ART
especifica.

CITTA Construcdes — GMF do Nascimento Engenharia Ltda | CNPJ 50.881.907/0001-85

(84) 99988-6929 | contato@cittaconstrucoes.com | Natal/RN




PROPOSTA TECNICA-COMERCIAL
PC-CITTA N° 042/2026 — REV. 04
Natal/RN, 23 de julho de 2026

N

POR QUE A CITTA

Construcoes e reformas em todo o RN — com clientes privados, construtoras, incorporadoras, condominios
residenciais, comércios e empresas locais de referéncia. Expertise consolidada em recuperacdo estrutural,
revitalizacéo de fachadas e servicos especializados em estruturas metalicas, com gestéo técnica propria e equipe
permanente. Direcdo técnica com 169 ARTSs registradas no CREA-RN e atuagdo como perita judicial junto ao
TJRN e MPRN — rigor técnico e documental em cada etapa da obra.

Colocamo-nos a disposicao para esclarecimentos técnicos, apresentacéo dos boletins e termos de garantia dos
fabricantes e visita técnica conjunta ao local.

Gabriela Figueiredo

Engenheira Civil — CREA-RN 2116488923
Diretora Geral — CITTA Construcoes
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‘a. DELTA ONZE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

DELTA 11
FORNECIMENTOS 57.612.419/0001-11

% Ll INSC.E: 20.672.294-0
INSC.M: 048.730-9

PROPOSTA COMERCIAL

REQUERENTE: 783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
OBJETO: Servico de fabricagdo e substituicdo de brises e telas.

Qtd. u\;:;on.; Valor total
(R$)

(R$)

ltem Descricéo

IAdministracao local da obra, incluindo
mestre com transporte e alimentagao do
pessoal da obra

Fornecimento e instalagdo de placa de
1 SERVICOS 1.2 lobra com chapa galvanizada e estrutura
PRELIMINARES de madeira. AF_03/2022_PS

1.1 més| 3 | 6.000,00 | 18.000,00

m? | 6 | 400,00 | 2.400,00

1.3 |[Engenheiro civil de obra junior com H | 65| 300,00 | 19.500,00
lencargos complementares

1.4 ArT - CREA un | 1 [1.500,00 | 1.500,00

Brise novo em chapa galvanizada n°® 22
cortada e dobrada, com aparelhagem e
2.1 |pintura, de acordo com o mesmo padrdo | m2 |[135| 846,37 |114.260,00
existente no Centro de Intendéncia da
[Marinha — sistema duplo (conjunto
lexterno e conjunto interno)

2 RECUPERACAO Retirada dos brises existentes (conjuntos
ESTRUTURAL — | 2.2 |externo e intero), com lixamento, m? [135]| 140,00 | 18.900,00
SUBSTITUICAO aparelhamentq e pintura do perfil interno
POR ELEMENTOS de fixagao existente. :
[Tela nova em arame galvanizado
NOVOS 2.3 |eomrugado 20 x 20 mm fio 12, com m? [55,5] 290,00 | 16.095,00
aparelhamento e pintura de acabamento
(1 lado)

Retirada das telas existentes, com
2.4 |:xamento, aparelhamento e pintura do m? |55,5] 91,08 5.055,00

perfil interno de fixacdo para recebimento
e nova tela (1 lado)

Locacao mensal de andaime metalico, m? |810| 22,96 18.600,00
inclusive montagem.
VALOR TOTAL: R$214.310,00 (duzentos e quatorze mil trezentos e dez reais.)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE GARANTIDA DO SERVICO: 180 (cento e oitenta) dias.
| |

2.5

contato@deltaonze.com AV. BELA PARNAMIRIM, 2225 CS239 BANCO: 077 — INTER
PARNAMIRIM/RN AGENCIA: 0001
CEP: 59.147-060 CONTA PJ: 413899543

(84)9 9955-1107



Declaramos conhecer a legislagdo de referéncia desta licitagdo e que os produtos serdo
fornecidos de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e aceitamos
em todos os termos, inclusive quando ao pagamento e outros. Nos pregos indicados acima estdo
inclusos todos os custos, encargos e tributos. Declaramos cumprir todas as normas legais e, obtendo
todas as autorizagdes que se fizerem necessarias junto aos érgdos publicos competentes.

Parnamirim, 31 de julho de 2026.
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Obra

CONSTRUGOES

§

REVISAO DOS BRISES DO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA DO RN

Item

1.2
1.3

1.4

22
23
24

25

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO MESTRE COM
TRANSPORTE E ALIMENTAGCAO DO PESSOAL DA OBRA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

REGULARIZAGAO DA OBRA (ART - CREA)

RECUPERAGAO ESTRUTURAL

Brise em chapa galvanizada n° 22 cortada e dobrada, com aparelhagem e
pintura, de acordo com mesmo padrao existente no Centro de Intendéncia da
Marinha ( 2 lados)

Retirada do brise existente, com lixamento, aparelhamento e pintura do Perfil
interno de fixagao existente ( 2 lados)

Tela em arame galvanizado corrugado 20 x 20mm fio 12, com aparelhamento e
pintura de acabamento (1 lado)

Retirada das telas existentes, com lixamento, aparelhamento e pintura do perfil
interno de fixagao para recebimento de nova tela (1 lado)

LOCAGAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
INCLUSIVE MONTAGEM. INC_05/2018

Total geral
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A itd Torres
Eng” Civil - CREA 21032475 4
REA 2103246618

Und

un

m2

m2
m2
m2

m2

ECCL Empreendimentos e Construcao Civil Ltda
Av. Gov. Tarcisio de Vasconcelos Maia, 2177 - Sala 6, Candeléaria, Natal/RN | Fone/Fax: 84. 3206-8525
C.N.PJ./MF 04.145.787/0001-30 | Inscrigao Municipal 146.469-8 | Inscrigao Estadual 20.092.229-7

Quant. Valor Unit

3
6

65

135

135
55,5
55,5

810

com BDI

6.845,95
489,51
145,95

365,54

904,45

144,00
693,00
132,72

19,52

Total

33.327,20
20.537,85

2.937,06
9.486,75

365,54

203.179,07
122.100,41
19.440,00
38.461,50
7.365,96

15.811,20

236.506,27
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