MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE NATAL

Curva ABC — MATERIAIS
Processo Administrativo n° 63033.000167/2026-51

ITEM

DESCRICAO DETALHADA

VALOR TOTAL

% VALOR

% ACUM

CLASSE

41

AMARRAS - SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO (POR QUILOGRAMA)

R$3.037.012,48

10,26

10,26

A

446

AMARRAS - SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO (POR QUILOGRAMA)

R$ 3.037.012,48

10,26

20,52

A

141

AMARRAS — SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO (POR QUILOGRAMA)

R$ 3.037.012,48

10,26

30,78

203

VALVULAS DE FUNDO - SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL (POR VALVULA)

RS 863.899,66

2,92

33,69

306

VALVULAS DE FUNDO — SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL (POR VALVULA)

R$ 691.162,32

2,33

36,03

FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS
MILITARES DO NAVIO — JANTAR ( POR DIA)

R$ 691.102,32

2,33

38,36

106

FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS
MILITARES DO NAVIO - ALMOCO

RS 646.142,52

2,18

40,55

107

FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS
MILITARES DO NAVIO — JANTAR

R$ 620.267,06

2,10

42,64

FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS
MILITARES DO NAVIO — CAFE DA MANHA ( POR
DIA)

R$ 523.259,33

1,77

44,41

210

FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS
MILITARES DO NAVIO — ALMOCO

R$ 502.328,96

1,70

46,11

209

FORNECIMENTO DE REFEICQES PARA OS
MILITARES DO NAVIO — CAFE DA MANHA

RS 502.328,96

1,70

47,80

501

VALVULAS DE FUNDO - SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL (POR VALVULA)

RS 483.783,81

1,63

49,44

FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS
MILITARES DO NAVIO — ALMOCO ( POR DIA)

R$ 479.175,21

1,62

51,05

211

FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS
MILITARES DO NAVIO —JANTAR

RS 456.696,14

1,54

52,60

99

VALVULAS DE FUNDO - SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL (POR VALVULA)

RS 449.227,82

1,52

54,11

105

FORNECIMENTO DE REFEICQES PARA OS
MILITARES DO NAVIO — CAFE DA MANHA

R$ 448.508,00

1,52

55,63

83

FLANGES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA - 27
ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 414.086,39

1,40

57,03

495

CONEXOES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 342.435,64

58,19

484

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 337.111,47

1,14

59,32

488

FLANGES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 27
ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 318.527,99

1,08

60,40

97

CONVEXOES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA —2”
ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 310.622,67

1,05

61,45

499

CONEXOES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA - 27
ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 310.622,67

1,05

62,50

199

CONEXOES EM COBRE ELETROLITICO ABNT
NBR 13206 SEM COSTURA — 1 1/4” ATE 2 1/2” —
FORNECIMENTO E INSTALACAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 306.911,72

1,04

63,54

348

AMARRAS — SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO (POR QUILOGRAMA)

RS 304.766,08

1,03

64,56
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403

VALVULAS DE FUNDO - SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL- MOD DIN PN 16
— 125MM (POR VALVULA)

R$ 303.999,40

1,03

65,59

404

VALVULAS DE FUNDO — SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL- MOD DIN PN 16
—100MM (POR VALVULA)

R$ 279.934,16

0,95

66,54

487

FLANGES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 1/2”
ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

RS 258.364,88

0,87

67,41

194

CONEXOES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
1/4” ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 256.826,73

0,87

68,28

92

CONEXOES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
4” ATE 6” — FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 256.611,10

0,87

69,14

183

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
1/4” ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 252.833,61

0,85

70,00

498

CONEXOES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 127
ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 250.459,56

0,85

70,84

81

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —4”
ATE 6” — FORNECIMENTO E INSTALACAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 248.624,85

0,84

71,68

187

FLANGES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA - 27
ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 238.896,00

0,81

72,49

201

CONVEXOES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA —2”
ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 232.967,00

0,79

73,28

82

FLANGES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 1/2”
ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

RS 232.528,40

0,79

74,06

399

CONEXOES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 27
ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 223.012,93

0,75

74,82

398

CONEXOES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 127
ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 223.012,93

0,75

75,57

302

CONEXOES EM COBRE ELETROLITICO ABNT
NBR 13206 SEM COSTURA — 1 1/4” ATE 2 1/2” —
FORNECIMENTO E INSTALACAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 204.607,81

0,69

76,26

186

FLANGES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 1/2”
ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 193.773,66

0,65

76,92

200

CONEXOES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 127
ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

RS 187.844,67

0,63

71,55

96

CONEXOES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 1/2”
ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

RS 187.844,67

0,63

78,18

313

FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS
MILITARES DO NAVIO — ALMOCO

RS$ 174.739,23

0,59

78,78

312

FORNECIMENTO DE REFEICQES PARA OS
MILITARES DO NAVIO — CAFE DA MANHA

R$ 174.355,89

0,59

79,36

90

CONEXOES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 171.217,82

0,58

79,94

297

CONEXOES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
1/4” ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 171.217,82

0,58

80,52

497

CONEXOES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
4” ATE 6” — FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 171.074,07

0,58

81,10

91

CONEXOES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
2” ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 171.074,07

0,58

81,68

496

CONEXOES EM AGO INOX 316 SEM COSTURA —
2" ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 171.074,07

0,58

82,25
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79

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 168.555,74

0,57

82,82

485

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 27
ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

RS 165.749,90

0,56

83,38

486

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 4”
ATE 6” - FORNECIMENTO E INSTALACAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 165.749,90

0,56

83,94

80

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —2”
ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 165.749,90

0,56

84,50

198

CONEXOES EM COBRE ELETROLITICO ABNT
NBR 13206 SEM COSTURA - 5/8” ATE 17 —
FORNECIMENTO E INSTALACAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 164.357,10

0,56

85,06

197

CONEXOES EM COBRE ELETROLITICO ABNT
NBR 13206 SEM COSTURA — 1/4” ATE 1/2” —
FORNECIMENTO E INSTALACAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 164.357,10

0,56

85,61

314

FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS
MILITARES DO NAVIO —JANTAR

R$ 158.575,05

0,54

86,15

304

CONEXOES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 27
ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 155.417,82

0,52

86,67

395

CONEXOES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
1/4” ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 154.191,87

0,52

87,20

154

SELO DE CASCO - INFLAVEL/MECANICO —
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL, MONTAGEM, AJUSTE E TESTE (POR
SELO)

RS 141.294,27

0,48

87,67

289

FLANGES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 1/2”
ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

RS 129.288,93

0,44

88,11

195

CONEXOES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
2” ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

RS 128.305,55

0,43

88,54

196

CONEXOES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
4" ATE 6” — FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

RS 128.305,55

0,43

88,98

290

FLANGES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 27
ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 127.496,38

0,43

89,41

303

CONEXC)ES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA - 1/2”
ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 125.336,26

0,42

89,83

184

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 27
ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

RS 124.312,42

0,42

90,25

185

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 47
ATE 6” —- FORNECIMENTO E INSTALACAO (POR
QUILOGRAMA)

RS$ 124.312,42

0,42

90,67

257

SELO DE CASCO — INFLAVEL/MECANICO —
SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL, MONTAGEM, AJUSTE E TESTE (POR
SELO)

R$ 121.577,40

0,41

91,08

42

ELO PATENTE — SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO (POR QUILOGRAMA)

RS$ 112.513,75

0,38

91,46

301

CONEXOES EM COBRE ELETROLITICO ABNT
NBR 13206 SEM COSTURA — 5/8” ATE 1” —
FORNECIMENTO E INSTALACAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 109.571,40

0,37

91,83

300

CONEXOES EM COBRE ELETROLITICO ABNT
NBR 13206 SEM COSTURA — 1/4” ATE 1/2” —
FORNECIMENTO E INSTALACAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 109.571,40

0,37

92,20

410

FORNECIMENTO DE REFEICQES PARA OS
MILITARES DO NAVIO — CAFE DA MANHA

R$ 99.668,44

0,34

92,54

411

FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS
MILITARES DO NAVIO - ALMOCO

RS 95.835,04

0,32

92,86
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412

FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS
MILITARES DO NAVIO —JANTAR

R$ 95.145,03

0,32

93,18

298

CONEXOES EM AGO INOX 316 SEM COSTURA —
2" ATE 3 1/2” ~ FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

RS 85.537,03

0,29

93,47

299

CONEXCES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
4” ATE 6” — FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 85.537,03

0,29

93,76

384

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 84.331,11

0,28

94,05

286

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 84.277,87

0,28

94,33

288

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 47
ATE 6” — FORNECIMENTO E INSTALACAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 82.874,95

0,28

94,61

388

FLANGES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 2”
ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

RS 79.685,24

0,27

94,88

396

CONEXOES EM AGO INOX 316 SEM COSTURA —
2" ATE 3 1/2” ~ FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 77.079,17

0,26

95,14

397

CONEXOES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —
4” ATE 6” — FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

R$ 77.079,17

0,26

95,40

456

LEME — SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO
DE ELEMENTOS DE VEDACAO, GAXETAS,
CONEXOES, MANGOTES E OUTROS ACESSORIOS
(POR LEME)

RS 72.945,00

0,25

95,65

142

ELO PATENTE — SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO (POR QUILOGRAMA)

R$ 70.321,09

0,24

95,88

387

FLANGES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 1/2”
ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

RS 64.644,46

0,22

96,10

95

CONEXOES EM COBRE ELETROLITICO ABNT
NBR 13206 SEM COSTURA — 1 1/4” ATE 2 1/2” -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 61.382,34

0,21

96,31

447

ELO PATENTE — SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO (POR QUILOGRAMA)

RS 42.192,66

0,14

96,45

385

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA - 27
ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

RS 41.490,72

0,14

96,59

386

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 4”
ATE 6” - FORNECIMENTO E INSTALACAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 41.490,72

0,14

96,73

287

FLANGES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA - 2"
ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(POR QUILOGRAMA)

RS 41.437,47

0,14

96,87

492

CONEXOES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 30.660,20

0,10

96,98

481

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 30.660,20

0,10

97,08

349

ELO PATENTE — SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO (POR QUILOGRAMA)

RS 28.149,73

0,10

97,17

244

ELO PATENTE — SUBSTITUICAO COM
FORNECIMENTO (POR QUILOGRAMA)

RS 28.128,44

0,10

97,27

89

CONEXOES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 —4” ATE 6” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 25.452,65

0,09

97,36

78

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 - 4” ATE 6” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 25.452,65

0,09

97,44
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253

LEME — SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO
DE ELEMENTOS DE VEDACAO, GAXETAS,
CONEXOES, MANGOTES E OUTROS ACESSORIOS
(POR LEME)

RS 24.588,42

0,08

97,52

77

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 2” ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 24.369,56

0,08

97,61

151

LEME — SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO
DE ELEMENTOS DE VEDACAO, GAXETAS,
CONEXOES, MANGOTES E OUTROS ACESSORIOS
(POR LEME)

R$ 23.546,16

0,08

97,69

180

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 1/4” ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 22.995,15

0,08

97,76

191

CONEXOES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 22.995,15

0,08

97,84

93

CONEXOES EM COBRE ELETROLITICO ABNT
NBR 13206 SEM COSTURA — 1/4” ATE 1/2” —
FORNECIMENTO E INSTALACAO (POR
QUILOGRAMA)

R$21.914,28

0,07

97,92

76

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 1/4” ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 19.929,13

0,07

97,98

88

CONEXOES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 —2” ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 19.870,56

0,07

98,05

478

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 - 1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 19.162,63

0,06

98,11

489

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 - 1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 19.162,63

0,06

98,18

493

CONEXOES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 2" ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 18.745,81

0,06

98,24

482

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 2" ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 18.745,81

0,06

98,31

358

LEME — SUBSTITUICAO COM FORNECIMENTO
DE ELEMENTOS DE VEDACAO, GAXETAS,
CONEXOES, MANGOTES E OUTROS ACESSORIOS
(POR LEME)

RS 18.441,31

0,06

98,37

483

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 - 4” ATE 6” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 16.968,43

0,06

98,43

494

CONEXOES EM AGCO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 - 4” ATE 6” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 16.968,43

0,06

98,48

94

CONEXOES EM COBRE ELETROLITICO ABNT
NBR 13206 SEM COSTURA - 5/8” ATE 17 —
FORNECIMENTO E INSTALACAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 16.435,71

0,06

98,54

87

CONEXOES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 1/4” ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 16.096,61

0,05

98,59

86

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 —4” ATE 6” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 15.907,91

0,05

98,65

75

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 - 4” ATE 6" — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 15.907,91

0,05

98,70
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294

CONEXOES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 1/4” ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 15.330,10

0,05

98,75

283

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 1/4” ATE 1 1/2” —~ FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 15.330,10

0,05

98,80

188

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 — 1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 14.371,97

0,05

98,85

177

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 — 1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 14.371,97

0,05

98,90

181

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 2" ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 14.059,36

0,05

98,95

192

CONEXOES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 2" ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 14.059,36

0,05

99,00

392

CONEXOES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 1/4” ATE 1 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 13.797,09

0,05

99,04

182

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 4” ATE 6” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 12.726,32

0,04

99,09

193

CONEXOES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 —4” ATE 6” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS$ 12.726,32

0,04

99,13

85

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 —2” ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 11.716,13

0,04

99,17

479

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 - 2” ATE 3 1/2” —- FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 11.716,13

0,04

99,21

490

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 —2” ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 11.716,13

0,04

99,25

74

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 —2” ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 11.716,13

0,04

99,29

480

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 — 4” ATE 6” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 10.605,27

0,04

99,32

491

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 —4” ATE 6” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 10.605,27

0,04

99,36

73

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 - 1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 9.581,31

0,03

99,39

84

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 - 1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 9.581,31

0,03

99,42

291

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 —1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 9.581,31

0,03

99,46

280

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 — 1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 9.581,31

0,03

99,49

284

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 2” ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$9.372,91

0,03

99,52

295

CONEXOES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 —2” ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$9.372,91

0,03

99,55
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178

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 —2” ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 8.787,10

0,03

99,58

189

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 - 2” ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 8.787,10

0,03

99,61

389

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 - 1/4” ATE 1 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 8.623,18

0,03

99,64

296

CONEXOES EM AGCO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 —4” ATE 6” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 8.484,22

0,03

99,67

393

CONEXOES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 —2” ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 8.435,62

0,03

99,70

179

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 - 4” ATE 6" — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 7.953,95

0,03

99,72

190

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 —4” ATE 6” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 7.953,95

0,03

99,75

381

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 1/4” ATE 1 1/2” —~ FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 7.665,05

0,03

99,78

394

CONEXOES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 — 4" ATE 6” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 7.635,79

0,03

99,80

285

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 - 4” ATE 6” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 6.787,37

0,02

99,83

292

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 - 2” ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 5.858,07

0,02

99,85

281

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 —2” ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 5.858,07

0,02

99,87

282

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 - 4” ATE 6" — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 5.302,64

0,02

99,88

293

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 - 4” ATE 6" — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 5.302,64

0,02

99,90

390

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 2" ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 5.272,26

0,02

99,92

378

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 — 1/4” ATE 1 1/2” —~ FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 4.790,66

0,02

99,93

391

CONEXOES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 —4” ATE 6” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 4.772,37

0,02

99,95

382

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 —2” ATE 3 1/2” — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 4.686,45

0,02

99,97

383

FLANGES EM ACO CARBONO GALVANIZADO
ASTM A-106 - 4” ATE 6” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 4.242,11

0,01

99,98

379

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 - 2” ATE 3 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

RS 2.929,03

0,01

99,99

380

FLANGES EM ACO CARBONO PRETO ASTM
A-106 - 4” ATE 6" — FORNECIMENTO E
INSTALACAO (POR QUILOGRAMA)

R$2.651,32

0,01

100,00
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