MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE NATAL

Curva ABC - SERVICOS
Processo Administrativo n°® 63033.000167/2026-51

ITEM

DESCRICAO DETALHADA

VALOR TOTAL

% VALOR

% ACUM

CLASSE

11

TROCA DE CHAPAS DE ACO E ELEMENTOS
ESTRUTURAIS — CAVERNAME, LONGARINAS E
QUILHA (POR QUILOGRAMA)

RS 2.849.096,34

4,94

4,94

ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO

R$ 2.683.381,18

4,66

9,60

12

TROCA DE CHAPAS DE ALUMINIO E ELEMENTOS
ESTRUTURAIS — CAVERNAME, LONGARINAS E
QUILHA (POR QUILOGRAMA)

R$2.615.977,20

4,54

14,14

212

ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO

R$ 2.428.843,30

4,21

18,35

>

112

TROCA DE CHAPAS DE ALUMINIO E ELEMENTOS
ESTRUTURAIS — CAVERNAME, LONGARINAS E
QUILHA (POR QUILOGRAMA)

R$ 2.092.781,76

3,63

21,98

108

ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO

RS 1.845.782,91

3,20

25,18

> >

318

TROCA DE CHAPAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS
— CAVERNAME, LONGARINAS E QUILHA (POR
QUILOGRAMA)

R$ 1.742.707,00

3,02

28,21

>

DIARIA DE PERMANENCIA, COM EXECUCAO DE
SERVICOS, NO DIQUE COM CAPACIDADE PARA
EMBARCACOES DE ATE 90,5 M DE
COMPRIMENTO X 13,5 M DE BOCA (POR DIA)

R$ 1.597.250,70

2,77

30,98

216

TROCA DE CHAPAS DE ALUMINIO E ELEMENTOS
ESTRUTURAIS — CAVERNAME, LONGARINAS E
QUILHA (POR QUILOGRAMA)

R$ 1.569.586,32

2,72

33,70

215

TROCA DE CHAPAS DE ACO E ELEMENTOS
ESTRUTURAIS — CAVERNAME, LONGARINAS E
QUILHA (POR QUILOGRAMA)

R$ 1.551.198,15

2,69

36,39

278

REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 1/2” ATE
1 1/2” - FABRICACAO E SUBSTITUICAO DE (POR
QUILOGRAMA)

R$ 1.219.021,73

2,11

38,51

407

DIARIA DE PERMANENCIA NO DIQUE COM
CAPACIDADE PARA EMBARCACOES DE ATE
37,51M DE COMPRIMENTO X 8,83M DE BOCA

(POR DIA)

R$ 1.010.780,01

1,75

40,26

416

TROCA DE CHAPAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS
— CAVERNAME, LONGARINAS E QUILHA (POR
QUILOGRAMA)

R$ 983.017,34

1,71

41,96

71

REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA - 1/2” ATE
1 1/2” —=FABRICACAO E SUBSTITUICAO DE (POR
QUILOGRAMA)

R$ 975.228,04

1,69

43,66

315

ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO

RS 843.348,37

1,46

45,12

111

TROCA DE CHAPAS DE ACO E ELEMENTOS
ESTRUTURAIS — CAVERNAME, LONGARINAS E
QUILHA (POR QUILOGRAMA)

R$ 830.570,36

1,44

46,56

279

REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 2" ATE 3
1/2” — FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 792.236,35

1,37

47,93

475

REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 1727 ATE
1 1/2” - FABRICACAO E SUBSTITUICAO DE (POR
QUILOGRAMA)

R$ 750.175,41

1,30

49,24

102

DIARIA DE PERMANENCIA, COM EXECUCAO DE
SERVICOS, NO DIQUE COM CAPACIDADE PARA
EMBARCACOES DE ATE 46,5M DE
COMPRIMENTO X 7,5 M DE BOCA (POR DIA)

R$ 702.279,19

1,22

50,45

309

DIARIA DE PERMANENCIA, COM EXECUCAO DE
SERVICOS, NO DIQUE COM CAPACIDADE PARA
EMBARCACOES DE ATE 55,40M DE
COMPRIMENTO X 11,6M DE BOCA (POR DIA)

R$ 666.500,77

51,61
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206

DIARIA DE PERMANENCIA, COM EXECUCAO DE

SERVICOS, NO DIQUE COM CAPACIDADE PARA

EMBARCACOES DE ATE 54M DE COMPRIMENTO
X 8,0M DE BOCA (POR DIA)

R$ 660.367,33

52,76

101

DOCAGEM E DESDOCAGEM EM DIQUE PARA
EMBARCACOES DE ATE 46,5M DE
COMPRIMENTO X 7,5 M DE BOCA

R$ 630.145,44

1,09

53,85

129

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 590.955,19

1,03

54,87

72

REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 2" ATE 3
1/2” - FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 584.593,76

1,01

55,89

70

REDES EM COBRE ELETROLITICO ABNT NBR
13206 SEM COSTURA — 1 1/4” ATE 2 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 560.768,10

0,97

56,86

54

INSPECAO VISUAL E POR LIQUIDO PENETRANTE
(POR METRO QUADRADO)

R$ 559.037,75

0,97

57,83

319

TROCA DE CHAPAS DE ALUMINIO E ELEMENTOS
ESTRUTURAIS — CAVERNAME, LONGARINAS E
QUILHA (POR QUILOGRAMA)

R$ 523.195,44

0,91

58,74

417

TROCA DE CHAPAS DE ALUMINIO E ELEMENTOS
ESTRUTURAIS — CAVERNAME, LONGARINAS E
QUILHA (POR QUILOGRAMA)

R$ 523.195,44

0,91

59,65

413

ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO

R$ 506.009,02

0,88

60,52

98

VALVULAS DE FUNDO — REMOCAQ, REVISAO,
TESTE E INSTALACAO (POR VALVULA)

R$ 497.031,58

0,86

61,39

502

SUBSTITUICAO DE ANODOS DE SACRIFICIO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 493.162,11

0,86

62,24

476

REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 2” ATE 3
1/2” ~ FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 487.161,46

0,85

63,09

202

VALVULAS DE FUNDO — REMOCAO, REVISAO,
TESTE E INSTALACAO (POR VALVULA)

R$ 477.914,98

0,83

63,92

175

REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA — 1/2” ATE
1 1/2” - FABRICACAO E SUBSTITUICAO DE (POR
QUILOGRAMA)

R$ 450.105,25

0,78

64,70

69

REDES EM COBRE ELETROLiTICO ABNT NBR
13206 SEM COSTURA - 5/8” ATE 1” - FABRICACAO
E SUBSTITUICAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 442.118,99

0,77

65,46

68

REDES EM COBRE ELETROLITICO ABNT NBR
13206 SEM COSTURA — 1/4” ATE 1/2” -
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR

QUILOGRAMA)

R$ 441.693,06

0,77

66,23

336

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 413.405,84

0,72

66,95

434

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 413.405,84

0,72

67,67

233

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

RS 385.845,45

0,67

68,33

305

VALVULAS DE FUNDO — REMOCAQ, REVISAO,
TESTE E INSTALACAO (POR VALVULA)

RS 382.374,58

0,66

69,00

66

REDES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 1/47
ATE 1 1/2” - FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 369.284,36

0,64

69,64

32

TRATAMENTO MECANICO — AREA EXTERNA E

INTERNA (POR METRO QUADRADO)

R$ 356.882,24

0,62

70,26
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67

REDES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 27 ATE
3 1/2” - FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 350.596,53

0,61

70,87

374

REDES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 1/4”
ATE 1 1/2” — FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 349.411,88

0,61

71,47

376

REDES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 4” ATE
6” — FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 315.648,17

0,55

72,02

461

HELICE — RETIRADA, MANOBRA DE PESO,
FIXACAO DE OLHAIS (POR HELICE)

R$ 312.630,00

0,54

72,56

409

DIARIA DE ATRACACAO DE EMBARCACOES

R$ 300.000,00

0,52

73,08

375

REDES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA —2” ATE
3 1/2” —FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 296.633,22

0,51

73,60

176

REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA —-2” ATE 3
1/2” = FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 292.296,88

0,51

74,10

308

DOCAGEM E DESDOCAGEM EM DIQUE
FLUTUANTE DE EMBARCACOES DE ATE 55,40 M
DE COMPRIMENTO X 11,6M DE BOCA

R$ 283.771,58

0,49

74,60

24

TESTE DE ESTANQUEIDADE — TANQUES, QUILHA
E BOLINA (POR METRO CUBICO)

R$ 270.365,56

0,47

75,07

500

VALVULAS DE FUNDO — REMOCAO, REVISAO,
TESTE E INSTALACAO (POR VALVULA)

R$ 267.632,39

0,46

75,53

339

TRATAMENTO MECANICO — AREA EXTERNA E
INTERNA (POR METRO QUADRADO)

R$ 246.642,13

0,43

75,96

452

EIXO PROPULSOR — REPARO, SUBSTITUICAO DE
BUCHA DO MOENTE, USINAGEM DO EIXO,
RETIFICA DO EIXO, ALINHAMENTO DO EIXO
(POR SECAO)

R$ 241.920,00

0,42

76,38

DOCAGEM E DESDOCAGEM EM DIQUE PARA
EMBARCACOES DE ATE 90,5 M DE
COMPRIMENTO X 13,5 M DE BOCA

R$ 239.089,26

0,41

76,79

473

REDES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA - 2” ATE
3 1/2” ~ FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 233.731,02

0,41

77,20

174

REDES EM COBRE ELETROLITICO ABNT NBR
13206 SEM COSTURA — 1 1/4” ATE 2 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 224.307,24

0,39

77,59

277

REDES EM COBRE ELETROLITICO ABNT NBR
13206 SEM COSTURA — 1 1/4” ATE 2 1/2” -
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 224.307,24

0,39

77,98

275

REDES EM COBRE ELETROLITICO ABNT NBR
13206 SEM COSTURA — 1/4” ATE 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR

QUILOGRAMA)

R$ 220.846,53

0,38

78,36

472

REDES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA - 1/4”
ATE 1 1/2” - FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 217.226,10

0,38

78,74

437

TRATAMENTO MECANICO — AREA EXTERNA E
INTERNA (POR METRO QUADRADO)

R$ 209.206,83

0,36

79,10

406

DOCAGEM E DESDOCAGEM DE EMBARCACOES
DE ATE 37,51M DE COMPRIMENTO X 8,83M DE
BOCA

R$ 202.308,89

0,35

79,45

230

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WJ-2 — AREA EXTERNA (POR METRO
QUADRADO)

R$ 197.711,67

0,34

79,79

236

TRATAMENTO MECANICO — AREA EXTERNA E
INTERNA (POR METRO QUADRADO)

R$ 196.900,55

0,34

80,13

DIARIA DE ATRACACAO DE EMBARCACOES

R$ 192.005,51

0,33

80,47

474

REDES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 4” ATE
6” — FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 189.936,53

0,33

80,80
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DOCAGEM E DESDOCAGEM EM DIQUE PARA
EMBARCACOES DE ATE 54M DE COMPRIMENTO
X 8,0M DE BOCA

R$ 180.000,00

0,31

81,11

449

EIXO PROPULSOR — RETIRADA, MANOBRA DE
PESO, FIXACAO DE OLHAIS (POR SECAO)

R$ 172.800,00

0,30

81,41

463

HELICE — DESEMPENO DE PA (POR PA)

R$ 166.728,00

0,29

81,70

455

LEME — DESMONTAGEM, TRATAMENTO,
PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUICAO DE
ELEMENTOS DE VEDACAO, PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)

R$ 158.400,00

0,27

81,97

26

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 141.135,50

0,24

82,22

326

LIMPEZA DE TANQUES — OLEOS EM GERAL (POR
METRO QUADRADO)

R$ 136.421,05

0,24

82,45

223

LIMPEZA DE TANQUES — OLEOS EM GERAL (POR
METRO QUADRADO)

R$ 136.421,05

0,24

82,69

104

DIARIA DE ATRACACAO DE EMBARCACOES

R$ 133.514,19

0,23

82,92

400

CONEXOES EM CPVC — 1/4” ATE 1 1727 —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 131.460,76

0,23

83,15

126

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 123.493,56

0,21

83,37

402

VALVULAS DE FUNDO — REMOCAO, REVISAO,
TESTE E INSTALACAO- MOD DIN PN16 — 100MM
(POR VALVULA)

R$ 121.859,58

0,21

83,58

162

CAIXAS DE MAR — LIMPEZA (POR METRO
QUADRADO)

R$ 120.808,80

0,21

83,79

322

LIMPEZA DE AREAS — PRACA DE MAQUINAS E
COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)

R$ 119.872,73

0,21

83,99

136

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO — SUPERFICIE EXTERNA (POR METRO
QUADRADO)

R$ 118.103,80

0,20

84,20

36

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO - SUPERFICIE EXTERNA (POR METRO
QUADRADO)

R$ 118.103,80

0,20

84,40

367

CAIXAS DE MAR — LIMPEZA (POR METRO
QUADRADO)

R$ 115.992,35

0,20

84,61

276

REDES EM COBRE ELETROL{TICO ABNT NBR
13206 SEM COSTURA — 5/8” ATE 1” — FABRICACAO
E SUBSTITUICAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 110.529,75

0,19

84,80

173

REDES EM COBRE ELETROLﬁTlCO ABNT NBR
13206 SEM COSTURA - 5/8” ATE 1” - FABRICACAO
E SUBSTITUICAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 110.529,75

0,19

84,99

172

REDES EM COBRE ELETROLITICO ABNT NBR
13206 SEM COSTURA — 1/4” ATE 1/2” -
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR

QUILOGRAMA)

R$ 110.423,27

0,19

85,18

47

EIXO PROPULSOR — REPARO, SUBSTITUICAO DE
BUCHA DO MOENTE, USINAGEM DO EIXO,
RETIFICA DO EIXO, ALINHAMENTO DO EIXO
(POR SECAQ)

R$ 107.334,00

0,19

85,37

401

VALVULAS DE FUNDO - REMOCAO, REVISAO,
TESTE E INSTALACAO- MOD DIN PN 16 — 125MM
(POR VALVULA)

R$ 103.317,20

0,18

85,55

222

LIMPEZA DE TANQUES — OLEO PESADO (POR
METRO QUADRADO)

R$ 102.821,31

0,18

85,72

325

LIMPEZA DE TANQUES - OLEO PESADO (POR

METRO QUADRADO)

R$ 102.555,10

0,18

85,90
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457

SELO DE CASCO — COM GAXETA —
DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPECAO,
MONTAGEM, AJUSTE E TESTE COM
FORNECIMENTO DE GAXETA (POR SELO)

RS 99.867,15

0,17

86,08

SONDAGEM ULTRASSONICA DO COSTADO (200
PONTOS/DIA)

RS 98.056,84

0,17

86,25

316

SONDAGEM ULTRASSONICA DO COSTADO (200
PONTOS/DIA)

RS 98.056,84

0,17

86,42

109

SONDAGEM ULTRASSONICA DO COSTADO (200
PONTOS/DIA)

RS 98.056,84

0,17

86,59

53

BUCHAS DOS PES DE GALINHA E TUBO
TELESCOPIO THORDON, TALISCA E METAL —
RETIRADA DA BUCHA COM DIMENSOES FORA
DOS PARAMETROS DE OPERACAO, AQUISICAO
DE UMA NOVA BUCHA, USINAGEM DE CAMPO
DO ALOJAMENTO, USINAGEM E INSTALACAO
DA NOVA BUCHA, MONTAGEM DE CADEIRA E
ALINHAMENTO COM BATIMENTO DE LINHA
(POR BUCHA)

R$ 96.399,00

0,17

86,75

274

REDES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 4” ATE
6” — FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 94.968,27

0,16

86,92

239

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO - SUPERFICIE EXTERNA (POR METRO
QUADRADO)

RS 94.483,04

0,16

87,08

170

REDES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 27 ATE
3 1/2” - FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 93.492,41

0,16

87,24

338

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AMARRAS,
FERROS E PECAS EM GERAL (POR METRO
QUADRADO)

R$ 93.112,30

0,16

87,41

465

CAIXAS DE MAR — LIMPEZA (POR METRO
QUADRADO)

R$ 90.606,60

0,16

87,56

59

CAIXAS DE MAR — LIMPEZA (POR METRO
QUADRADO)

R$ 90.606,60

0,16

87,72

333

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

RS 88.209,69

0,15

87,87

431

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 88.209,69

0,15

88,03

169

REDES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 1/47
ATE 1 1/2” - FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 86.890,44

0,15

88,18

272

REDES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 1/4”
ATE 1 1/2” ~ FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 86.890,44

0,15

88,33

424

LIMPEZA DE TANQUES — OLEOS EM GERAL (POR
METRO QUADRADO)

RS 85.263,16

0,15

88,48

459

BUCHAS DOS PES DE GALINHA E TUBO
TELESCOPIO THORDON, TALISCA E METAL —
INSTALACAO, USINAGEM DE CAMPO DO
ALOJAMENTO, USINAGEM DO MATERIAL,
MONTAGEM DE CADEIRA E ALINHAMENTO COM
BATIMENTO DE LINHA (POR BUCHA)

RS 83.367,00

0,14

88,62

454

LEME — SUBSTITUICAO DAS BUCHAS E MADRE
DO LEME (POR LEME)

RS 83.367,00

0,14

88,76

22

DESGASEIFICACAO DE TANQUES (POR METRO
CUBICO)

RS 83.341,50

0,14

88,91

29

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 82.251,78

0,14

89,05
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18

LIMPEZA DE TANQUES — OLEO PESADO (POR
METRO QUADRADO)

R$ 82.044,08

0,14

89,19

10

SONDAGEM ULTRASSONICA DOS TANQUES (200
PONTOS/DIA)

RS 81.714,04

0,14

89,34

115

LIMPEZA DE AREAS — PRACA DE MAQUINAS E
COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)

RS 79.701,45

0,14

89,47

462

HELICE — INSTALACAO, SUBSTITUICAO
PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIROS, ARAMES DE
FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HELICE)

R$ 78.156,00

0,14

89,61

311

DIARIA DE ATRACACAO DE EMBARCACOES

R$ 77.913,89

0,14

89,74

451

EIXO PROPULSOR — INSTALAGAO,
SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DE
VEDACAO, PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS
(POR SECAQ)

R$ 77.760,00

0,13

89,88

265

CAIXAS DE MAR - LIMPEZA (POR METRO
QUADRADO)

RS 77.328,23

0,13

90,01

63

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA — 1/4” ATE 1 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 76.650,50

0,13

90,15

208

DIARIA DE ATRACACAO DE EMBARCACOES

RS 76.572,20

0,13

90,28

171

REDES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 4” ATE
6” — FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

RS$ 75.974,61

0,13

90,41

323

LIMPEZA DE AREAS — POCETOS DA PRACA DE
MAQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO-
TELESCOPICOS (POR METRO QUADRADO)

RS 73.591,18

0,13

90,54

458

BUCHAS DOS PES DE GALINHA E TUBO
TELESCOPIO THORDON, TALISCA E METAL —
RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXACAO DE

OLHAIS (POR BUCHA)

RS 72.945,00

0,13

90,67

343

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO - SUPERFICIE EXTERNA (POR METRO
QUADRADO)

RS 70.862,28

0,12

90,79

441

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO - SUPERFICIE EXTERNA (POR METRO
QUADRADO)

RS 70.862,28

0,12

90,91

110

SONDAGEM ULTRASSONICA DOS TANQUES (200
PONTOS/DIA)

RS 68.639,79

0,12

91,03

19

LIMPEZA DE TANQUES — OLEOS EM GERAL (POR
METRO QUADRADO)

RS 68.210,53

0,12

91,15

64

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA —2” ATE 3 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 65.610,35

0,11

91,26

317

SONDAGEM ULTRASSONICA DOS TANQUES (200
PONTOS/DIA)

RS 65.371,23

0,11

91,38

347

AMARRAS — INSPECAO DIMENSIONAL (POR
METRO QUADRADO)

RS 62.027,63

0,11

91,48

423

LIMPEZA DE TANQUES — OLEO PESADO (POR
METRO QUADRADO)

R$ 61.533,06

0,11

91,59

118

LIMPEZA DE TANQUES — OLEO PESADO (POR
METRO QUADRADO)

RS$ 61.533,06

0,11

91,70

132

TRATAMENTO MECANICO — AREA EXTERNA E
INTERNA (POR METRO QUADRADO)

R$ 61.531,42

0,11

91,80

166

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA — 1/4” ATE 1 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 61.320,40

0,11

91,91

52

BUCHAS DOS PES DE GALINHA E TUBO
TELESCOPIO THORDON, TALISCA E METAL —
INSPECAO COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO
(POR BUCHA)

R$ 60.999,00

0,11

92,02

219

LIMPEZA DE AREAS — PRACA DE MAQUINAS E
COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)

RS 59.936,36

0,10

92,12

420

LIMPEZA DE AREAS — PRACA DE MAQUINAS E
COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)

RS 59.776,64

0,10

92,22
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331

TESTE DE ESTANQUEIDADE — TANQUES, QUILHA
E BOLINA (POR METRO CUBICO)

RS 58.095,20

0,10

92,32

228

TESTE DE ESTANQUEIDADE — TANQUES, QUILHA|
E BOLINA (POR METRO CUBICO)

R$ 58.095,20

0,10

92,43

351

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC —
RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAGCAO DE
OLHAIS (POR SECAO)

RS 54.457,05

0,09

92,52

246

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC —
RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXACAO DE
OLHAIS (POR SECAO)

RS 54.457,05

0,09

92,61

13

LIMPEZA COM JATO DE AGUA — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

RS$ 54.113,01

0,09

92,71

119

LIMPEZA DE TANQUES — OLEOS EM GERAL (POR
METRO QUADRADO)

R$ 51.157,89

0,09

92,80

469

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA — 1/4” ATE 1 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 51.100,34

0,09

92,89

269

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA — 1/4” ATE 1 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 51.100,34

0,09

92,97

408

ATRACACAO E DESATRACACAO DE
EMBARCACOES

R$ 50.544,00

0,09

93,06

270

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA —2” ATE 3 1/2” -
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 49.988,84

0,09

93,15

213

SONDAGEM ULTRASSONICA DO COSTADO (200
PONTOS/DIA)

R$ 49.028,42

0,09

93,23

144

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC —
RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXACAO DE
OLHAIS (POR SECAO)

RS 48.620,50

0,08

93,32

147

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC — REPARO,
SUBSTITUICAO DE BUCHA DO MOENTE,
USINAGEM DO EIXO, RETIFICA DO EIXO,

ALINHAMENTO DO EIXO (POR SECAO)

RS 48.195,25

0,08

93,40

60

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA — 1/4” ATE 1 1/2” -
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR

QUILOGRAMA)

RS 47.906,57

0,08

93,48

157

INSPECAO VISUAL E POR LIQUIDO PENETRANTE
(POR METRO QUADRADO)

R$ 47.630,97

0,08

93,57

44

EIXO PROPULSOR — RETIRADA, MANOBRA DE
PESO, FIXACAO DE OLHAIS (POR SECAQ)

R$ 47.511,00

0,08

93,65

113

LIMPEZA COM JATO DE AGUA — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 47.348,89

0,08

93,73

273

REDES EM ACO INOX 316 SEM COSTURA — 27 ATE
3 1/2” - FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 46.746,20

0,08

93,81

51

SELO DE CASCO — INFLAVEL/MECANICO —
DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPECAO,
USINAGEM DO ESPELHO, MONTAGEM, AJUSTE E
TESTE (POR SELO)

RS 46.626,00

0,08

93,89

464

HELICE — BALANCEAMENTO DINAMICO (POR
HELICE)

RS 46.587,00

0,08

93,97

340

TRATAMENTO MECANICO — AMARRAS, FERROS
E PECAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

R$ 44.723,02

0,08

94,05

50

LEME - DESMONTAGEM, TRATAMENTO,
PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUICAO DE
ELEMENTOS DE VEDAGCAO, PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)

R$ 44.685,00

0,08

94,13

37

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO — SUPERFICIE INTERNA — TANQUES (POR
METRO QUADRADO)

R$ 43.721,85

0,08

94,21
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137

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO — SUPERFICIE INTERNA — TANQUES (POR
METRO QUADRADO)

RS 43.721,85

0,08

94,28

100

ANODOS DE SACRIFICIO — SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA) ESPECIFICACAO DOS ANODOS: -
TIPO 1: ANODO DE SACRIFICIO EM LIGA DE
ALUMINIO CONFORME NBR 10387, COM AS
SEGUINTES DIMENSOES: (460 X 340) X 150 X 40
MM, COM ALMA DE ACO LONGITUDINAL DE 1
14 X 3/16”. - QUANTIDADE: 40 UNIDADES. -
TIPO 2: ANODO DE SACRIFICIO EM LIGA DE
ALUMINIO CONFORME NBR 10387, COM AS
SEGUINTES DIMENSOES: (730 X 610) X 140 X 65
MM, ALMA DE ACO LONGITUDINAL DE 1 %4> X
3/16”’, COM FURACAO DE CENTRO A CENTRO DE
665 MM E DIAMETRO DE 20 MM. - QUANTIDADE:
12 UNIDADES. - TIPO 3: ANODO DE SACRIFICIO
EM LIGA DE ALUMINIO CONFORME NBR 10387,
COM AS SEGUINTES DIMENSOES: (580 X 450) X
140 X 65 MM, COM ALMA DE ACO
LONGITUDINAL DE 1 %’* X 3/16°". - QUANTIDADE:
02 UNIDADES.

RS 43.541,05

0,08

94,36

450

EIXO PROPULSOR- INSPECAO, METROLOGIA,
VERIFICACAO DE EMPENO, MEDICAO DE
FOLGAS E EMISSAO DE RELATORIOS (POR
SECAO)

RS 43.200,00

0,07

94,43

27

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WIJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA INTERNA
(POR METRO QUADRADO)

RS 42.808,46

0,07

94,51

146

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC —
INSTALACAO, SUBSTITUICAO DE
COMPONENTES DE VEDACAO, PARAFUSOS
PORCAS E ARRUELAS (POR SECAQ)

RS 42.722,69

0,07

94,58

116

LIMPEZA DE AREAS — POCETOS DA PRACA DE
MAQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO
TELESCOPICOS (POR METRO QUADRADO)

RS 41.945,25

0,07

94,65

40

AMARRAS — INSPECAO DIMENSIONAL (POR
METRO QUADRADO)

RS$ 41.138,79

0,07

94,72

421

LIMPEZA DE AREAS — POCETOS DA PRACA DE
MAQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO-
TELESCOPICOS (POR METRO QUADRADO)

R$ 39.957,58

0,07

94,79

341

LIXAMENTO MANUAL — AREA EXTERNA E
INTERNA (POR METRO QUADRADO)

RS 38.869,02

0,07

94,86

439

LIXAMENTO MANUAL — AREA EXTERNA E
INTERNA (POR METRO QUADRADO)

R$ 38.869,02

0,07

94,93

124

TESTE DE ESTANQUEIDADE — TANQUES, QUILHA
E BOLINA (POR METRO CUBICO)

RS 38.623,65

0,07

95,00

429

TESTE DE ESTANQUEIDADE — TANQUES, QUILHA
E BOLINA (POR METRO CUBICO)

RS 38.623,65

0,07

95,06

163

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA — 1/4” ATE 1 1/2” -
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR

QUILOGRAMA)

R$ 38.325,25

0,07

95,13

224

LIMPEZA DE TANQUES — AGUADA, LASTRO
RESERVA E ESPACO VAZIO (POR METRO
QUADRADO)

R$ 37.515,79

0,07

95,19

167

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA —2” ATE 3 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 37.491,63

0,07

95,26

327

LIMPEZA DE TANQUES — AGUADA, LASTRO
RESERVA E ESPACO VAZIO (POR METRO
QUADRADO)

R$ 34.105,26

0,06

95,32

120

LIMPEZA DE TANQUES — AGUADA, LASTRO
RESERVA E ESPACO VAZIO (POR METRO
QUADRADO)

R$ 34.017,18

0,06

95,38
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425

LIMPEZA DE TANQUES — AGUADA, LASTRO
RESERVA E ESPACO VAZIO (POR METRO
QUADRADO)

RS 34.017,18

0,06

95,44

168

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA —4” ATE 6” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 33.936,87

0,06

95,50

418

LIMPEZA COM JATO DE AGUA — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

RS 33.820,63

0,06

95,55

320

LIMPEZA COM JATO DE AGUA — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 33.820,63

0,06

95,61

57

HELICE — DESEMPENO DE PA (POR PA)

RS 33.542,26

0,06

95,67

249

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC — REPARO,
SUBSTITUICAO DE BUCHA DO MOENTE,
USINAGEM DO EIXO, RETIFICA DO EIXO,

ALINHAMENTO DO EIXO (POR SECAO)

R$ 33.347,21

0,06

95,73

354

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC — REPARO,
SUBSTITUICAO DE BUCHA DO MOENTE,
USINAGEM DO EIXO, RETIFICA DO EIXO,

ALINHAMENTO DO EIXO (POR SECAO)

RS 33.347,21

0,06

95,79

49

LEME - SUBSTITUICAO DAS BUCHAS E MADRE
DO LEME (POR LEME)

R$ 33.099,00

0,06

95,84

414

SONDAGEM ULTRASSONICA DO COSTADO (200
PONTOS/DIA)

R$ 32.685,61

0,06

95,90

415

SONDAGEM ULTRASSONICA DOS TANQUES (200
PONTOS/DIA)

RS 32.685,61

0,06

95,96

214

SONDAGEM ULTRASSONICA DOS TANQUES (200
PONTOS/DIA)

RS 32.685,61

0,06

96,01

466

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA — 1/4” ATE 1 1/2” -
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR

QUILOGRAMA)

R$ 31.937,71

0,06

96,07

266

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA — 1/4” ATE 1 1/2” -
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR

QUILOGRAMA)

R$ 31.937,71

0,06

96,13

217

LIMPEZA COM JATO DE AGUA — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

RS 31.565,92

0,05

96,18

267

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA —2” ATE 3 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 31.243,02

0,05

96,23

470

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA —2” ATE 3 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 31.243,02

0,05

96,29

259

BUCHAS DOS PES DE GALINHA E TUBO
TELESCOPIO THORDON, TALISCA E METAL —
INSTALACAO, USINAGEM DE CAMPO DO
ALOJAMENTO, USINAGEM DO MATERIAL,
MONTAGEM DE CADEIRA E ALINHAMENTO COM
BATIMENTO DE LINHA (POR BUCHA)

R$ 31.129,10

0,05

96,34

235

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AMARRAS,
FERROS E PECAS EM GERAL (POR METRO
QUADRADO)

R$ 31.037,43

0,05

96,40

436

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AMARRAS,
FERROS E PECAS EM GERAL (POR METRO
QUADRADO)

R$ 31.037,43

0,05

96,45

131

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AMARRAS,
FERROS E PECAS EM GERAL (POR METRO
QUADRADO)

R$ 31.037,43

0,05

96,50
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248

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC —
INSTALACAO, SUBSTITUICAO DE
COMPONENTES DE VEDACAO, PARAFUSOS
PORCAS E ARRUELAS (POR SECAO)

R$ 30.909,42

0,05

96,56

362

INSPECAO VISUAL E POR LIQUIDO PENETRANTE
(POR METRO QUADRADO)

RS 30.858,88

0,05

96,61

220

LIMPEZA DE AREAS — POCETOS DA PRACA DE
MAQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO-
TELESCOPICOS (POR METRO QUADRADO)

R$ 29.968,18

0,05

96,66

33

TRATAMENTO MECANICO — AMARRAS, FERROS
E PECAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

R$ 29.815,35

0,05

96,71

204

ANODOS DE SACRIFICIO GALVANIZADOS
TRIPLO DE ZINCO MIL-A-18001H TIPO 2HS —
SUBSTITUICAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 29.733,35

0,05

96,77

48

LEME — MEDICAO DE FOLGAS ENTRE AS
BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)

R$ 29.367,00

0,05

96,82

61

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA —2” ATE 3 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 29.290,33

0,05

96,87

156

BUCHAS DOS PES DE GALINHA E TUBO
TELESCOPIO THORDON, TALISCA E METAL —
INSTALAGCAO, USINAGEM DE CAMPO DO
ALOJAMENTO, USINAGEM DO MATERIAL,
MONTAGEM DE CADEIRA E ALINHAMENTO COM
BATIMENTO DE LINHA (POR BUCHA)

RS 28.760,29

0,05

96,92

150

LEME — DESMONTAGEM, TRATAMENTO,
PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUICAO DE
ELEMENTOS DE VEDACAO, PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)

R$ 27.904,61

0,05

96,97

252

LEME - DESMONTAGEM, TRATAMENTO,
PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUICAO DE
ELEMENTOS DE VEDACAO, PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)

R$ 27.710,30

0,05

97,01

46

EIXO PROPULSOR — INSTALACAO,
SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DE
VEDACAO, PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS
(POR SECAQ)

R$ 27.198,00

0,05

97,06

251

LEME - SUBSTITUICAO DAS BUCHAS E MADRE
DO LEME (POR LEME)

R$ 26.751,73

0,05

97,11

260

INSPECAO VISUAL E POR LIQUIDO PENETRANTE
(POR METRO QUADRADO)

R$ 26.621,38

0,05

97,15

353

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC —
INSTALACAO, SUBSTITUICAO DE
COMPONENTES DE VEDACAO, PARAFUSOS
PORCAS E ARRUELAS (POR SECAO)

RS 25.664,24

0,04

97,20

20

LIMPEZA DE TANQUES — AGUADA, LASTRO
RESERVA E ESPACO VAZIO (POR METRO
QUADRADO)

R$ 25.512,89

0,04

97,24

133

TRATAMENTO MECANICO — AMARRAS, FERROS
E PECAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

R$ 25.300,36

0,04

97,29

160

HELICE — DESEMPENO DE PA (POR PA)

RS 24.628,65

0,04

97,33

158

HELICE — RETIRADA, MANOBRA DE PESO,
FIXACAO DE OLHAIS (POR HELICE)

RS 24.271,82

0,04

97,37

159

HELICE — INSTALACAO, SUBSTITUICAO
PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIROS, ARAMES DE
FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HELICE)

R$ 24.271,82

0,04

97,41

361

BUCHAS DOS PES DE GALINHA E TUBO
TELESCOPIO THORDON, TALISCA E METAL —
INSTALAGCAO, USINAGEM DE CAMPO DO
ALOJAMENTO, USINAGEM DO MATERIAL,
MONTAGEM DE CADEIRA E ALINHAMENTO COM
BATIMENTO DE LINHA (POR BUCHA)

R$ 24.101,19

0,04

97,46
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164

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA —2” ATE 3 1/2” -
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR

QUILOGRAMA)

RS 23.432,27

0,04

97,50

405

ANODOS DE SACRIFICIO GALVANIZADOS DE
ZINCO — MK-A-18001H 2HS — SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 21.770,53

0,04

97,53

30

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA INTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 21.655,94

0,04

97,57

165

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA —4” ATE 6” — FABRICACAO E
SUBSTITUICAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 21.210,54

0,04

97,61

460

INSPECAO VISUAL E POR LIQUIDO PENETRANTE
(POR METRO QUADRADO)

RS 21.169,32

0,04

97,65

357

LEME — DESMONTAGEM, TRATAMENTO,
PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUICAO DE
ELEMENTOS DE VEDACAO, PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)

R$ 20.782,72

0,04

97,68

243

AMARRAS — INSPECAO DIMENSIONAL (POR
METRO QUADRADO)

R$ 20.675,88

0,04

97,72

140

AMARRAS — INSPECAO DIMENSIONAL (POR
METRO QUADRADO)

R$ 20.569,39

0,04

97,75

445

AMARRAS — INSPECAO DIMENSIONAL (POR
METRO QUADRADO)

R$ 20.569,39

0,04

97,79

247

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC —
INSPECAO, METROLOGIA, VERIFICACAO DE
EMPENO, MEDICAO DE FOLGAS E EMISSAO DE
RELATORIOS (POR SECAO)

R$ 20.128,07

0,03

97,82

352

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC —
INSPECAO, METROLOGIA, VERIFICACAO DE
EMPENO, MEDICAO DE FOLGAS E EMISSAO DE
RELATORIOS (POR SECA0)

R$ 20.128,07

0,03

97,86

329

DESGASEIFICACAO DE TANQUES (POR METRO
CUBICO)

RS 20.065,85

0,03

97,89

356

LEME — SUBSTITUICAO DAS BUCHAS E MADRE
DO LEME (POR LEME)

R$ 20.063,80

0,03

97,93

25

DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E
DEVOLUCAO — OLEO COMBUSTIVEL/OLEO
LUBRIFICANTE (POR METRO CUBICO)

R$ 20.048,69

0,03

97,96

122

DESGASEIFICACAO DE TANQUES (POR METRO
CUBICO)

R$ 20.001,96

0,03

98,00

65

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA —4” ATE 6” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 19.796,51

0,03

98,03

155

BUCHAS DOS PES DE GALINHA E TUBO
TELESCOPIO THORDON, TALISCA E METAL —
RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXACAO DE

OLHAIS (POR BUCHA)

RS 19.780,03

0,03

98,07

467

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA —2” ATE 3 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 19.526,89

0,03

98,10

377

REDES EM CPVC — 1/4” ATE 1 1/2” - FABRICACAO
E SUBSTITUICAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 19.167,01

0,03

98,13

477

REDES EM CPVC - 1/4” ATE 1 1/2” — FABRICACAO
E SUBSTITUICAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 19.167,01

0,03

98,17

149

LEME — SUBSTITUICAO DAS BUCHAS E MADRE
DO LEME (POR LEME)

R$ 19.129,89

0,03

98,20
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373

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA —4” ATE 6” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 18.778,40

0,03

98,23

161

HELICE - BALANCEAMENTO DINAMICO (POR
HELICE)

RS 17.882,82

0,03

98,26

335

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AMARRAS,

FERROS E PECAS EM GERAL (POR METRO
QUADRADO)

RS$ 17.641,94

0,03

98,29

240

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO - SUPERFICIE INTERNA — TANQUES (POR
METRO QUADRADO)

RS$ 17.488,74

0,03

98,32

334

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WIJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA INTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 17.123,39

0,03

98,35

432

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA INTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 17.123,39

0,03

98,38

231

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA INTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 17.123,39

0,03

98,41

138

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO — SUPERFICIE INTERNA ~ESPACOS E
COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO
QUADRADO)

R$ 16.749,27

0,03

98,44

226

DESGASEIFICACAO DE TANQUES (POR METRO
CUBICO)

R$ 16.721,54

0,03

98,47

23

REMOCAO DE RESIDUOS E DESTINAGCAO FINAL —
OLEOS E RESIDUOS SANITARIOS (POR METRO
CUBICO)

RS 16.451,01

0,03

98,50

365

HELICE — DESEMPENO DE PA (POR PA)

RS 16.431,88

0,03

98,53

125

DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E
DEVOLUCAO - OLEO COMBUSTIVEL/OLEO
LUBRIFICANTE (POR METRO CUBICO)

RS 16.038,95

0,03

98,56

14

LIMPEZA COM SOLVENTE — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

RS 15.460,86

0,03

98,58

34

LIXAMENTO MANUAL — AREA EXTERNA E
INTERNA (POR METRO QUADRADO)

RS 14.945,50

0,03

98,61

438

TRATAMENTO MECANICO — AMARRAS, FERROS
E PECAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

RS 14.907,67

0,03

98,63

237

TRATAMENTO MECANICO — AMARRAS, FERROS
E PECAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

RS 14.907,67

0,03

98,66

114

LIMPEZA COM SOLVENTE — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

RS$ 13.528,25

0,02

98,68

427

DESGASEIFICACAO DE TANQUES (POR METRO
CUBICO)

R$ 13.334,64

0,02

98,71

258

BUCHAS DOS PES DE GALINHA E TUBO

TELESCOPIO THORDON, TALISCA E METAL —

RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXACAO DE
OLHAIS (POR BUCHA)

RS 13.190,95

0,02

98,73

152

SELO DE CASCO - SIMPLEX — DESMONTAGEM,
LIMPEZA, INSPECAO, MONTAGEM, AJUSTE E
TESTE (POR SELO)

R$ 12.650,86

0,02

98,75

372

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA —2” ATE 3 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 12.622,18

0,02

98,77

55

HELICE — RETIRADA, MANOBRA DE PESO,
FIXACAO DE OLHAIS (POR HELICE)

RS$ 12.458,56

0,02

98,80
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62

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA - 4” ATE 6” - FABRICACAO E
SUBSTITUICAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 12.372,82

0,02

98,82

263

HELICE — DESEMPENO DE PA (POR PA)

R$ 12.323,91

0,02

98,84

363

HELICE — RETIRADA, MANOBRA DE PESO,
FIXACAO DE OLHAIS (POR HELICE)

R$ 12.139,11

0,02

98,86

364

HELICE — INSTALACAO, SUBSTITUICAO
PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIROS, ARAMES DE
FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HELICE)

R$ 12.139,11

0,02

98,88

262

HELICE - INSTALACAO, SUBSTITUICAO
PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIROS, ARAMES DE
FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HELICE)

R$ 12.139,11

0,02

98,90

261

HELICE — RETIRADA, MANOBRA DE PESO,
FIXACAO DE OLHAIS (POR HELICE)

R$ 12.139,11

0,02

98,92

332

DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E
DEVOLUCAO — OLEO COMBUSTIVEL/OLEO
LUBRIFICANTE (POR METRO CUBICO)

RS$ 12.061,16

0,02

98,94

371

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA — 1/4” ATE 1 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 12.059,68

0,02

98,96

430

DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E
DEVOLUCAO — OLEO COMBUSTIVEL/OLEO
LUBRIFICANTE (POR METRO CUBICO)

R$ 12.029,21

0,02

98,99

45

EIXO PROPULSOR — INSPECAO, METROLOGIA,
VERIFICACAO DE EMPENO, MEDICAO DE
FOLGAS E EMISSAO DE RELATORIOS (POR
SECA0)

R$ 12.000,00

0,02

99,01

28

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AMARRAS,

FERROS E PECAS EM GERAL (POR METRO
QUADRADO)

R$ 11.761,29

0,02

99,03

370

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA - 4” ATE 6” - FABRICACAO E
SUBSTITUICAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 11.736,50

0,02

99,05

103

ATRACACAOE DESATBACACAO DE
EMBARCACOES

R$ 11.701,46

0,02

99,07

134

LIXAMENTO MANUAL — AREA EXTERNA E
INTERNA (POR METRO QUADRADO)

RS$ 11.432,06

0,02

99,09

271

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA —4” ATE 6” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 11.312,29

0,02

99,11

471

REDES EM ACO CARBONO GALVANIZADO ASTM
A-106 GRB SEM COSTURA —4” ATE 6” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

R$ 11.312,29

0,02

99,13

15

LIMPEZA DE AREAS — PRACA DE MAQUINAS E
COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)

R$ 11.273,54

0,02

99,15

241

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO — SUPERFICIE INTERNA —~ESPACOS E
COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO
QUADRADO)

RS 11.166,18

0,02

99,17

143

FERRO — INSPECAO E DESEMPENO DAS UNHAS
COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO (POR FERRO)

R$ 11.141,14

0,02

99,18

245

FERRO - INSPECAO E DESEMPENO DAS UNHAS
COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO (POR FERRO)

R$ 11.141,14

0,02

99,20

442

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO — SUPERFICIE INTERNA — TANQUES (POR
METRO QUADRADO)

R$ 10.930,46

0,02

99,22
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344

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO — SUPERFICIE INTERNA — TANQUES (POR
METRO QUADRADO)

R$ 10.930,46

0,02

99,24

307

ANODOS DE SACRIFICIO GALVANIZADOS DE
ZINCO — MIL-A-18001H 2HS — SUBSTITUICAO (POR]
QUILOGRAMA)

R$ 10.885,26

0,02

99,26

145

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC —
INSPECAO, METROLOGIA, VERIFICACAO DE
EMPENO, MEDICAO DE FOLGAS E EMISSAO DE
RELATORIOS (POR SECAQ)

R$ 10.777,80

0,02

99,28

16

LIMPEZA DE AREAS - POCETOS DA PRACA DE
MAQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO-
TELESCOPICOS (POR METRO QUADRADO)

R$ 10.307,24

0,02

99,30

330

REMOCAO DE RESIDUOS E DESTINACAO FINAL —
OLEOS E RESIDUOS SANITARIOS (POR METRO
CUBICO)

R$ 10.281,88

0,02

99,32

419

LIMPEZA COM SOLVENTE — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

RS 9.663,04

0,02

99,33

321

LIMPEZA COM SOLVENTE — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 9.663,04

0,02

99,35

225

LIMPEZA DE TANQUES — TANQUE SEPTICO E
TANQUE DE AGUA SERVIDA (POR METRO
QUADRADO)

R$ 9.538,93

0,02

99,37

426

LIMPEZA DE TANQUES — TANQUE SEPTICO E
TANQUE DE AGUA SERVIDA (POR METRO
QUADRADO)

R$ 9.521,18

0,02

99,38

21

LIMPEZA DE TANQUES — TANQUE SEPTICO E
TANQUE DE AGUA SERVIDA (POR METRO
QUADRADO)

R$ 9.521,18

0,02

99,40

328

LIMPEZA DE TANQUES — TANQUE SEPTICO E
TANQUE DE AGUA SERVIDA (POR METRO
QUADRADO)

R$9.521,18

0,02

99,41

218

LIMPEZA COM SOLVENTE — AREA EXTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$9.018,84

0,02

99,43

264

HELICE — BALANCEAMENTO DINAMICO (POR
HELICE)

RS 8.944,60

0,02

99,45

58

HELICE - BALANCEAMENTO DINAMICO (POR
HELICE)

R$ 8.944,60

0,02

99,46

366

HELICE — BALANCEAMENTO DINAMICO (POR
HELICE)

RS 8.944,60

0,02

99,48

ATRACACAO E DESATRACACAO DE
EMBARCACOES

RS 8.676,27

0,02

99,49

435

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA INTERNA
(POR METRO QUADRADO)

RS 8.662,38

0,02

99,51

234

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA INTERNA
(POR METRO QUADRADO)

RS 8.662,38

0,02

99,52

337

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA INTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 8.662,38

0,02

99,54

38

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO — SUPERFICIE INTERNA ~ESPACOS E
COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO
QUADRADO)

RS 8.374,63

0,01

99,55

350

FERRO — INSPECAO E DESEMPENO DAS UNHAS
COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO (POR FERRO)

RS 8.359,05

0,01

99,57

43

FERRO — IN§PECAO E DESEMPENO DAS UNHAS
COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO (POR FERRO)

RS 8.359,05

0,01

99,58

428

REMOGCAO DE RESIDUOS E DESTINAGCAO FINAL —
OLEOS E RESIDUOS SANITARIOS (POR METRO

CUBICO)

R$ 8.225,50

0,01

99,60
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148

LEME - MEDICAO DE FOLGAS ENTRE AS
BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)

RS 8.186,36

0,01

99,61

229

DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E
DEVOLUCAO - OLEO COMBUSTIVEL/OLEO
LUBRIFICANTE (POR METRO CUBICO)

RS 8.040,77

0,01

99,62

369

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA —2” ATE 3 1/2” -
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR
QUILOGRAMA)

RS 7.888,86

0,01

99,64

250

LEME — MEDICAO DE FOLGAS ENTRE AS
BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)

RS 7.672,26

0,01

99,65

121

LIMPEZA DE TANQUES — TANQUE SEPTICO E
TANQUE DE AGUA SERVIDA (POR METRO
QUADRADO)

RS 7.616,95

0,01

99,66

39

APLIC:ACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO — AMARRAS, FERROS E PECAS EM
GERAL (POR METRO QUADRADO)

RS 7.613,77

0,01

99,68

346

APLIC{XCAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO — AMARRAS, FERROS E PECAS EM
GERAL (POR METRO QUADRADO)

R$ 7.613,77

0,01

99,69

368

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA — 1/4” ATE 1 1/2” —
FABRICACAO E SUBSTITUICAO (POR

QUILOGRAMA)

R$ 7.537,30

0,01

99,70

468

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA - 4” ATE 6” - FABRICACAO E
SUBSTITUICAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 7.070,18

0,01

99,72

268

REDES EM ACO CARBONO PRETO ASTM A-106
GRB SEM COSTURA - 4” ATE 6” - FABRICACAO E
SUBSTITUICAO (POR QUILOGRAMA)

R$ 7.070,18

0,01

99,73

342

LIXAMENTO MANUAL - AMARRAS, FERROS E
PECAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

RS 6.859,24

0,01

99,74

31

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AMARRAS,
FERROS E PECAS EM GERAL (POR METRO
QUADRADO)

RS 6.854,32

0,01

99,75

360

BUCHAS DOS PES DE GALINHA E TUBO
TELESCOPIO THORDON, TALISCA E METAL —
RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXACAO DE

OLHAIS (POR BUCHA)

RS 6.595,47

0,01

99,76

56

HELICE — INSTALACAO, SUBSTITUICAO
PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIROS, ARAMES DE
FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HELICE)

RS 6.420,95

0,01

99,77

255

SELO DE CASCO - SIMPLEX - DESMONTAGEM,
LIMPEZA, INSPECAO, MONTAGEM, AJUSTE E
TESTE (POR SELO)

R$ 6.328,63

0,01

99,78

256

SELO DE CASCO — INFLAVEL/MECANICO —
DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPECAO,
USINAGEM DO ESPELHO, MONTAGEM, AJUSTE E
TESTE (POR SELO)

R$ 6.328,63

0,01

99,80

123

REMOCAO DE RESIDUOS E DESTINACAO FINAL —
OLEOS E RESIDUOS SANITARIOS (POR METRO
CUBICO)

R$ 6.169,13

0,01

99,81

324

LIMPEZA DE AREAS — DUTOS DE COZINHA (POR
METRO QUADRADO)

RS 5.968,42

0,01

99,82

254

SELO DE CASCO — COM GAXETA —
DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPECAO,
MONTAGEM, AJUSTE E TESTE COM
FORNECIMENTO DE GAXETA (POR SELO)

R$ 5.906,95

0,01

99,83

128

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AMARRAS,
FERROS E PECAS EM GERAL (POR METRO
QUADRADO)

R$ 5.880,65

0,01

99,84
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433

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AMARRAS,

FERROS E PECAS EM GERAL (POR METRO
QUADRADO)

RS 5.880,65

0,01

99,85

232

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AMARRAS,

FERROS E PECAS EM GERAL (POR METRO
QUADRADO)

R$ 5.880,65

0,01

99,86

355

LEME — MEDICAO DE FOLGAS ENTRE AS
BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)

RS 5.754,19

0,01

99,87

345

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO - SUPERFICIE INTERNA ~ESPACOS E
COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO
QUADRADO)

R$ 5.583,09

0,01

99,88

448

FERRO — IN§PECAO E DESEMPENO DAS UNHAS
COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO (POR FERRO)

R$ 5.570,57

0,01

99,89

127

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARACAO
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA INTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 5.137,02

0,01

99,90

139

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO - AMARRAS, FERROS E PECAS EM
GERAL (POR METRO QUADRADO)

R$ 5.075,85

0,01

99,90

242

APLIC:ACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO - AMARRAS, FERROS E PECAS EM
GERAL (POR METRO QUADRADO)

R$ 5.075,85

0,01

99,91

422

LIMPEZA DE AREAS — DUTOS DE COZINHA (POR
METRO QUADRADO)

RS 4.241,19

0,01

99,92

17

LIMPEZA DE AREAS — DUTOS DE COZINHA (POR
METRO QUADRADO)

R$ 4.241,19

0,01

99,93

153

SELO DE CASCO — INFLAVEL/MECANICO —
DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPECAO,
USINAGEM DO ESPELHO, MONTAGEM, AJUSTE E
TESTE (POR SELO)

R$ 4.212,72

0,01

99,94

227

REMOCAO DE RESIDUOS E DESTINACAO FINAL —
OLEOS E RESIDUOS SANITARIOS (POR METRO
CUBICO)

R$ 4.112,75

0,01

99,94

359

SELO DE CASCO — COM GAXETA —
DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPECAO,
MONTAGEM, AJUSTE E TESTE COM
FORNECIMENTO DE GAXETA (POR SELO)

R$ 3.937,97

0,01

99,95

207

ATRACACAO E DESATRACACAO DE
EMBARCACOES

R$ 3.902,62

0,01

99,96

310

ATRACACAO E DESATRACACAO DE
EMBARCACOES

R$ 3.902,62

0,01

99,96

117

LIMPEZA DE AREAS — DUTOS DE COZINHA (POR
METRO QUADRADO)

RS 2.827,46

0,00

99,97

130

TRATAMENTO MECANICO GRAU ST-3 +
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER +
APLICACAO DA TINTA PRIMER — AREA INTERNA
(POR METRO QUADRADO)

R$ 2.598,71

0,00

99,97

444

APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
DEMAO — AMARRAS, FERROS E PECAS EM
GERAL (POR METRO QUADRADO)

R$ 2.537,92

0,00

99,98

135

LIXAMENTO MANUAL — AMARRAS, FERROS E
PECAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

RS$ 2.286,41

0,00

99,98

238

LIXAMENTO MANUAL — AMARRAS, FERROS E
PECAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

RS 2.286,41

0,00

99,98

440

LIXAMENTO MANUAL — AMARRAS, FERROS E
PECAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

R$ 2.286,41

0,00

99,99

221

LIMPEZA DE AREAS — DUTOS DE COZINHA (POR
METRO QUADRADO)

RS 2.128,58

0,00

99,99

453

LEME - MEDICAO DE FOLGAS ENTRE AS
BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)

RS 1.468,16

0,00

100,00
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LIXAMENTO MANUAL — AMARRAS, FERROS E

35 PECAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO) R$ 1.460,19 0,00 100,00
APLICACAO DE ESQUEMA DE PINTURA POR
a3 DEMAO — SUPERFICIE INTERNA ~ESPACOS E RS 139577 0.00 100,00

COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO
QUADRADO)
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