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MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE NATAL

Curva ABC – SERVIÇOS
Processo Administrativo nº 63033.000167/2026-51

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA VALOR TOTAL % VALOR % ACUM CLASSE

11 R$ 2.849.096,34 4,94 4,94 A

8 ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO R$ 2.683.381,18 4,66 9,60 A

12 R$ 2.615.977,20 4,54 14,14 A

212 ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO R$ 2.428.843,30 4,21 18,35 A

112 R$ 2.092.781,76 3,63 21,98 A

108 ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO R$ 1.845.782,91 3,20 25,18 A

318 R$ 1.742.707,00 3,02 28,21 A

2 R$ 1.597.250,70 2,77 30,98 A

216 R$ 1.569.586,32 2,72 33,70 A

215 R$ 1.551.198,15 2,69 36,39 A

278 R$ 1.219.021,73 2,11 38,51 A

407 R$ 1.010.780,01 1,75 40,26 A

416 R$ 983.017,34 1,71 41,96 A

71 R$ 975.228,04 1,69 43,66 A

315 ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO R$ 843.348,37 1,46 45,12 A

111 R$ 830.570,36 1,44 46,56 A

279 R$ 792.236,35 1,37 47,93 A

475 R$ 750.175,41 1,30 49,24 A

102 R$ 702.279,19 1,22 50,45 A

309 R$ 666.500,77 1,16 51,61 A

TROCA DE CHAPAS DE AÇO E ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E 

QUILHA (POR QUILOGRAMA)

TROCA DE CHAPAS DE ALUMÍNIO E ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E 

QUILHA (POR QUILOGRAMA)

TROCA DE CHAPAS DE ALUMÍNIO E ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E 

QUILHA (POR QUILOGRAMA)

TROCA DE CHAPAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS 
– CAVERNAME, LONGARINAS E QUILHA (POR 

QUILOGRAMA)
DIÁRIA DE PERMANÊNCIA, COM EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS, NO DIQUE COM CAPACIDADE PARA 

EMBARCAÇÕES DE ATÉ 90,5 M DE 
COMPRIMENTO X 13,5 M DE BOCA (POR DIA)

TROCA DE CHAPAS DE ALUMÍNIO E ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E 

QUILHA (POR QUILOGRAMA)
TROCA DE CHAPAS DE AÇO E ELEMENTOS 

ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E 
QUILHA (POR QUILOGRAMA)

REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 1/2” ATÉ 
1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE (POR 

QUILOGRAMA)
DIÁRIA DE PERMANÊNCIA NO DIQUE COM 

CAPACIDADE PARA EMBARCAÇÕES DE ATÉ 
37,51M DE COMPRIMENTO X 8,83M DE BOCA 

(POR DIA)
TROCA DE CHAPAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

– CAVERNAME, LONGARINAS E QUILHA (POR 
QUILOGRAMA)

REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 1/2” ATÉ 
1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE (POR 

QUILOGRAMA)

TROCA DE CHAPAS DE AÇO E ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E 

QUILHA (POR QUILOGRAMA)
REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 

1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 1/2” ATÉ 
1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE (POR 

QUILOGRAMA)
DIÁRIA DE PERMANÊNCIA, COM EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS, NO DIQUE COM CAPACIDADE PARA 

EMBARCAÇÕES DE ATÉ 46,5M DE 
COMPRIMENTO X 7,5 M DE BOCA (POR DIA)

DIÁRIA DE PERMANÊNCIA, COM EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS, NO DIQUE COM CAPACIDADE PARA 

EMBARCAÇÕES DE ATÉ 55,40M DE 
COMPRIMENTO X 11,6M DE BOCA (POR DIA)
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206 R$ 660.367,33 1,15 52,76 A

101 R$ 630.145,44 1,09 53,85 A

129 R$ 590.955,19 1,03 54,87 A

72 R$ 584.593,76 1,01 55,89 A

70 R$ 560.768,10 0,97 56,86 A

54 R$ 559.037,75 0,97 57,83 A

319 R$ 523.195,44 0,91 58,74 A

417 R$ 523.195,44 0,91 59,65 A

413 ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO R$ 506.009,02 0,88 60,52 A

98 R$ 497.031,58 0,86 61,39 A

502 R$ 493.162,11 0,86 62,24 A

476 R$ 487.161,46 0,85 63,09 A

202 R$ 477.914,98 0,83 63,92 A

175 R$ 450.105,25 0,78 64,70 A

69 R$ 442.118,99 0,77 65,46 A

68 R$ 441.693,06 0,77 66,23 A

336 R$ 413.405,84 0,72 66,95 A

434 R$ 413.405,84 0,72 67,67 A

233 R$ 385.845,45 0,67 68,33 A

305 R$ 382.374,58 0,66 69,00 A

66 R$ 369.284,36 0,64 69,64 A

32 R$ 356.882,24 0,62 70,26 A

DIÁRIA DE PERMANÊNCIA, COM EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS, NO DIQUE COM CAPACIDADE PARA 
EMBARCAÇÕES DE ATÉ 54M DE COMPRIMENTO 

X 8,0M DE BOCA (POR DIA)
DOCAGEM E DESDOCAGEM EM DIQUE PARA 

EMBARCAÇÕES DE ATÉ 46,5M DE 
COMPRIMENTO X 7,5 M DE BOCA

TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA 
(POR METRO QUADRADO)

REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 
1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 

13206 SEM COSTURA – 1 1/4” ATÉ 2 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA) 
INSPEÇÃO VISUAL E POR LÍQUIDO PENETRANTE 

(POR METRO QUADRADO)
TROCA DE CHAPAS DE ALUMÍNIO E ELEMENTOS 

ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E 
QUILHA (POR QUILOGRAMA)

TROCA DE CHAPAS DE ALUMÍNIO E ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E 

QUILHA (POR QUILOGRAMA)

VÁLVULAS DE FUNDO – REMOÇÃO, REVISÃO, 
TESTE E INSTALAÇÃO (POR VÁLVULA)

SUBSTITUIÇÃO DE ANODOS DE SACRIFÍCIO (POR 
QUILOGRAMA)

REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 
1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
VÁLVULAS DE FUNDO – REMOÇÃO, REVISÃO, 

TESTE E INSTALAÇÃO (POR VÁLVULA)
REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 1/2” ATÉ 
1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE (POR 

QUILOGRAMA)

REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 
13206 SEM COSTURA – 5/8” ATÉ 1” – FABRICAÇÃO 

E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA) 

REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 
13206 SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 

FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 
APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA 

(POR METRO QUADRADO)
TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 

FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 
APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA 

(POR METRO QUADRADO)
TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 

FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 
APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA 

(POR METRO QUADRADO)
VÁLVULAS DE FUNDO – REMOÇÃO, REVISÃO, 

TESTE E INSTALAÇÃO (POR VÁLVULA)
REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 1/4” 

ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

TRATAMENTO MECÂNICO – ÁREA EXTERNA E 
INTERNA (POR METRO QUADRADO)



- 3 de 17 - 

67 R$ 350.596,53 0,61 70,87 A

374 R$ 349.411,88 0,61 71,47 A

376 R$ 315.648,17 0,55 72,02 A

461 R$ 312.630,00 0,54 72,56 A

409 DIÁRIA DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES R$ 300.000,00 0,52 73,08 A

375 R$ 296.633,22 0,51 73,60 A

176 R$ 292.296,88 0,51 74,10 A

308 R$ 283.771,58 0,49 74,60 A

24 R$ 270.365,56 0,47 75,07 A

500 R$ 267.632,39 0,46 75,53 A

339 R$ 246.642,13 0,43 75,96 A

452 R$ 241.920,00 0,42 76,38 A

1 R$ 239.089,26 0,41 76,79 A

473 R$ 233.731,02 0,41 77,20 A

174 R$ 224.307,24 0,39 77,59 A

277 R$ 224.307,24 0,39 77,98 A

275 R$ 220.846,53 0,38 78,36 A

472 R$ 217.226,10 0,38 78,74 A

437 R$ 209.206,83 0,36 79,10 A

406 R$ 202.308,89 0,35 79,45 A

230 R$ 197.711,67 0,34 79,79 A

236 R$ 196.900,55 0,34 80,13 B

4 DIÁRIA DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES R$ 192.005,51 0,33 80,47 B

474 R$ 189.936,53 0,33 80,80 B

REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 2” ATÉ 
3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 1/4” 

ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 4” ATÉ 
6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
HÉLICE – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, 

FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR HÉLICE)

REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 2” ATÉ 
3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 

1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

DOCAGEM E DESDOCAGEM EM DIQUE 
FLUTUANTE DE EMBARCAÇÕES DE ATÉ 55,40 M 

DE COMPRIMENTO X 11,6M DE BOCA
TESTE DE ESTANQUEIDADE – TANQUES, QUILHA 

E BOLINA (POR METRO CÚBICO)
VÁLVULAS DE FUNDO – REMOÇÃO, REVISÃO, 

TESTE E INSTALAÇÃO (POR VÁLVULA)
TRATAMENTO MECÂNICO – ÁREA EXTERNA E 

INTERNA (POR METRO QUADRADO)
EIXO PROPULSOR – REPARO, SUBSTITUIÇÃO DE 

BUCHA DO MOENTE, USINAGEM DO EIXO, 
RETIFICA DO EIXO, ALINHAMENTO DO EIXO 

(POR SEÇÃO)
DOCAGEM E DESDOCAGEM EM DIQUE PARA 

EMBARCAÇÕES DE ATÉ 90,5 M DE 
COMPRIMENTO X 13,5 M DE BOCA

REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 2” ATÉ 
3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 

13206 SEM COSTURA – 1 1/4” ATÉ 2 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 

13206 SEM COSTURA – 1 1/4” ATÉ 2 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 

13206 SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 1/4” 

ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

TRATAMENTO MECÂNICO – ÁREA EXTERNA E 
INTERNA (POR METRO QUADRADO)

DOCAGEM E DESDOCAGEM DE EMBARCAÇÕES 
DE ATÉ 37,51M DE COMPRIMENTO X 8,83M DE 

BOCA
HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 

WJ-2 – ÁREA EXTERNA (POR METRO 
QUADRADO)

TRATAMENTO MECÂNICO – ÁREA EXTERNA E 
INTERNA (POR METRO QUADRADO)

REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 4” ATÉ 
6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
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205 R$ 180.000,00 0,31 81,11 B

449 R$ 172.800,00 0,30 81,41 B

463 HÉLICE – DESEMPENO DE PÁ (POR PÁ) R$ 166.728,00 0,29 81,70 B

455 R$ 158.400,00 0,27 81,97 B

26 R$ 141.135,50 0,24 82,22 B

326 R$ 136.421,05 0,24 82,45 B

223 R$ 136.421,05 0,24 82,69 B

104 DIÁRIA DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES R$ 133.514,19 0,23 82,92 B

400 R$ 131.460,76 0,23 83,15 B

126 R$ 123.493,56 0,21 83,37 B

402 R$ 121.859,58 0,21 83,58 B

162 R$ 120.808,80 0,21 83,79 B

322 R$ 119.872,73 0,21 83,99 B

136 R$ 118.103,80 0,20 84,20 B

36 R$ 118.103,80 0,20 84,40 B

367 R$ 115.992,35 0,20 84,61 B

276 R$ 110.529,75 0,19 84,80 B

173 R$ 110.529,75 0,19 84,99 B

172 R$ 110.423,27 0,19 85,18 B

47 R$ 107.334,00 0,19 85,37 B

401 R$ 103.317,20 0,18 85,55 B

222 R$ 102.821,31 0,18 85,72 B

325 R$ 102.555,10 0,18 85,90 B

DOCAGEM E DESDOCAGEM EM DIQUE PARA 
EMBARCAÇÕES DE ATÉ 54M DE COMPRIMENTO 

X 8,0M DE BOCA
EIXO PROPULSOR – RETIRADA, MANOBRA DE 

PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR SEÇÃO)

LEME – DESMONTAGEM, TRATAMENTO, 
PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE 

ELEMENTOS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA 
(POR METRO QUADRADO)

LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEOS EM GERAL (POR 
METRO QUADRADO)

LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEOS EM GERAL (POR 
METRO QUADRADO)

CONEXÕES EM CPVC – 1/4” ATÉ 1 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA 
(POR METRO QUADRADO)

VÁLVULAS DE FUNDO – REMOÇÃO, REVISÃO, 
TESTE E INSTALAÇÃO- MOD DIN PN16 – 100MM 

(POR VÁLVULA)
CAIXAS DE MAR – LIMPEZA (POR METRO 

QUADRADO)
LIMPEZA DE ÁREAS – PRAÇA DE MÁQUINAS E 
COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)

APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – SUPERFÍCIE EXTERNA (POR METRO 

QUADRADO)
APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 

DEMÃO – SUPERFÍCIE EXTERNA (POR METRO 
QUADRADO)

CAIXAS DE MAR – LIMPEZA (POR METRO 
QUADRADO)

REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 
13206 SEM COSTURA – 5/8” ATÉ 1” – FABRICAÇÃO 

E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)

REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 
13206 SEM COSTURA – 5/8” ATÉ 1” – FABRICAÇÃO 

E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)

REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 
13206 SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
EIXO PROPULSOR – REPARO, SUBSTITUIÇÃO DE 

BUCHA DO MOENTE, USINAGEM DO EIXO, 
RETIFICA DO EIXO, ALINHAMENTO DO EIXO 

(POR SEÇÃO)
VÁLVULAS DE FUNDO – REMOÇÃO, REVISÃO, 

TESTE E INSTALAÇÃO- MOD DIN PN 16 – 125MM 
(POR VÁLVULA)

LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEO PESADO (POR 
METRO QUADRADO)

LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEO PESADO (POR 
METRO QUADRADO)
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457 R$ 99.867,15 0,17 86,08 B

9 R$ 98.056,84 0,17 86,25 B

316 R$ 98.056,84 0,17 86,42 B

109 R$ 98.056,84 0,17 86,59 B

53 R$ 96.399,00 0,17 86,75 B

274 R$ 94.968,27 0,16 86,92 B

239 R$ 94.483,04 0,16 87,08 B

170 R$ 93.492,41 0,16 87,24 B

338 R$ 93.112,30 0,16 87,41 B

465 R$ 90.606,60 0,16 87,56 B

59 R$ 90.606,60 0,16 87,72 B

333 R$ 88.209,69 0,15 87,87 B

431 R$ 88.209,69 0,15 88,03 B

169 R$ 86.890,44 0,15 88,18 B

272 R$ 86.890,44 0,15 88,33 B

424 R$ 85.263,16 0,15 88,48 B

459 R$ 83.367,00 0,14 88,62 B

454 R$ 83.367,00 0,14 88,76 B

22 R$ 83.341,50 0,14 88,91 B

29 R$ 82.251,78 0,14 89,05 B

SELO DE CASCO – COM GAXETA – 
DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, 

MONTAGEM, AJUSTE E TESTE COM 
FORNECIMENTO DE GAXETA (POR SELO)

SONDAGEM ULTRASSÔNICA DO COSTADO (200 
PONTOS/DIA)

SONDAGEM ULTRASSÔNICA DO COSTADO (200 
PONTOS/DIA)

SONDAGEM ULTRASSÔNICA DO COSTADO (200 
PONTOS/DIA)

BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO 
TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL –

RETIRADA DA BUCHA COM DIMENSÕES FORA 
DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO, AQUISIÇÃO 
DE UMA NOVA BUCHA, USINAGEM DE CAMPO 
DO ALOJAMENTO, USINAGEM E INSTALAÇÃO 
DA NOVA BUCHA, MONTAGEM DE CADEIRA E 
ALINHAMENTO COM BATIMENTO DE LINHA 

(POR BUCHA)
REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 4” ATÉ 

6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – SUPERFÍCIE EXTERNA (POR METRO 

QUADRADO)
REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 2” ATÉ 

3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, 
FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO 

QUADRADO)
CAIXAS DE MAR – LIMPEZA (POR METRO 

QUADRADO)
CAIXAS DE MAR – LIMPEZA (POR METRO 

QUADRADO)
HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA 
(POR METRO QUADRADO)

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA 
(POR METRO QUADRADO)

REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 1/4” 
ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 1/4” 

ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEOS EM GERAL (POR 
METRO QUADRADO)

BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO 
TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – 

INSTALAÇÃO, USINAGEM DE CAMPO DO 
ALOJAMENTO, USINAGEM DO MATERIAL, 

MONTAGEM DE CADEIRA E ALINHAMENTO COM 
BATIMENTO DE LINHA (POR BUCHA)

LEME – SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS E MADRE 
DO LEME (POR LEME)

DESGASEIFICAÇÃO DE TANQUES (POR METRO 
CÚBICO)

TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA 
(POR METRO QUADRADO)
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18 R$ 82.044,08 0,14 89,19 B

10 R$ 81.714,04 0,14 89,34 B

115 R$ 79.701,45 0,14 89,47 B

462 R$ 78.156,00 0,14 89,61 B

311 DIÁRIA DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES R$ 77.913,89 0,14 89,74 B

451 R$ 77.760,00 0,13 89,88 B

265 R$ 77.328,23 0,13 90,01 B

63 R$ 76.650,50 0,13 90,15 B

208 DIÁRIA DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES R$ 76.572,20 0,13 90,28 B

171 R$ 75.974,61 0,13 90,41 B

323 R$ 73.591,18 0,13 90,54 B

458 R$ 72.945,00 0,13 90,67 B

343 R$ 70.862,28 0,12 90,79 B

441 R$ 70.862,28 0,12 90,91 B

110 R$ 68.639,79 0,12 91,03 B

19 R$ 68.210,53 0,12 91,15 B

64 R$ 65.610,35 0,11 91,26 B

317 R$ 65.371,23 0,11 91,38 B

347 R$ 62.027,63 0,11 91,48 B

423 R$ 61.533,06 0,11 91,59 B

118 R$ 61.533,06 0,11 91,70 B

132 R$ 61.531,42 0,11 91,80 B

166 R$ 61.320,40 0,11 91,91 B

52 R$ 60.999,00 0,11 92,02 B

219 R$ 59.936,36 0,10 92,12 B

420 R$ 59.776,64 0,10 92,22 B

LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEO PESADO (POR 
METRO QUADRADO)

SONDAGEM ULTRASSÔNICA DOS TANQUES (200 
PONTOS/DIA)

LIMPEZA DE ÁREAS – PRAÇA DE MÁQUINAS E 
COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)

HÉLICE – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO 
PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIROS, ARAMES DE 

FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HÉLICE)

EIXO PROPULSOR – INSTALAÇÃO, 
SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DE 

VEDAÇÃO, PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS 
(POR SEÇÃO)

CAIXAS DE MAR – LIMPEZA (POR METRO 
QUADRADO)

REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 
A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – 

FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 4” ATÉ 
6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
LIMPEZA DE ÁREAS – POCETOS DA PRAÇA DE 

MÁQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO-
TELESCÓPICOS (POR METRO QUADRADO)

BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO 
TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – 
RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE 

OLHAIS (POR BUCHA)
APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 

DEMÃO – SUPERFÍCIE EXTERNA (POR METRO 
QUADRADO)

APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – SUPERFÍCIE EXTERNA (POR METRO 

QUADRADO)
SONDAGEM ULTRASSÔNICA DOS TANQUES (200 

PONTOS/DIA)
LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEOS EM GERAL (POR 

METRO QUADRADO)
REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 

A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
SONDAGEM ULTRASSÔNICA DOS TANQUES (200 

PONTOS/DIA)
AMARRAS – INSPEÇÃO DIMENSIONAL (POR 

METRO QUADRADO)
LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEO PESADO (POR 

METRO QUADRADO)
LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEO PESADO (POR 

METRO QUADRADO)
TRATAMENTO MECÂNICO – ÁREA EXTERNA E 

INTERNA (POR METRO QUADRADO)
REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 

A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO 

TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – 
INSPEÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO 

(POR BUCHA)
LIMPEZA DE ÁREAS – PRAÇA DE MÁQUINAS E 
COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)
LIMPEZA DE ÁREAS – PRAÇA DE MÁQUINAS E 
COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)
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331 R$ 58.095,20 0,10 92,32 B

228 R$ 58.095,20 0,10 92,43 B

351 R$ 54.457,05 0,09 92,52 B

246 R$ 54.457,05 0,09 92,61 B

13 R$ 54.113,01 0,09 92,71 B

119 R$ 51.157,89 0,09 92,80 B

469 R$ 51.100,34 0,09 92,89 B

269 R$ 51.100,34 0,09 92,97 B

408 R$ 50.544,00 0,09 93,06 B

270 R$ 49.988,84 0,09 93,15 B

213 R$ 49.028,42 0,09 93,23 B

144 R$ 48.620,50 0,08 93,32 B

147 R$ 48.195,25 0,08 93,40 B

60 R$ 47.906,57 0,08 93,48 B

157 R$ 47.630,97 0,08 93,57 B

44 R$ 47.511,00 0,08 93,65 B

113 R$ 47.348,89 0,08 93,73 B

273 R$ 46.746,20 0,08 93,81 B

51 R$ 46.626,00 0,08 93,89 B

464 R$ 46.587,00 0,08 93,97 B

340 R$ 44.723,02 0,08 94,05 B

50 R$ 44.685,00 0,08 94,13 B

37 R$ 43.721,85 0,08 94,21 B

TESTE DE ESTANQUEIDADE – TANQUES, QUILHA 
E BOLINA (POR METRO CÚBICO)

TESTE DE ESTANQUEIDADE – TANQUES, QUILHA 
E BOLINA (POR METRO CÚBICO)

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – 
RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE 

OLHAIS (POR SEÇÃO)
EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – 

RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE 
OLHAIS (POR SEÇÃO)

LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA – ÁREA EXTERNA 
(POR METRO QUADRADO)

LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEOS EM GERAL (POR 
METRO QUADRADO)

REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 
A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – 

FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 
A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – 

FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO DE 
EMBARCAÇÕES

REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 
A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – 

FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

SONDAGEM ULTRASSÔNICA DO COSTADO (200 
PONTOS/DIA)

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – 
RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE 

OLHAIS (POR SEÇÃO)
EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – REPARO, 

SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO MOENTE, 
USINAGEM DO EIXO, RETIFICA DO EIXO, 

ALINHAMENTO DO EIXO (POR SEÇÃO)
REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 

GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
INSPEÇÃO VISUAL E POR LÍQUIDO PENETRANTE 

(POR METRO QUADRADO)
EIXO PROPULSOR – RETIRADA, MANOBRA DE 

PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR SEÇÃO)
LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA – ÁREA EXTERNA 

(POR METRO QUADRADO)
REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 2” ATÉ 

3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

SELO DE CASCO – INFLÁVEL/MECÂNICO – 
DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, 

USINAGEM DO ESPELHO, MONTAGEM, AJUSTE E 
TESTE (POR SELO)

HÉLICE – BALANCEAMENTO DINÂMICO (POR 
HÉLICE)

TRATAMENTO MECÂNICO – AMARRAS, FERROS 
E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

LEME – DESMONTAGEM, TRATAMENTO, 
PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE 

ELEMENTOS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)

APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA – TANQUES (POR 

METRO QUADRADO)
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137 R$ 43.721,85 0,08 94,28 B

100 R$ 43.541,05 0,08 94,36 B

450 R$ 43.200,00 0,07 94,43 B

27 R$ 42.808,46 0,07 94,51 B

146 R$ 42.722,69 0,07 94,58 B

116 R$ 41.945,25 0,07 94,65 B

40 R$ 41.138,79 0,07 94,72 B

421 R$ 39.957,58 0,07 94,79 B

341 R$ 38.869,02 0,07 94,86 B

439 R$ 38.869,02 0,07 94,93 B

124 R$ 38.623,65 0,07 95,00 B

429 R$ 38.623,65 0,07 95,06 C

163 R$ 38.325,25 0,07 95,13 C

224 R$ 37.515,79 0,07 95,19 C

167 R$ 37.491,63 0,07 95,26 C

327 R$ 34.105,26 0,06 95,32 C

120 R$ 34.017,18 0,06 95,38 C

APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA – TANQUES (POR 

METRO QUADRADO)

ANODOS DE SACRIFÍCIO – SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA) ESPECIFICAÇÃO DOS ANODOS: - 

TIPO 1: ANODO DE SACRIFÍCIO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO CONFORME NBR 10387, COM AS 

SEGUINTES DIMENSÕES: (460 X 340) X 150 X 40 
MM, COM ALMA DE AÇO LONGITUDINAL DE 1 
½’’ X 3/16’’. - QUANTIDADE: 40 UNIDADES.    - 
TIPO 2: ANODO DE SACRIFÍCIO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO CONFORME NBR 10387, COM AS 

SEGUINTES DIMENSÕES: (730 X 610) X 140 X 65 
MM, ALMA DE AÇO LONGITUDINAL DE 1 ½’’ X 

3/16’’, COM FURAÇÃO DE CENTRO A CENTRO DE 
665 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. - QUANTIDADE: 
12 UNIDADES.    - TIPO 3: ANODO DE SACRIFÍCIO 
EM LIGA DE ALUMÍNIO CONFORME NBR 10387, 
COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: (580 X 450) X 

140 X 65 MM, COM ALMA DE AÇO 
LONGITUDINAL DE 1 ½’’ X 3/16’’. - QUANTIDADE: 

02 UNIDADES.

EIXO PROPULSOR– INSPEÇÃO, METROLOGIA, 
VERIFICAÇÃO DE EMPENO, MEDIÇÃO DE 

FOLGAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS (POR 
SEÇÃO)

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA 
(POR METRO QUADRADO)

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – 
INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE 

COMPONENTES DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS 
PORCAS E ARRUELAS (POR SEÇÃO)

LIMPEZA DE ÁREAS – POCETOS DA PRAÇA DE 
MÁQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO 
TELESCÓPICOS (POR METRO QUADRADO)

AMARRAS – INSPEÇÃO DIMENSIONAL (POR 
METRO QUADRADO)

LIMPEZA DE ÁREAS – POCETOS DA PRAÇA DE 
MÁQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO-
TELESCÓPICOS (POR METRO QUADRADO)
LIXAMENTO MANUAL – ÁREA EXTERNA E 

INTERNA (POR METRO QUADRADO)
LIXAMENTO MANUAL – ÁREA EXTERNA E 

INTERNA (POR METRO QUADRADO)
TESTE DE ESTANQUEIDADE – TANQUES, QUILHA 

E BOLINA (POR METRO CÚBICO)
TESTE DE ESTANQUEIDADE – TANQUES, QUILHA 

E BOLINA (POR METRO CÚBICO)
REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 

GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
LIMPEZA DE TANQUES – AGUADA, LASTRO 

RESERVA E ESPAÇO VAZIO (POR METRO 
QUADRADO)

REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 
A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – 

FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

LIMPEZA DE TANQUES – AGUADA, LASTRO 
RESERVA E ESPAÇO VAZIO (POR METRO 

QUADRADO)
LIMPEZA DE TANQUES – AGUADA, LASTRO 

RESERVA E ESPAÇO VAZIO (POR METRO 
QUADRADO)



- 9 de 17 - 

425 R$ 34.017,18 0,06 95,44 C

168 R$ 33.936,87 0,06 95,50 C

418 R$ 33.820,63 0,06 95,55 C

320 R$ 33.820,63 0,06 95,61 C

57 HÉLICE – DESEMPENO DE PÁ (POR PÁ) R$ 33.542,26 0,06 95,67 C

249 R$ 33.347,21 0,06 95,73 C

354 R$ 33.347,21 0,06 95,79 C

49 R$ 33.099,00 0,06 95,84 C

414 R$ 32.685,61 0,06 95,90 C

415 R$ 32.685,61 0,06 95,96 C

214 R$ 32.685,61 0,06 96,01 C

466 R$ 31.937,71 0,06 96,07 C

266 R$ 31.937,71 0,06 96,13 C

217 R$ 31.565,92 0,05 96,18 C

267 R$ 31.243,02 0,05 96,23 C

470 R$ 31.243,02 0,05 96,29 C

259 R$ 31.129,10 0,05 96,34 C

235 R$ 31.037,43 0,05 96,40 C

436 R$ 31.037,43 0,05 96,45 C

131 R$ 31.037,43 0,05 96,50 C

LIMPEZA DE TANQUES – AGUADA, LASTRO 
RESERVA E ESPAÇO VAZIO (POR METRO 

QUADRADO)
REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 

A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA – ÁREA EXTERNA 

(POR METRO QUADRADO)
LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA – ÁREA EXTERNA 

(POR METRO QUADRADO)

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – REPARO, 
SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO MOENTE, 
USINAGEM DO EIXO, RETIFICA DO EIXO, 

ALINHAMENTO DO EIXO (POR SEÇÃO)
EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – REPARO, 

SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO MOENTE, 
USINAGEM DO EIXO, RETIFICA DO EIXO, 

ALINHAMENTO DO EIXO (POR SEÇÃO)
LEME – SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS E MADRE 

DO LEME (POR LEME)
SONDAGEM ULTRASSÔNICA DO COSTADO (200 

PONTOS/DIA)
SONDAGEM ULTRASSÔNICA DOS TANQUES (200 

PONTOS/DIA)
SONDAGEM ULTRASSÔNICA DOS TANQUES (200 

PONTOS/DIA)
REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 

GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 

GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA – ÁREA EXTERNA 

(POR METRO QUADRADO)
REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 

GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 

A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO 

TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – 
INSTALAÇÃO, USINAGEM DE CAMPO DO 

ALOJAMENTO, USINAGEM DO MATERIAL, 
MONTAGEM DE CADEIRA E ALINHAMENTO COM 

BATIMENTO DE LINHA (POR BUCHA)
TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 

FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 
APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, 

FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO 
QUADRADO)

TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, 
FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO 

QUADRADO)
TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 

FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 
APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, 

FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO 
QUADRADO)
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248 R$ 30.909,42 0,05 96,56 C

362 R$ 30.858,88 0,05 96,61 C

220 R$ 29.968,18 0,05 96,66 C

33 R$ 29.815,35 0,05 96,71 C

204 R$ 29.733,35 0,05 96,77 C

48 R$ 29.367,00 0,05 96,82 C

61 R$ 29.290,33 0,05 96,87 C

156 R$ 28.760,29 0,05 96,92 C

150 R$ 27.904,61 0,05 96,97 C

252 R$ 27.710,30 0,05 97,01 C

46 R$ 27.198,00 0,05 97,06 C

251 R$ 26.751,73 0,05 97,11 C

260 R$ 26.621,38 0,05 97,15 C

353 R$ 25.664,24 0,04 97,20 C

20 R$ 25.512,89 0,04 97,24 C

133 R$ 25.300,36 0,04 97,29 C

160 HÉLICE – DESEMPENO DE PÁ (POR PÁ) R$ 24.628,65 0,04 97,33 C

158 R$ 24.271,82 0,04 97,37 C

159 R$ 24.271,82 0,04 97,41 C

361 R$ 24.101,19 0,04 97,46 C

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – 
INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE 

COMPONENTES DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS 
PORCAS E ARRUELAS (POR SEÇÃO)

INSPEÇÃO VISUAL E POR LÍQUIDO PENETRANTE 
(POR METRO QUADRADO)

LIMPEZA DE ÁREAS – POCETOS DA PRAÇA DE 
MÁQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO-
TELESCÓPICOS (POR METRO QUADRADO)

TRATAMENTO MECÂNICO – AMARRAS, FERROS 
E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

ANODOS DE SACRIFÍCIO GALVANIZADOS 
TRIPLO DE ZINCO MIL-A-18001H TIPO 2HS – 

SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)
LEME – MEDIÇÃO DE FOLGAS ENTRE AS 
BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)

REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 
GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO 

TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – 
INSTALAÇÃO, USINAGEM DE CAMPO DO 

ALOJAMENTO, USINAGEM DO MATERIAL, 
MONTAGEM DE CADEIRA E ALINHAMENTO COM 

BATIMENTO DE LINHA (POR BUCHA)
LEME – DESMONTAGEM, TRATAMENTO, 

PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE 
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, 

PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)
LEME – DESMONTAGEM, TRATAMENTO, 

PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE 
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, 

PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)
EIXO PROPULSOR – INSTALAÇÃO, 

SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DE 
VEDAÇÃO, PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS 

(POR SEÇÃO)
LEME – SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS E MADRE 

DO LEME (POR LEME)
INSPEÇÃO VISUAL E POR LÍQUIDO PENETRANTE 

(POR METRO QUADRADO)
EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – 

INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE 
COMPONENTES DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS 

PORCAS E ARRUELAS (POR SEÇÃO)
LIMPEZA DE TANQUES – AGUADA, LASTRO 

RESERVA E ESPAÇO VAZIO (POR METRO 
QUADRADO)

TRATAMENTO MECÂNICO – AMARRAS, FERROS 
E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

HÉLICE – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, 
FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR HÉLICE)

HÉLICE – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO 
PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIROS, ARAMES DE 

FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HÉLICE)
BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO 

TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – 
INSTALAÇÃO, USINAGEM DE CAMPO DO 

ALOJAMENTO, USINAGEM DO MATERIAL, 
MONTAGEM DE CADEIRA E ALINHAMENTO COM 

BATIMENTO DE LINHA (POR BUCHA)
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164 R$ 23.432,27 0,04 97,50 C

405 R$ 21.770,53 0,04 97,53 C

30 R$ 21.655,94 0,04 97,57 C

165 R$ 21.210,54 0,04 97,61 C

460 R$ 21.169,32 0,04 97,65 C

357 R$ 20.782,72 0,04 97,68 C

243 R$ 20.675,88 0,04 97,72 C

140 R$ 20.569,39 0,04 97,75 C

445 R$ 20.569,39 0,04 97,79 C

247 R$ 20.128,07 0,03 97,82 C

352 R$ 20.128,07 0,03 97,86 C

329 R$ 20.065,85 0,03 97,89 C

356 R$ 20.063,80 0,03 97,93 C

25 R$ 20.048,69 0,03 97,96 C

122 R$ 20.001,96 0,03 98,00 C

65 R$ 19.796,51 0,03 98,03 C

155 R$ 19.780,03 0,03 98,07 C

467 R$ 19.526,89 0,03 98,10 C

377 R$ 19.167,01 0,03 98,13 C

477 R$ 19.167,01 0,03 98,17 C

149 R$ 19.129,89 0,03 98,20 C

REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 
GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
ANODOS DE SACRIFÍCIO GALVANIZADOS DE 

ZINCO – MK-A-18001H 2HS – SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA 
(POR METRO QUADRADO)

REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 
GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E 

SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)

INSPEÇÃO VISUAL E POR LÍQUIDO PENETRANTE 
(POR METRO QUADRADO)

LEME – DESMONTAGEM, TRATAMENTO, 
PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE 

ELEMENTOS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)

AMARRAS – INSPEÇÃO DIMENSIONAL (POR 
METRO QUADRADO)

AMARRAS – INSPEÇÃO DIMENSIONAL (POR 
METRO QUADRADO)

AMARRAS – INSPEÇÃO DIMENSIONAL (POR 
METRO QUADRADO)

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – 
INSPEÇÃO, METROLOGIA, VERIFICAÇÃO DE 

EMPENO, MEDIÇÃO DE FOLGAS E EMISSÃO DE 
RELATÓRIOS (POR SEÇÃO)

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – 
INSPEÇÃO, METROLOGIA, VERIFICAÇÃO DE 

EMPENO, MEDIÇÃO DE FOLGAS E EMISSÃO DE 
RELATÓRIOS (POR SEÇÃO)

DESGASEIFICAÇÃO DE TANQUES (POR METRO 
CÚBICO)

LEME – SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS E MADRE 
DO LEME (POR LEME)

DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E 
DEVOLUÇÃO – ÓLEO COMBUSTÍVEL/ÓLEO 

LUBRIFICANTE (POR METRO CÚBICO)
DESGASEIFICAÇÃO DE TANQUES (POR METRO 

CÚBICO)
REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 

A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO 

TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – 
RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE 

OLHAIS (POR BUCHA)
REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 

GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)

REDES EM CPVC – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO 
E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)

REDES EM CPVC – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO 
E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)

LEME – SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS E MADRE 
DO LEME (POR LEME)
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373 R$ 18.778,40 0,03 98,23 C

161 R$ 17.882,82 0,03 98,26 C

335 R$ 17.641,94 0,03 98,29 C

240 R$ 17.488,74 0,03 98,32 C

334 R$ 17.123,39 0,03 98,35 C

432 R$ 17.123,39 0,03 98,38 C

231 R$ 17.123,39 0,03 98,41 C

138 R$ 16.749,27 0,03 98,44 C

226 R$ 16.721,54 0,03 98,47 C

23 R$ 16.451,01 0,03 98,50 C

365 HÉLICE – DESEMPENO DE PÁ (POR PÁ) R$ 16.431,88 0,03 98,53 C

125 R$ 16.038,95 0,03 98,56 C

14 R$ 15.460,86 0,03 98,58 C

34 R$ 14.945,50 0,03 98,61 C

438 R$ 14.907,67 0,03 98,63 C

237 R$ 14.907,67 0,03 98,66 C

114 R$ 13.528,25 0,02 98,68 C

427 R$ 13.334,64 0,02 98,71 C

258 R$ 13.190,95 0,02 98,73 C

152 R$ 12.650,86 0,02 98,75 C

372 R$ 12.622,18 0,02 98,77 C

55 R$ 12.458,56 0,02 98,80 C

REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 
A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
HÉLICE – BALANCEAMENTO DINÂMICO (POR 

HÉLICE)
HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 
APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, 

FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO 
QUADRADO)

APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA – TANQUES (POR 

METRO QUADRADO)
HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA 
(POR METRO QUADRADO)

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA 
(POR METRO QUADRADO)

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA 
(POR METRO QUADRADO)

APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA –ESPAÇOS E 

COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO 
QUADRADO)

DESGASEIFICAÇÃO DE TANQUES (POR METRO 
CÚBICO)

REMOÇÃO DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL – 
ÓLEOS E RESÍDUOS SANITÁRIOS (POR METRO 

CÚBICO)

DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E 
DEVOLUÇÃO – ÓLEO COMBUSTÍVEL/ÓLEO 

LUBRIFICANTE (POR METRO CÚBICO)
LIMPEZA COM SOLVENTE – ÁREA EXTERNA 

(POR METRO QUADRADO)
LIXAMENTO MANUAL – ÁREA EXTERNA E 

INTERNA (POR METRO QUADRADO)

TRATAMENTO MECÂNICO – AMARRAS, FERROS 
E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

TRATAMENTO MECÂNICO – AMARRAS, FERROS 
E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

LIMPEZA COM SOLVENTE – ÁREA EXTERNA 
(POR METRO QUADRADO)

DESGASEIFICAÇÃO DE TANQUES (POR METRO 
CÚBICO)

BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO 
TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – 
RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE 

OLHAIS (POR BUCHA)
SELO DE CASCO – SIMPLEX – DESMONTAGEM, 
LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM, AJUSTE E 

TESTE (POR SELO)
REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 

A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
HÉLICE – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, 

FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR HÉLICE)
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62 R$ 12.372,82 0,02 98,82 C

263 HÉLICE – DESEMPENO DE PÁ (POR PÁ) R$ 12.323,91 0,02 98,84 C

363 R$ 12.139,11 0,02 98,86 C

364 R$ 12.139,11 0,02 98,88 C

262 R$ 12.139,11 0,02 98,90 C

261 R$ 12.139,11 0,02 98,92 C

332 R$ 12.061,16 0,02 98,94 C

371 R$ 12.059,68 0,02 98,96 C

430 R$ 12.029,21 0,02 98,99 C

45 R$ 12.000,00 0,02 99,01 C

28 R$ 11.761,29 0,02 99,03 C

370 R$ 11.736,50 0,02 99,05 C

103 R$ 11.701,46 0,02 99,07 C

134 R$ 11.432,06 0,02 99,09 C

271 R$ 11.312,29 0,02 99,11 C

471 R$ 11.312,29 0,02 99,13 C

15 R$ 11.273,54 0,02 99,15 C

241 R$ 11.166,18 0,02 99,17 C

143 R$ 11.141,14 0,02 99,18 C

245 R$ 11.141,14 0,02 99,20 C

442 R$ 10.930,46 0,02 99,22 C

REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 
GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E 

SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)

HÉLICE – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, 
FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR HÉLICE)

HÉLICE – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO 
PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIROS, ARAMES DE 

FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HÉLICE)
HÉLICE – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO 

PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIROS, ARAMES DE 
FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HÉLICE)
HÉLICE – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, 

FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR HÉLICE)
DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E 
DEVOLUÇÃO – ÓLEO COMBUSTÍVEL/ÓLEO 

LUBRIFICANTE (POR METRO CÚBICO)
REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 

A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E 
DEVOLUÇÃO – ÓLEO COMBUSTÍVEL/ÓLEO 

LUBRIFICANTE (POR METRO CÚBICO)
EIXO PROPULSOR – INSPEÇÃO, METROLOGIA, 

VERIFICAÇÃO DE EMPENO, MEDIÇÃO DE 
FOLGAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS (POR 

SEÇÃO)
HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 
APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, 

FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO 
QUADRADO)

REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 
GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E 

SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)

ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO DE 
EMBARCAÇÕES

LIXAMENTO MANUAL – ÁREA EXTERNA E 
INTERNA (POR METRO QUADRADO)

REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 
A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM 

A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
LIMPEZA DE ÁREAS – PRAÇA DE MÁQUINAS E 
COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)

APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA –ESPAÇOS E 

COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO 
QUADRADO)

FERRO – INSPEÇÃO E DESEMPENO DAS UNHAS 
COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO (POR FERRO)

FERRO – INSPEÇÃO E DESEMPENO DAS UNHAS 
COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO (POR FERRO)

APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA – TANQUES (POR 

METRO QUADRADO)



- 14 de 17 - 

344 R$ 10.930,46 0,02 99,24 C

307 R$ 10.885,26 0,02 99,26 C

145 R$ 10.777,80 0,02 99,28 C

16 R$ 10.307,24 0,02 99,30 C

330 R$ 10.281,88 0,02 99,32 C

419 R$ 9.663,04 0,02 99,33 C

321 R$ 9.663,04 0,02 99,35 C

225 R$ 9.538,93 0,02 99,37 C

426 R$ 9.521,18 0,02 99,38 C

21 R$ 9.521,18 0,02 99,40 C

328 R$ 9.521,18 0,02 99,41 C

218 R$ 9.018,84 0,02 99,43 C

264 R$ 8.944,60 0,02 99,45 C

58 R$ 8.944,60 0,02 99,46 C

366 R$ 8.944,60 0,02 99,48 C

3 R$ 8.676,27 0,02 99,49 C

435 R$ 8.662,38 0,02 99,51 C

234 R$ 8.662,38 0,02 99,52 C

337 R$ 8.662,38 0,02 99,54 C

38 R$ 8.374,63 0,01 99,55 C

350 R$ 8.359,05 0,01 99,57 C

43 R$ 8.359,05 0,01 99,58 C

428 R$ 8.225,50 0,01 99,60 C

APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA – TANQUES (POR 

METRO QUADRADO)
ANODOS DE SACRIFÍCIO GALVANIZADOS DE 

ZINCO – MIL-A-18001H 2HS – SUBSTITUIÇÃO (POR 
QUILOGRAMA)

EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – 
INSPEÇÃO, METROLOGIA, VERIFICAÇÃO DE 

EMPENO, MEDIÇÃO DE FOLGAS E EMISSÃO DE 
RELATÓRIOS (POR SEÇÃO)

LIMPEZA DE ÁREAS – POCETOS DA PRAÇA DE 
MÁQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO-
TELESCÓPICOS (POR METRO QUADRADO)

REMOÇÃO DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL – 
ÓLEOS E RESÍDUOS SANITÁRIOS  (POR METRO 

CÚBICO)
LIMPEZA COM SOLVENTE – ÁREA EXTERNA 

(POR METRO QUADRADO)
LIMPEZA COM SOLVENTE – ÁREA EXTERNA 

(POR METRO QUADRADO)
LIMPEZA DE TANQUES – TANQUE SÉPTICO E 

TANQUE DE ÁGUA SERVIDA (POR METRO 
QUADRADO)

LIMPEZA DE TANQUES – TANQUE SÉPTICO E 
TANQUE DE ÁGUA SERVIDA (POR METRO 

QUADRADO)
LIMPEZA DE TANQUES – TANQUE SÉPTICO E 

TANQUE DE ÁGUA SERVIDA (POR METRO 
QUADRADO)

LIMPEZA DE TANQUES – TANQUE SÉPTICO E 
TANQUE DE ÁGUA SERVIDA (POR METRO 

QUADRADO)
LIMPEZA COM SOLVENTE – ÁREA EXTERNA 

(POR METRO QUADRADO)
HÉLICE – BALANCEAMENTO DINÂMICO (POR 

HÉLICE)
HÉLICE – BALANCEAMENTO DINÂMICO (POR 

HÉLICE)
HÉLICE – BALANCEAMENTO DINÂMICO (POR 

HÉLICE)
ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO DE 

EMBARCAÇÕES
TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 

FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 
APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA 

(POR METRO QUADRADO)
TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 

FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 
APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA 

(POR METRO QUADRADO)
TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 

FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 
APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA 

(POR METRO QUADRADO)
APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA –ESPAÇOS E 

COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO 
QUADRADO)

FERRO – INSPEÇÃO E DESEMPENO DAS UNHAS 
COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO (POR FERRO)

FERRO – INSPEÇÃO E DESEMPENO DAS UNHAS 
COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO (POR FERRO)

REMOÇÃO DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL – 
ÓLEOS E RESÍDUOS SANITÁRIOS  (POR METRO 

CÚBICO)
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148 R$ 8.186,36 0,01 99,61 C

229 R$ 8.040,77 0,01 99,62 C

369 R$ 7.888,86 0,01 99,64 C

250 R$ 7.672,26 0,01 99,65 C

121 R$ 7.616,95 0,01 99,66 C

39 R$ 7.613,77 0,01 99,68 C

346 R$ 7.613,77 0,01 99,69 C

368 R$ 7.537,30 0,01 99,70 C

468 R$ 7.070,18 0,01 99,72 C

268 R$ 7.070,18 0,01 99,73 C

342 R$ 6.859,24 0,01 99,74 C

31 R$ 6.854,32 0,01 99,75 C

360 R$ 6.595,47 0,01 99,76 C

56 R$ 6.420,95 0,01 99,77 C

255 R$ 6.328,63 0,01 99,78 C

256 R$ 6.328,63 0,01 99,80 C

123 R$ 6.169,13 0,01 99,81 C

324 R$ 5.968,42 0,01 99,82 C

254 R$ 5.906,95 0,01 99,83 C

128 R$ 5.880,65 0,01 99,84 C

LEME – MEDIÇÃO DE FOLGAS ENTRE AS 
BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)

DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E 
DEVOLUÇÃO – ÓLEO COMBUSTÍVEL/ÓLEO 

LUBRIFICANTE (POR METRO CÚBICO)
REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 

GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)
LEME – MEDIÇÃO DE FOLGAS ENTRE AS 
BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)

LIMPEZA DE TANQUES – TANQUE SÉPTICO E 
TANQUE DE ÁGUA SERVIDA (POR METRO 

QUADRADO)
APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM 

GERAL (POR METRO QUADRADO)
APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM 

GERAL (POR METRO QUADRADO)
REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 

GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – 
FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR 

QUILOGRAMA)

REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 
GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E 

SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)

REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 
GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E 

SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)

LIXAMENTO MANUAL – AMARRAS, FERROS E 
PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, 
FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO 

QUADRADO)
BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO 

TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – 
RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE 

OLHAIS (POR BUCHA)
HÉLICE – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO 

PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIROS, ARAMES DE 
FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HÉLICE)

SELO DE CASCO – SIMPLEX – DESMONTAGEM, 
LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM, AJUSTE E 

TESTE (POR SELO)
SELO DE CASCO – INFLÁVEL/MECÂNICO – 

DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, 
USINAGEM DO ESPELHO, MONTAGEM, AJUSTE E 

TESTE (POR SELO)
REMOÇÃO DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL – 

ÓLEOS E RESÍDUOS SANITÁRIOS  (POR METRO 
CÚBICO)

LIMPEZA DE ÁREAS – DUTOS DE COZINHA (POR 
METRO QUADRADO)

SELO DE CASCO – COM GAXETA – 
DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, 

MONTAGEM, AJUSTE E TESTE COM 
FORNECIMENTO DE GAXETA (POR SELO)

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 
APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, 

FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO 
QUADRADO)
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433 R$ 5.880,65 0,01 99,85 C

232 R$ 5.880,65 0,01 99,86 C

355 R$ 5.754,19 0,01 99,87 C

345 R$ 5.583,09 0,01 99,88 C

448 R$ 5.570,57 0,01 99,89 C

127 R$ 5.137,02 0,01 99,90 C

139 R$ 5.075,85 0,01 99,90 C

242 R$ 5.075,85 0,01 99,91 C

422 R$ 4.241,19 0,01 99,92 C

17 R$ 4.241,19 0,01 99,93 C

153 R$ 4.212,72 0,01 99,94 C

227 R$ 4.112,75 0,01 99,94 C

359 R$ 3.937,97 0,01 99,95 C

207 R$ 3.902,62 0,01 99,96 C

310 R$ 3.902,62 0,01 99,96 C

117 R$ 2.827,46 0,00 99,97 C

130 R$ 2.598,71 0,00 99,97 C

444 R$ 2.537,92 0,00 99,98 C

135 R$ 2.286,41 0,00 99,98 C

238 R$ 2.286,41 0,00 99,98 C

440 R$ 2.286,41 0,00 99,99 C

221 R$ 2.128,58 0,00 99,99 C

453 R$ 1.468,16 0,00 100,00 C

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 
APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, 

FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO 
QUADRADO)

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 
APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, 

FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO 
QUADRADO)

LEME – MEDIÇÃO DE FOLGAS ENTRE AS 
BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)

APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA –ESPAÇOS E 

COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO 
QUADRADO)

FERRO – INSPEÇÃO E DESEMPENO DAS UNHAS 
COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO (POR FERRO)

HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO 
WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA 
(POR METRO QUADRADO)

APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM 

GERAL (POR METRO QUADRADO)
APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM 

GERAL (POR METRO QUADRADO)
LIMPEZA DE ÁREAS – DUTOS DE COZINHA (POR 

METRO QUADRADO)
LIMPEZA DE ÁREAS – DUTOS DE COZINHA (POR 

METRO QUADRADO)
SELO DE CASCO – INFLÁVEL/MECÂNICO – 

DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, 
USINAGEM DO ESPELHO, MONTAGEM, AJUSTE E 

TESTE (POR SELO)
REMOÇÃO DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL – 

ÓLEOS E RESÍDUOS SANITÁRIOS  (POR METRO 
CÚBICO)

SELO DE CASCO – COM GAXETA – 
DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, 

MONTAGEM, AJUSTE E TESTE COM 
FORNECIMENTO DE GAXETA (POR SELO)

ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO DE 
EMBARCAÇÕES

ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO DE 
EMBARCAÇÕES

LIMPEZA DE ÁREAS – DUTOS DE COZINHA (POR 
METRO QUADRADO)

TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + 
FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + 

APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA 
(POR METRO QUADRADO)

APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM 

GERAL (POR METRO QUADRADO)
LIXAMENTO MANUAL – AMARRAS, FERROS E 
PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

LIXAMENTO MANUAL – AMARRAS, FERROS E 
PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

LIXAMENTO MANUAL – AMARRAS, FERROS E 
PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)

LIMPEZA DE ÁREAS – DUTOS DE COZINHA (POR 
METRO QUADRADO)

LEME – MEDIÇÃO DE FOLGAS ENTRE AS 
BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)
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35 R$ 1.460,19 0,00 100,00 C

443 R$ 1.395,77 0,00 100,00 C

LIXAMENTO MANUAL – AMARRAS, FERROS E 
PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)
APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR 
DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA –ESPAÇOS E 

COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO 
QUADRADO)
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