

**MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE NATAL**

**Curva ABC – SERVIÇOS
Processo Administrativo nº 63033.000167/2026-51**

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	VALOR TOTAL	% VALOR	% ACUM	CLASSE
11	TROCA DE CHAPAS DE AÇO E ELEMENTOS ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E QUILHA (POR QUILOGRAMA)	R\$ 2.849.096,34	4,94	4,94	A
8	ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO	R\$ 2.683.381,18	4,66	9,60	A
12	TROCA DE CHAPAS DE ALUMÍNIO E ELEMENTOS ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E QUILHA (POR QUILOGRAMA)	R\$ 2.615.977,20	4,54	14,14	A
212	ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO	R\$ 2.428.843,30	4,21	18,35	A
112	TROCA DE CHAPAS DE ALUMÍNIO E ELEMENTOS ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E QUILHA (POR QUILOGRAMA)	R\$ 2.092.781,76	3,63	21,98	A
108	ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO	R\$ 1.845.782,91	3,20	25,18	A
318	TROCA DE CHAPAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E QUILHA (POR QUILOGRAMA)	R\$ 1.742.707,00	3,02	28,21	A
2	DIÁRIA DE PERMANÊNCIA, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, NO DIQUE COM CAPACIDADE PARA EMBARCAÇÕES DE ATÉ 90,5 M DE COMPRIMENTO X 13,5 M DE BOCA (POR DIA)	R\$ 1.597.250,70	2,77	30,98	A
216	TROCA DE CHAPAS DE ALUMÍNIO E ELEMENTOS ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E QUILHA (POR QUILOGRAMA)	R\$ 1.569.586,32	2,72	33,70	A
215	TROCA DE CHAPAS DE AÇO E ELEMENTOS ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E QUILHA (POR QUILOGRAMA)	R\$ 1.551.198,15	2,69	36,39	A
278	REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 1/2” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE (POR QUILOGRAMA)	R\$ 1.219.021,73	2,11	38,51	A
407	DIÁRIA DE PERMANÊNCIA NO DIQUE COM CAPACIDADE PARA EMBARCAÇÕES DE ATÉ 37,51M DE COMPRIMENTO X 8,83M DE BOCA (POR DIA)	R\$ 1.010.780,01	1,75	40,26	A
416	TROCA DE CHAPAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E QUILHA (POR QUILOGRAMA)	R\$ 983.017,34	1,71	41,96	A
71	REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 1/2” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE (POR QUILOGRAMA)	R\$ 975.228,04	1,69	43,66	A
315	ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO	R\$ 843.348,37	1,46	45,12	A
111	TROCA DE CHAPAS DE AÇO E ELEMENTOS ESTRUTURAIS – CAVERNAME, LONGARINAS E QUILHA (POR QUILOGRAMA)	R\$ 830.570,36	1,44	46,56	A
279	REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 792.236,35	1,37	47,93	A
475	REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 1/2” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE (POR QUILOGRAMA)	R\$ 750.175,41	1,30	49,24	A
102	DIÁRIA DE PERMANÊNCIA, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, NO DIQUE COM CAPACIDADE PARA EMBARCAÇÕES DE ATÉ 46,5M DE COMPRIMENTO X 7,5 M DE BOCA (POR DIA)	R\$ 702.279,19	1,22	50,45	A
309	DIÁRIA DE PERMANÊNCIA, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, NO DIQUE COM CAPACIDADE PARA EMBARCAÇÕES DE ATÉ 55,40M DE COMPRIMENTO X 11,6M DE BOCA (POR DIA)	R\$ 666.500,77	1,16	51,61	A

206	DIÁRIA DE PERMANÊNCIA, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, NO DIQUE COM CAPACIDADE PARA EMBARCAÇÕES DE ATÉ 54M DE COMPRIMENTO X 8,0M DE BOCA (POR DIA)	R\$ 660.367,33	1,15	52,76	A
101	DOCAGEM E DESDOCAGEM EM DIQUE PARA EMBARCAÇÕES DE ATÉ 46,5M DE COMPRIMENTO X 7,5 M DE BOCA	R\$ 630.145,44	1,09	53,85	A
129	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 590.955,19	1,03	54,87	A
72	REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 584.593,76	1,01	55,89	A
70	REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 13206 SEM COSTURA – 1 1/4” ATÉ 2 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 560.768,10	0,97	56,86	A
54	INSPEÇÃO VISUAL E POR LÍQUIDO PENETRANTE (POR METRO QUADRADO)	R\$ 559.037,75	0,97	57,83	A
319	TROCA DE CHAPAS DE ALUMÍNIO E ELEMENTOS ESTRUTURAIS – CAVERNAGE, LONGARINAS E QUILHA (POR QUILOGRAMA)	R\$ 523.195,44	0,91	58,74	A
417	TROCA DE CHAPAS DE ALUMÍNIO E ELEMENTOS ESTRUTURAIS – CAVERNAGE, LONGARINAS E QUILHA (POR QUILOGRAMA)	R\$ 523.195,44	0,91	59,65	A
413	ALOJAMENTO PARA OS MILITARES DO NAVIO	R\$ 506.009,02	0,88	60,52	A
98	VÁLVULAS DE FUNDO – REMOÇÃO, REVISÃO, TESTE E INSTALAÇÃO (POR VÁLVULA)	R\$ 497.031,58	0,86	61,39	A
502	SUBSTITUIÇÃO DE ANODOS DE SACRIFÍCIO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 493.162,11	0,86	62,24	A
476	REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 487.161,46	0,85	63,09	A
202	VÁLVULAS DE FUNDO – REMOÇÃO, REVISÃO, TESTE E INSTALAÇÃO (POR VÁLVULA)	R\$ 477.914,98	0,83	63,92	A
175	REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 1/2” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE (POR QUILOGRAMA)	R\$ 450.105,25	0,78	64,70	A
69	REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 13206 SEM COSTURA – 5/8” ATÉ 1” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 442.118,99	0,77	65,46	A
68	REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 13206 SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 441.693,06	0,77	66,23	A
336	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 413.405,84	0,72	66,95	A
434	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 413.405,84	0,72	67,67	A
233	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 385.845,45	0,67	68,33	A
305	VÁLVULAS DE FUNDO – REMOÇÃO, REVISÃO, TESTE E INSTALAÇÃO (POR VÁLVULA)	R\$ 382.374,58	0,66	69,00	A
66	REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 369.284,36	0,64	69,64	A
32	TRATAMENTO MECÂNICO – ÁREA EXTERNA E INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 356.882,24	0,62	70,26	A

67	REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 350.596,53	0,61	70,87	A
374	REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 349.411,88	0,61	71,47	A
376	REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 315.648,17	0,55	72,02	A
461	HÉLICE – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR HÉLICE)	R\$ 312.630,00	0,54	72,56	A
409	DIÁRIA DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	R\$ 300.000,00	0,52	73,08	A
375	REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 296.633,22	0,51	73,60	A
176	REDES EM LIGA CU-NI SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 292.296,88	0,51	74,10	A
308	DOCAGEM E DESDOCAGEM EM DIQUE FLUTUANTE DE EMBARCAÇÕES DE ATÉ 55,40 M DE COMPRIMENTO X 11,6M DE BOCA	R\$ 283.771,58	0,49	74,60	A
24	TESTE DE ESTANQUEIDADE – TANQUES, QUILHA E BOLINA (POR METRO CÚBICO)	R\$ 270.365,56	0,47	75,07	A
500	VÁLVULAS DE FUNDO – REMOÇÃO, REVISÃO, TESTE E INSTALAÇÃO (POR VÁLVULA)	R\$ 267.632,39	0,46	75,53	A
339	TRATAMENTO MECÂNICO – ÁREA EXTERNA E INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 246.642,13	0,43	75,96	A
452	EIXO PROPULSOR – REPARO, SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO MOENTE, USINAGEM DO EIXO, RETIFICA DO EIXO, ALINHAMENTO DO EIXO (POR SEÇÃO)	R\$ 241.920,00	0,42	76,38	A
1	DOCAGEM E DESDOCAGEM EM DIQUE PARA EMBARCAÇÕES DE ATÉ 90,5 M DE COMPRIMENTO X 13,5 M DE BOCA	R\$ 239.089,26	0,41	76,79	A
473	REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 233.731,02	0,41	77,20	A
174	REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 13206 SEM COSTURA – 1 1/4” ATÉ 2 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 224.307,24	0,39	77,59	A
277	REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 13206 SEM COSTURA – 1 1/4” ATÉ 2 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 224.307,24	0,39	77,98	A
275	REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 13206 SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 220.846,53	0,38	78,36	A
472	REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 217.226,10	0,38	78,74	A
437	TRATAMENTO MECÂNICO – ÁREA EXTERNA E INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 209.206,83	0,36	79,10	A
406	DOCAGEM E DESDOCAGEM DE EMBARCAÇÕES DE ATÉ 37,51M DE COMPRIMENTO X 8,83M DE BOCA	R\$ 202.308,89	0,35	79,45	A
230	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 197.711,67	0,34	79,79	A
236	TRATAMENTO MECÂNICO – ÁREA EXTERNA E INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 196.900,55	0,34	80,13	B
4	DIÁRIA DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	R\$ 192.005,51	0,33	80,47	B
474	REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 189.936,53	0,33	80,80	B

205	DOCAGEM E DESDOCAGEM EM DIQUE PARA EMBARCAÇÕES DE ATÉ 54M DE COMPRIMENTO X 8,0M DE BOCA	R\$ 180.000,00	0,31	81,11	B
449	EIXO PROPULSOR – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR SEÇÃO)	R\$ 172.800,00	0,30	81,41	B
463	HÉLICE – DESEMPENO DE PÁ (POR PÁ)	R\$ 166.728,00	0,29	81,70	B
455	LEME – DESMONTAGEM, TRATAMENTO, PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)	R\$ 158.400,00	0,27	81,97	B
26	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 141.135,50	0,24	82,22	B
326	LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEOS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 136.421,05	0,24	82,45	B
223	LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEOS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 136.421,05	0,24	82,69	B
104	DIÁRIA DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	R\$ 133.514,19	0,23	82,92	B
400	CONEXÕES EM CPVC – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 131.460,76	0,23	83,15	B
126	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 123.493,56	0,21	83,37	B
402	VÁLVULAS DE FUNDO – REMOÇÃO, REVISÃO, TESTE E INSTALAÇÃO- MOD DIN PN16 – 100MM (POR VÁLVULA)	R\$ 121.859,58	0,21	83,58	B
162	CAIXAS DE MAR – LIMPEZA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 120.808,80	0,21	83,79	B
322	LIMPEZA DE ÁREAS – PRAÇA DE MÁQUINAS E COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 119.872,73	0,21	83,99	B
136	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 118.103,80	0,20	84,20	B
36	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 118.103,80	0,20	84,40	B
367	CAIXAS DE MAR – LIMPEZA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 115.992,35	0,20	84,61	B
276	REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 13206 SEM COSTURA – 5/8” ATÉ 1” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 110.529,75	0,19	84,80	B
173	REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 13206 SEM COSTURA – 5/8” ATÉ 1” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 110.529,75	0,19	84,99	B
172	REDES EM COBRE ELETROLÍTICO ABNT NBR 13206 SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 110.423,27	0,19	85,18	B
47	EIXO PROPULSOR – REPARO, SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO MOENTE, USINAGEM DO EIXO, RETIFICA DO EIXO, ALINHAMENTO DO EIXO (POR SEÇÃO)	R\$ 107.334,00	0,19	85,37	B
401	VÁLVULAS DE FUNDO – REMOÇÃO, REVISÃO, TESTE E INSTALAÇÃO- MOD DIN PN 16 – 125MM (POR VÁLVULA)	R\$ 103.317,20	0,18	85,55	B
222	LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEO PESADO (POR METRO QUADRADO)	R\$ 102.821,31	0,18	85,72	B
325	LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEO PESADO (POR METRO QUADRADO)	R\$ 102.555,10	0,18	85,90	B

457	SELO DE CASCO – COM GAXETA – DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM, AJUSTE E TESTE COM FORNECIMENTO DE GAXETA (POR SELO)	R\$ 99.867,15	0,17	86,08	B
9	SONDAGEM ULTRASSÔNICA DO COSTADO (200 PONTOS/DIA)	R\$ 98.056,84	0,17	86,25	B
316	SONDAGEM ULTRASSÔNICA DO COSTADO (200 PONTOS/DIA)	R\$ 98.056,84	0,17	86,42	B
109	SONDAGEM ULTRASSÔNICA DO COSTADO (200 PONTOS/DIA)	R\$ 98.056,84	0,17	86,59	B
53	BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – RETIRADA DA BUCHA COM DIMENSÕES FORA DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO, AQUISIÇÃO DE UMA NOVA BUCHA, USINAGEM DE CAMPO DO ALOJAMENTO, USINAGEM E INSTALAÇÃO DA NOVA BUCHA, MONTAGEM DE CADEIRA E ALINHAMENTO COM BATIMENTO DE LINHA (POR BUCHA)	R\$ 96.399,00	0,17	86,75	B
274	REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 94.968,27	0,16	86,92	B
239	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 94.483,04	0,16	87,08	B
170	REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 93.492,41	0,16	87,24	B
338	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 93.112,30	0,16	87,41	B
465	CAIXAS DE MAR – LIMPEZA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 90.606,60	0,16	87,56	B
59	CAIXAS DE MAR – LIMPEZA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 90.606,60	0,16	87,72	B
333	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 88.209,69	0,15	87,87	B
431	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 88.209,69	0,15	88,03	B
169	REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 86.890,44	0,15	88,18	B
272	REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 86.890,44	0,15	88,33	B
424	LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEOS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 85.263,16	0,15	88,48	B
459	BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – INSTALAÇÃO, USINAGEM DE CAMPO DO ALOJAMENTO, USINAGEM DO MATERIAL, MONTAGEM DE CADEIRA E ALINHAMENTO COM BATIMENTO DE LINHA (POR BUCHA)	R\$ 83.367,00	0,14	88,62	B
454	LEME – SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)	R\$ 83.367,00	0,14	88,76	B
22	DESGASEIFICAÇÃO DE TANQUES (POR METRO CÚBICO)	R\$ 83.341,50	0,14	88,91	B
29	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 82.251,78	0,14	89,05	B

18	LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEO PESADO (POR METRO QUADRADO)	R\$ 82.044,08	0,14	89,19	B
10	SONDAGEM ULTRASSÔNICA DOS TANQUES (200 PONTOS/DIA)	R\$ 81.714,04	0,14	89,34	B
115	LIMPEZA DE ÁREAS – PRAÇA DE MÁQUINAS E COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 79.701,45	0,14	89,47	B
462	HÉLICE – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIRO, ARAMES DE FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HÉLICE)	R\$ 78.156,00	0,14	89,61	B
311	DIÁRIA DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	R\$ 77.913,89	0,14	89,74	B
451	EIXO PROPULSOR – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS (POR SEÇÃO)	R\$ 77.760,00	0,13	89,88	B
265	CAIXAS DE MAR – LIMPEZA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 77.328,23	0,13	90,01	B
63	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 76.650,50	0,13	90,15	B
208	DIÁRIA DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	R\$ 76.572,20	0,13	90,28	B
171	REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 75.974,61	0,13	90,41	B
323	LIMPEZA DE ÁREAS – POCETOS DA PRAÇA DE MÁQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO-TELESCÓPICOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 73.591,18	0,13	90,54	B
458	BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR BUCHA)	R\$ 72.945,00	0,13	90,67	B
343	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 70.862,28	0,12	90,79	B
441	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 70.862,28	0,12	90,91	B
110	SONDAGEM ULTRASSÔNICA DOS TANQUES (200 PONTOS/DIA)	R\$ 68.639,79	0,12	91,03	B
19	LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEOS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 68.210,53	0,12	91,15	B
64	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 65.610,35	0,11	91,26	B
317	SONDAGEM ULTRASSÔNICA DOS TANQUES (200 PONTOS/DIA)	R\$ 65.371,23	0,11	91,38	B
347	AMARRAS – INSPEÇÃO DIMENSIONAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 62.027,63	0,11	91,48	B
423	LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEO PESADO (POR METRO QUADRADO)	R\$ 61.533,06	0,11	91,59	B
118	LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEO PESADO (POR METRO QUADRADO)	R\$ 61.533,06	0,11	91,70	B
132	TRATAMENTO MECÂNICO – ÁREA EXTERNA E INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 61.531,42	0,11	91,80	B
166	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 61.320,40	0,11	91,91	B
52	BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – INSPEÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO (POR BUCHA)	R\$ 60.999,00	0,11	92,02	B
219	LIMPEZA DE ÁREAS – PRAÇA DE MÁQUINAS E COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 59.936,36	0,10	92,12	B
420	LIMPEZA DE ÁREAS – PRAÇA DE MÁQUINAS E COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 59.776,64	0,10	92,22	B

331	TESTE DE ESTANQUEIDADE – TANQUES, QUILHA E BOLINA (POR METRO CÚBICO)	R\$ 58.095,20	0,10	92,32	B
228	TESTE DE ESTANQUEIDADE – TANQUES, QUILHA E BOLINA (POR METRO CÚBICO)	R\$ 58.095,20	0,10	92,43	B
351	EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR SEÇÃO)	R\$ 54.457,05	0,09	92,52	B
246	EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR SEÇÃO)	R\$ 54.457,05	0,09	92,61	B
13	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 54.113,01	0,09	92,71	B
119	LIMPEZA DE TANQUES – ÓLEOS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 51.157,89	0,09	92,80	B
469	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 51.100,34	0,09	92,89	B
269	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 51.100,34	0,09	92,97	B
408	ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	R\$ 50.544,00	0,09	93,06	B
270	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 49.988,84	0,09	93,15	B
213	SONDAGEM ULTRASSÔNICA DO COSTADO (200 PONTOS/DIA)	R\$ 49.028,42	0,09	93,23	B
144	EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR SEÇÃO)	R\$ 48.620,50	0,08	93,32	B
147	EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – REPARO, SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO MOENTE, USINAGEM DO EIXO, RETIFICA DO EIXO, ALINHAMENTO DO EIXO (POR SEÇÃO)	R\$ 48.195,25	0,08	93,40	B
60	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 47.906,57	0,08	93,48	B
157	INSPEÇÃO VISUAL E POR LÍQUIDO PENETRANTE (POR METRO QUADRADO)	R\$ 47.630,97	0,08	93,57	B
44	EIXO PROPULSOR – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR SEÇÃO)	R\$ 47.511,00	0,08	93,65	B
113	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 47.348,89	0,08	93,73	B
273	REDES EM AÇO INOX 316 SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 46.746,20	0,08	93,81	B
51	SELO DE CASCO – INFLÁVEL/MECÂNICO – DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, USINAGEM DO ESPELHO, MONTAGEM, AJUSTE E TESTE (POR SELO)	R\$ 46.626,00	0,08	93,89	B
464	HÉLICE – BALANCEAMENTO DINÂMICO (POR HÉLICE)	R\$ 46.587,00	0,08	93,97	B
340	TRATAMENTO MECÂNICO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 44.723,02	0,08	94,05	B
50	LEME – DESMONTAGEM, TRATAMENTO, PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)	R\$ 44.685,00	0,08	94,13	B
37	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA – TANQUES (POR METRO QUADRADO)	R\$ 43.721,85	0,08	94,21	B

137	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA – TANQUES (POR METRO QUADRADO)	R\$ 43.721,85	0,08	94,28	B
100	ANODOS DE SACRIFÍCIO – SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA) ESPECIFICAÇÃO DOS ANODOS: - TIPO 1: ANODO DE SACRIFÍCIO EM LIGA DE ALUMÍNIO CONFORME NBR 10387, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: (460 X 340) X 150 X 40 MM, COM ALMA DE AÇO LONGITUDINAL DE 1 ½” X 3/16”. - QUANTIDADE: 40 UNIDADES. - TIPO 2: ANODO DE SACRIFÍCIO EM LIGA DE ALUMÍNIO CONFORME NBR 10387, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: (730 X 610) X 140 X 65 MM, ALMA DE AÇO LONGITUDINAL DE 1 ½” X 3/16”, COM FURAÇÃO DE CENTRO A CENTRO DE 665 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. - QUANTIDADE: 12 UNIDADES. - TIPO 3: ANODO DE SACRIFÍCIO EM LIGA DE ALUMÍNIO CONFORME NBR 10387, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: (580 X 450) X 140 X 65 MM, COM ALMA DE AÇO LONGITUDINAL DE 1 ½” X 3/16”. - QUANTIDADE: 02 UNIDADES.	R\$ 43.541,05	0,08	94,36	B
450	EIXO PROPULSOR – INSPEÇÃO, METROLOGIA, VERIFICAÇÃO DE EMPENO, MEDIÇÃO DE FOLGAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS (POR SEÇÃO)	R\$ 43.200,00	0,07	94,43	B
27	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 42.808,46	0,07	94,51	B
146	EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS (POR SEÇÃO)	R\$ 42.722,69	0,07	94,58	B
116	LIMPEZA DE ÁREAS – POCETOS DA PRAÇA DE MÁQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO TELESCÓPICOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 41.945,25	0,07	94,65	B
40	AMARRAS – INSPEÇÃO DIMENSIONAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 41.138,79	0,07	94,72	B
421	LIMPEZA DE ÁREAS – POCETOS DA PRAÇA DE MÁQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO-TELESCÓPICOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 39.957,58	0,07	94,79	B
341	LIXAMENTO MANUAL – ÁREA EXTERNA E INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 38.869,02	0,07	94,86	B
439	LIXAMENTO MANUAL – ÁREA EXTERNA E INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 38.869,02	0,07	94,93	B
124	TESTE DE ESTANQUEIDADE – TANQUES, QUILHA E BOLINA (POR METRO CÚBICO)	R\$ 38.623,65	0,07	95,00	B
429	TESTE DE ESTANQUEIDADE – TANQUES, QUILHA E BOLINA (POR METRO CÚBICO)	R\$ 38.623,65	0,07	95,06	C
163	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 38.325,25	0,07	95,13	C
224	LIMPEZA DE TANQUES – AGUADA, LASTRO RESERVA E ESPAÇO VAZIO (POR METRO QUADRADO)	R\$ 37.515,79	0,07	95,19	C
167	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 37.491,63	0,07	95,26	C
327	LIMPEZA DE TANQUES – AGUADA, LASTRO RESERVA E ESPAÇO VAZIO (POR METRO QUADRADO)	R\$ 34.105,26	0,06	95,32	C
120	LIMPEZA DE TANQUES – AGUADA, LASTRO RESERVA E ESPAÇO VAZIO (POR METRO QUADRADO)	R\$ 34.017,18	0,06	95,38	C

425	LIMPEZA DE TANQUES – AGUADA, LASTRO RESERVA E ESPAÇO VAZIO (POR METRO QUADRADO)	R\$ 34.017,18	0,06	95,44	C
168	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 33.936,87	0,06	95,50	C
418	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 33.820,63	0,06	95,55	C
320	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 33.820,63	0,06	95,61	C
57	HÉLICE – DESEMPENO DE PÁ (POR PÁ)	R\$ 33.542,26	0,06	95,67	C
249	EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – REPARO, SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO MOENTE, USINAGEM DO EIXO, RETIFICA DO EIXO, ALINHAMENTO DO EIXO (POR SEÇÃO)	R\$ 33.347,21	0,06	95,73	C
354	EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – REPARO, SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO MOENTE, USINAGEM DO EIXO, RETIFICA DO EIXO, ALINHAMENTO DO EIXO (POR SEÇÃO)	R\$ 33.347,21	0,06	95,79	C
49	LEME – SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)	R\$ 33.099,00	0,06	95,84	C
414	SONDAGEM ULTRASSÔNICA DO COSTADO (200 PONTOS/DIA)	R\$ 32.685,61	0,06	95,90	C
415	SONDAGEM ULTRASSÔNICA DOS TANQUES (200 PONTOS/DIA)	R\$ 32.685,61	0,06	95,96	C
214	SONDAGEM ULTRASSÔNICA DOS TANQUES (200 PONTOS/DIA)	R\$ 32.685,61	0,06	96,01	C
466	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 31.937,71	0,06	96,07	C
266	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 31.937,71	0,06	96,13	C
217	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 31.565,92	0,05	96,18	C
267	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 31.243,02	0,05	96,23	C
470	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 31.243,02	0,05	96,29	C
259	BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – INSTALAÇÃO, USINAGEM DE CAMPO DO ALOJAMENTO, USINAGEM DO MATERIAL, MONTAGEM DE CADEIRA E ALINHAMENTO COM BATIMENTO DE LINHA (POR BUCHA)	R\$ 31.129,10	0,05	96,34	C
235	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 31.037,43	0,05	96,40	C
436	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 31.037,43	0,05	96,45	C
131	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 31.037,43	0,05	96,50	C

248	EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS (POR SEÇÃO)	R\$ 30.909,42	0,05	96,56	C
362	INSPEÇÃO VISUAL E POR LÍQUIDO PENETRANTE (POR METRO QUADRADO)	R\$ 30.858,88	0,05	96,61	C
220	LIMPEZA DE ÁREAS – POCETOS DA PRAÇA DE MÁQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO- TELESCÓPICOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 29.968,18	0,05	96,66	C
33	TRATAMENTO MECÂNICO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 29.815,35	0,05	96,71	C
204	ANODOS DE SACRIFÍCIO GALVANIZADOS TRIPLO DE ZINCO MIL-A-18001H TIPO 2HS – SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 29.733,35	0,05	96,77	C
48	LEME – MEDIÇÃO DE FOLGAS ENTRE AS BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)	R\$ 29.367,00	0,05	96,82	C
61	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 29.290,33	0,05	96,87	C
156	BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – INSTALAÇÃO, USINAGEM DE CAMPO DO ALOJAMENTO, USINAGEM DO MATERIAL, MONTAGEM DE CADEIRA E ALINHAMENTO COM BATIMENTO DE LINHA (POR BUCHA)	R\$ 28.760,29	0,05	96,92	C
150	LEME – DESMONTAGEM, TRATAMENTO, PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)	R\$ 27.904,61	0,05	96,97	C
252	LEME – DESMONTAGEM, TRATAMENTO, PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)	R\$ 27.710,30	0,05	97,01	C
46	EIXO PROPULSOR – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS (POR SEÇÃO)	R\$ 27.198,00	0,05	97,06	C
251	LEME – SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)	R\$ 26.751,73	0,05	97,11	C
260	INSPEÇÃO VISUAL E POR LÍQUIDO PENETRANTE (POR METRO QUADRADO)	R\$ 26.621,38	0,05	97,15	C
353	EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS (POR SEÇÃO)	R\$ 25.664,24	0,04	97,20	C
20	LIMPEZA DE TANQUES – AGUADA, LASTRO RESERVA E ESPAÇO VAZIO (POR METRO QUADRADO)	R\$ 25.512,89	0,04	97,24	C
133	TRATAMENTO MECÂNICO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 25.300,36	0,04	97,29	C
160	HÉLICE – DESEMPENO DE PÁ (POR PÁ)	R\$ 24.628,65	0,04	97,33	C
158	HÉLICE – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR HÉLICE)	R\$ 24.271,82	0,04	97,37	C
159	HÉLICE – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIRO, ARAMES DE FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HÉLICE)	R\$ 24.271,82	0,04	97,41	C
361	BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – INSTALAÇÃO, USINAGEM DE CAMPO DO ALOJAMENTO, USINAGEM DO MATERIAL, MONTAGEM DE CADEIRA E ALINHAMENTO COM BATIMENTO DE LINHA (POR BUCHA)	R\$ 24.101,19	0,04	97,46	C

164	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 23.432,27	0,04	97,50	C
405	ANODOS DE SACRIFÍCIO GALVANIZADOS DE ZINCO – MK-A-18001H 2HS – SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 21.770,53	0,04	97,53	C
30	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 21.655,94	0,04	97,57	C
165	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 21.210,54	0,04	97,61	C
460	INSPEÇÃO VISUAL E POR LÍQUIDO PENETRANTE (POR METRO QUADRADO)	R\$ 21.169,32	0,04	97,65	C
357	LEME – DESMONTAGEM, TRATAMENTO, PINTURA E MONTAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS (POR LEME)	R\$ 20.782,72	0,04	97,68	C
243	AMARRAS – INSPEÇÃO DIMENSIONAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 20.675,88	0,04	97,72	C
140	AMARRAS – INSPEÇÃO DIMENSIONAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 20.569,39	0,04	97,75	C
445	AMARRAS – INSPEÇÃO DIMENSIONAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 20.569,39	0,04	97,79	C
247	EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – INSPEÇÃO, METROLOGIA, VERIFICAÇÃO DE EMPENO, MEDIÇÃO DE FOLGAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS (POR SEÇÃO)	R\$ 20.128,07	0,03	97,82	C
352	EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – INSPEÇÃO, METROLOGIA, VERIFICAÇÃO DE EMPENO, MEDIÇÃO DE FOLGAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS (POR SEÇÃO)	R\$ 20.128,07	0,03	97,86	C
329	DESGASEIFICAÇÃO DE TANQUES (POR METRO CÚBICO)	R\$ 20.065,85	0,03	97,89	C
356	LEME – SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)	R\$ 20.063,80	0,03	97,93	C
25	DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E DEVOLUÇÃO – ÓLEO COMBUSTÍVEL/ÓLEO LUBRIFICANTE (POR METRO CÚBICO)	R\$ 20.048,69	0,03	97,96	C
122	DESGASEIFICAÇÃO DE TANQUES (POR METRO CÚBICO)	R\$ 20.001,96	0,03	98,00	C
65	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 19.796,51	0,03	98,03	C
155	BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR BUCHA)	R\$ 19.780,03	0,03	98,07	C
467	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 19.526,89	0,03	98,10	C
377	REDES EM CPVC – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 19.167,01	0,03	98,13	C
477	REDES EM CPVC – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 19.167,01	0,03	98,17	C
149	LEME – SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)	R\$ 19.129,89	0,03	98,20	C

373	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 18.778,40	0,03	98,23	C
161	HÉLICE – BALANCEAMENTO DINÂMICO (POR HÉLICE)	R\$ 17.882,82	0,03	98,26	C
335	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 17.641,94	0,03	98,29	C
240	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA – TANQUES (POR METRO QUADRADO)	R\$ 17.488,74	0,03	98,32	C
334	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 17.123,39	0,03	98,35	C
432	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 17.123,39	0,03	98,38	C
231	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 17.123,39	0,03	98,41	C
138	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA – ESPAÇOS E COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 16.749,27	0,03	98,44	C
226	DESGASEIFICAÇÃO DE TANQUES (POR METRO CÚBICO)	R\$ 16.721,54	0,03	98,47	C
23	REMOÇÃO DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL – ÓLEOS E RESÍDUOS SANITÁRIOS (POR METRO CÚBICO)	R\$ 16.451,01	0,03	98,50	C
365	HÉLICE – DESEMPENO DE PÁ (POR PÁ)	R\$ 16.431,88	0,03	98,53	C
125	DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E DEVOLUÇÃO – ÓLEO COMBUSTÍVEL/ÓLEO LUBRIFICANTE (POR METRO CÚBICO)	R\$ 16.038,95	0,03	98,56	C
14	LIMPEZA COM SOLVENTE – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 15.460,86	0,03	98,58	C
34	LIXAMENTO MANUAL – ÁREA EXTERNA E INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 14.945,50	0,03	98,61	C
438	TRATAMENTO MECÂNICO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 14.907,67	0,03	98,63	C
237	TRATAMENTO MECÂNICO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 14.907,67	0,03	98,66	C
114	LIMPEZA COM SOLVENTE – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 13.528,25	0,02	98,68	C
427	DESGASEIFICAÇÃO DE TANQUES (POR METRO CÚBICO)	R\$ 13.334,64	0,02	98,71	C
258	BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR BUCHA)	R\$ 13.190,95	0,02	98,73	C
152	SELO DE CASCO – SIMPLEX – DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM, AJUSTE E TESTE (POR SELO)	R\$ 12.650,86	0,02	98,75	C
372	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 12.622,18	0,02	98,77	C
55	HÉLICE – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR HÉLICE)	R\$ 12.458,56	0,02	98,80	C

62	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 12.372,82	0,02	98,82	C
263	HÉLICE – DESEMPENO DE PÁ (POR PÁ)	R\$ 12.323,91	0,02	98,84	C
363	HÉLICE – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR HÉLICE)	R\$ 12.139,11	0,02	98,86	C
364	HÉLICE – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIRO, ARAMES DE FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HÉLICE)	R\$ 12.139,11	0,02	98,88	C
262	HÉLICE – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIRO, ARAMES DE FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HÉLICE)	R\$ 12.139,11	0,02	98,90	C
261	HÉLICE – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR HÉLICE)	R\$ 12.139,11	0,02	98,92	C
332	DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E DEVOLUÇÃO – ÓLEO COMBUSTÍVEL/ÓLEO LUBRIFICANTE (POR METRO CÚBICO)	R\$ 12.061,16	0,02	98,94	C
371	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 12.059,68	0,02	98,96	C
430	DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E DEVOLUÇÃO – ÓLEO COMBUSTÍVEL/ÓLEO LUBRIFICANTE (POR METRO CÚBICO)	R\$ 12.029,21	0,02	98,99	C
45	EIXO PROPULSOR – INSPEÇÃO, METROLOGIA, VERIFICAÇÃO DE EMPENO, MEDIÇÃO DE FOLGAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS (POR SEÇÃO)	R\$ 12.000,00	0,02	99,01	C
28	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 11.761,29	0,02	99,03	C
370	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 11.736,50	0,02	99,05	C
103	ATRAÇÃO E DESATRAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	R\$ 11.701,46	0,02	99,07	C
134	LIXAMENTO MANUAL – ÁREA EXTERNA E INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 11.432,06	0,02	99,09	C
271	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 11.312,29	0,02	99,11	C
471	REDES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 11.312,29	0,02	99,13	C
15	LIMPEZA DE ÁREAS – PRAÇA DE MÁQUINAS E COMPARTIMENTOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 11.273,54	0,02	99,15	C
241	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA – ESPAÇOS E COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 11.166,18	0,02	99,17	C
143	FERRO – INSPEÇÃO E DESEMPENO DAS UNHAS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO (POR FERRO)	R\$ 11.141,14	0,02	99,18	C
245	FERRO – INSPEÇÃO E DESEMPENO DAS UNHAS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO (POR FERRO)	R\$ 11.141,14	0,02	99,20	C
442	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA – TANQUES (POR METRO QUADRADO)	R\$ 10.930,46	0,02	99,22	C

344	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA – TANQUES (POR METRO QUADRADO)	R\$ 10.930,46	0,02	99,24	C
307	ANODOS DE SACRIFÍCIO GALVANIZADOS DE ZINCO – MIL-A-18001H 2HS – SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 10.885,26	0,02	99,26	C
145	EIXO PROPULSOR SEM SISTEMA HPC – INSPEÇÃO, METROLOGIA, VERIFICAÇÃO DE EMPENO, MEDIÇÃO DE FOLGAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS (POR SEÇÃO)	R\$ 10.777,80	0,02	99,28	C
16	LIMPEZA DE ÁREAS – POCETOS DA PRAÇA DE MÁQUINAS, PAIOL DE AMARRAS E TUBO-TELESCÓPICOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 10.307,24	0,02	99,30	C
330	REMOÇÃO DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL – ÓLEOS E RESÍDUOS SANITÁRIOS (POR METRO CÚBICO)	R\$ 10.281,88	0,02	99,32	C
419	LIMPEZA COM SOLVENTE – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 9.663,04	0,02	99,33	C
321	LIMPEZA COM SOLVENTE – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 9.663,04	0,02	99,35	C
225	LIMPEZA DE TANQUES – TANQUE SÉPTICO E TANQUE DE ÁGUA SERVIDA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 9.538,93	0,02	99,37	C
426	LIMPEZA DE TANQUES – TANQUE SÉPTICO E TANQUE DE ÁGUA SERVIDA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 9.521,18	0,02	99,38	C
21	LIMPEZA DE TANQUES – TANQUE SÉPTICO E TANQUE DE ÁGUA SERVIDA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 9.521,18	0,02	99,40	C
328	LIMPEZA DE TANQUES – TANQUE SÉPTICO E TANQUE DE ÁGUA SERVIDA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 9.521,18	0,02	99,41	C
218	LIMPEZA COM SOLVENTE – ÁREA EXTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 9.018,84	0,02	99,43	C
264	HÉLICE – BALANCEAMENTO DINÂMICO (POR HÉLICE)	R\$ 8.944,60	0,02	99,45	C
58	HÉLICE – BALANCEAMENTO DINÂMICO (POR HÉLICE)	R\$ 8.944,60	0,02	99,46	C
366	HÉLICE – BALANCEAMENTO DINÂMICO (POR HÉLICE)	R\$ 8.944,60	0,02	99,48	C
3	ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	R\$ 8.676,27	0,02	99,49	C
435	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 8.662,38	0,02	99,51	C
234	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 8.662,38	0,02	99,52	C
337	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 8.662,38	0,02	99,54	C
38	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA – ESPAÇOS E COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 8.374,63	0,01	99,55	C
350	FERRO – INSPEÇÃO E DESEMPENO DAS UNHAS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO (POR FERRO)	R\$ 8.359,05	0,01	99,57	C
43	FERRO – INSPEÇÃO E DESEMPENO DAS UNHAS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO (POR FERRO)	R\$ 8.359,05	0,01	99,58	C
428	REMOÇÃO DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL – ÓLEOS E RESÍDUOS SANITÁRIOS (POR METRO CÚBICO)	R\$ 8.225,50	0,01	99,60	C

148	LEME – MEDIÇÃO DE FOLGAS ENTRE AS BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)	R\$ 8.186,36	0,01	99,61	C
229	DESTANQUEAMENTO, ARMAZENAMENTO E DEVOLUÇÃO – ÓLEO COMBUSTÍVEL/ÓLEO LUBRIFICANTE (POR METRO CÚBICO)	R\$ 8.040,77	0,01	99,62	C
369	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 2” ATÉ 3 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 7.888,86	0,01	99,64	C
250	LEME – MEDIÇÃO DE FOLGAS ENTRE AS BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)	R\$ 7.672,26	0,01	99,65	C
121	LIMPEZA DE TANQUES – TANQUE SÉPTICO E TANQUE DE ÁGUA SERVIDA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 7.616,95	0,01	99,66	C
39	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 7.613,77	0,01	99,68	C
346	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 7.613,77	0,01	99,69	C
368	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 1/4” ATÉ 1 1/2” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 7.537,30	0,01	99,70	C
468	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 7.070,18	0,01	99,72	C
268	REDES EM AÇO CARBONO PRETO ASTM A-106 GRB SEM COSTURA – 4” ATÉ 6” – FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO (POR QUILOGRAMA)	R\$ 7.070,18	0,01	99,73	C
342	LIXAMENTO MANUAL – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 6.859,24	0,01	99,74	C
31	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 6.854,32	0,01	99,75	C
360	BUCHAS DOS PÉS DE GALINHA E TUBO TELESCÓPIO THORDON, TALISCA E METAL – RETIRADA, MANOBRA DE PESO, FIXAÇÃO DE OLHAIS (POR BUCHA)	R\$ 6.595,47	0,01	99,76	C
56	HÉLICE – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO PARAFUSO BOSSO, PRISIONEIRO, ARAMES DE FRENO, GAXETAS E O-RINGS (POR HÉLICE)	R\$ 6.420,95	0,01	99,77	C
255	SELO DE CASCO – SIMPLEX – DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM, AJUSTE E TESTE (POR SELO)	R\$ 6.328,63	0,01	99,78	C
256	SELO DE CASCO – INFLÁVEL/MECÂNICO – DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, USINAGEM DO ESPELHO, MONTAGEM, AJUSTE E TESTE (POR SELO)	R\$ 6.328,63	0,01	99,80	C
123	REMOÇÃO DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL – ÓLEOS E RESÍDUOS SANITÁRIOS (POR METRO CÚBICO)	R\$ 6.169,13	0,01	99,81	C
324	LIMPEZA DE ÁREAS – DUTOS DE COZINHA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 5.968,42	0,01	99,82	C
254	SELO DE CASCO – COM GAXETA – DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM, AJUSTE E TESTE COM FORNECIMENTO DE GAXETA (POR SELO)	R\$ 5.906,95	0,01	99,83	C
128	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 5.880,65	0,01	99,84	C

433	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 5.880,65	0,01	99,85	C
232	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 5.880,65	0,01	99,86	C
355	LEME – MEDIÇÃO DE FOLGAS ENTRE AS BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)	R\$ 5.754,19	0,01	99,87	C
345	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA – ESPAÇOS E COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 5.583,09	0,01	99,88	C
448	FERRO – INSPEÇÃO E DESEMPENO DAS UNHAS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO (POR FERRO)	R\$ 5.570,57	0,01	99,89	C
127	HIDROJATEAMENTO GRAU DE PREPARAÇÃO WJ-2 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 5.137,02	0,01	99,90	C
139	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 5.075,85	0,01	99,90	C
242	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 5.075,85	0,01	99,91	C
422	LIMPEZA DE ÁREAS – DUTOS DE COZINHA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 4.241,19	0,01	99,92	C
17	LIMPEZA DE ÁREAS – DUTOS DE COZINHA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 4.241,19	0,01	99,93	C
153	SELO DE CASCO – INFLÁVEL/MECÂNICO – DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, USINAGEM DO ESPELHO, MONTAGEM, AJUSTE E TESTE (POR SELO)	R\$ 4.212,72	0,01	99,94	C
227	REMOÇÃO DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL – ÓLEOS E RESÍDUOS SANITÁRIOS (POR METRO CÚBICO)	R\$ 4.112,75	0,01	99,94	C
359	SELO DE CASCO – COM GAXETA – DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM, AJUSTE E TESTE COM FORNECIMENTO DE GAXETA (POR SELO)	R\$ 3.937,97	0,01	99,95	C
207	ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	R\$ 3.902,62	0,01	99,96	C
310	ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	R\$ 3.902,62	0,01	99,96	C
117	LIMPEZA DE ÁREAS – DUTOS DE COZINHA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 2.827,46	0,00	99,97	C
130	TRATAMENTO MECÂNICO GRAU ST-3 + FORNECIMENTO DA TINTA PRIMER + APLICAÇÃO DA TINTA PRIMER – ÁREA INTERNA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 2.598,71	0,00	99,97	C
444	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 2.537,92	0,00	99,98	C
135	LIXAMENTO MANUAL – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 2.286,41	0,00	99,98	C
238	LIXAMENTO MANUAL – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 2.286,41	0,00	99,98	C
440	LIXAMENTO MANUAL – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 2.286,41	0,00	99,99	C
221	LIMPEZA DE ÁREAS – DUTOS DE COZINHA (POR METRO QUADRADO)	R\$ 2.128,58	0,00	99,99	C
453	LEME – MEDIÇÃO DE FOLGAS ENTRE AS BUCHAS E MADRE DO LEME (POR LEME)	R\$ 1.468,16	0,00	100,00	C

35	LIXAMENTO MANUAL – AMARRAS, FERROS E PEÇAS EM GERAL (POR METRO QUADRADO)	R\$ 1.460,19	0,00	100,00	C
443	APLICAÇÃO DE ESQUEMA DE PINTURA POR DEMÃO – SUPERFÍCIE INTERNA –ESPAÇOS E COMPARTIMENTOS VAZIOS (POR METRO QUADRADO)	R\$ 1.395,77	0,00	100,00	C