

## BASE NAVAL DE ARATU - BA

## Documento de Formalização da Demanda 56/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 56/2026

1. Informações Gerais

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Área requisitante                                                                                                                                                                                                               | Data da conclusão da contratação | UASG   | Editado por                         |
| DEPARTAMENTO DE PREFEITURA NAVAL - BNA-50                                                                                                                                                                                       | 07/10/2026 00:00                 | 782801 | BRUNO DE MENEZES SACRAMENTO MOREIRA |
| Descrição sucinta do objeto                                                                                                                                                                                                     |                                  |        |                                     |
| Contratação de serviços de engenharia de poda e manejo arbóreo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.                                                                |                                  |        |                                     |
| Justificativa da prioridade                                                                                                                                                                                                     |                                  |        |                                     |
| A contratação é prioritária em virtude da necessidade de intervenções corretivas e preventivas no manejo da vegetação em tombos da Marinha do Brasil, preservando redes de instalações elétricas e edificações administrativas. |                                  |        |                                     |

2. Justificativa de Necessidade

A contratação de empresa especializada para a execução dos serviços técnicos de poda em altura com emprego de caminhão com cesto aéreo, contemplando, também, os serviços de coleta, remoção e destinação ambientalmente adequada dos resíduos dos cortes, com utilização de meios próprios da contratada, no que diz respeito à execução dos serviços, fornecimento e uso de EPIs e EPCs, bem como quaisquer outras necessidades indispensáveis ao bom andamento da atividade, a fim de atender aos propósitos da Base Naval de Aratu (BNA), localizada à Estrada da Base Naval, s/nº, São Tomé de Paripe, Salvador-BA, tem por objetivo contribuir para que a BNA possa dar cumprimento à sua missão enquanto Organização de Apoio Logístico da Marinha.

A justificativa da contratação se deve, basicamente aos seguintes fatos:

- Em razão da localização do Complexo Naval de Aratu e Vilas Navais em áreas de densa vegetação, a rede de distribuição elétrica de média tensão (13,8 kV) e prédios administrativos encontram-se suscetíveis a contatos acidentais com galhos, além da existência de pontos de difícil acesso para manutenção, o que demanda a realização de poda regular e sistemática em seu entorno, como medida preventiva de segurança operacional;
- Necessidade de manutenção da faixa mínima operacional de segurança da rede elétrica de 13,8 kV e edificações, definida em 4 (quatro) metros para cada lado do eixo da rede, destinada à execução das podas preventivas e corretivas, observadas as distâncias mínimas estabelecidas pela NR-10, pela ABNT NBR 14039 e pelas normas da concessionária local, podendo ser ampliada sempre que as condições de risco assim exigirem, de modo a garantir a confiabilidade e a segurança da rede, bem como viabilizar o acesso seguro das equipes de manutenção.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

| Nº do item | Grupo                                                      | Descrição                                                | Qtd       | Val. unit. (R\$) | Val. total (R\$) |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 1          | Serviços de limpeza                                        | Roçada / limpeza de área - mecanizada / manual           | 44.060,00 | 8,04             | 354.242,40       |
| 2          | Serviços de agências de empregos e fornecimento de pessoal | Poda de árvores em linhas de distribuição desenergizadas | 1,00      | 874.380,68       | 874.380,68       |
| 3          | Serviços de carga e descarga                               | Movimentação carga geral / braçagem                      | 1,00      | 674.126,27       | 674.126,27       |

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado digitalmente  
**JONES FIGUEIREDO QUEIROZ**  
Data: 15/09/2026 11:49:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JONES FIGUEIREDO QUEIROZ**  
Membro da Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente  
**GILBERTO SANTANA ALVES DIAS**  
Data: 15/09/2026 12:03:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**GILBERTO SANTANA ALVES DIAS**  
Fiscal do Contrato

5. Acompanhamento

| IdAcompanhamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsável           | Data  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| 1 A operação fora do prazo estabelecido faz-se necessária diante do crescimento da vegetação e dos riscos decorrentes à segurança, à conservação das instalações e à adequada utilização das áreas, sendo necessária a adoção tempestiva de medidas corretivas para evitar o agravamento da situação e eventuais prejuízos. | BRUNO DE              | 25/08 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MENEZES               | /2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SACRAMENTO<br>MOREIRA | 14:11 |

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.