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CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR

Estudo Técnico Preliminar 23/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 63180.000522/2026-06

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de tintas e materiais de pintura necessárias para manutenção e conservação das estruturas
dos prédios pertencentes ao CeIMSa.

3. Descrição da necessidade

Aquisição de Tinta para atendimento de demanda nas manutenções dos bens móveis e imóveis do patrimônio do CeIMSa

   A aquisição da tintas visa assegurar a integridade das instalações das edificações no que concerne à manutenção. Em especial, a aquisição, além de
viabilizar um pequeno estoque de material, buscará dar andamento à manutenção das instalações. A necessidade do material e quantitativo foram
definidos com o auxílio do da divisão de administração na figura do Senhor Mestre, durante diversas fainas na manutenção do aspecto marinheiro e
preparação da OM . Em especial a preparação atual para visita do almirantado que será realizado no mes de Novembro, foram identificaram várias
avarias, deixando evidente a necessidade da manutenção.

Todos os itens visam atender à Administração Pública de forma impessoal, eficiente e transparente em suas funções.

 

 

item Descrição dos itens a serem 
adquiridos.

UF QNT CATMAT

1
Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Cinza

Escuro , Aplicação: Interna E Externa , Material: Esmalte Sintético ,
Aspecto Físico: Líquido E Viscoso

GL 10 635120

2
Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca ,

Aplicação: Metal E Madeira , Características Adicionais: Diluição
Com Água

GL 10 472317

3 Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Branco
Gelo , Aplicação: Interna E Externa

GL 10 331525

4
Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Amarela

, Material: Base Resina Alquídica , Características Adicionais:
Brilhante

GL 10 616755

5
Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Preta ,

Aplicação: Interna E Externa , Material: Esmalte Sintético , Aspecto
Físico: Líquido E Viscoso

GL 10 635119

6

Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E
Pigmentos , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Branco Neve ,

Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Características Adicionais: BL 25 636484

UASG 782802
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Aplicação Interna/Externa

7
Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva -

Policloreto De Vinila , Aspecto Físico: Líquido , Tipo Acabamento:
Semi-Brilho , Cor: Branco Gelo , Aplicação: Interna E Externa

BL 25 248412

8
Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta , Composição:

100% Destilado De Petróleo , Características Adicionais: Origem
Mineral, Sem Benzeno, Álcool Ou Querozene

ML 20 429924

9
Rolo Pintura Predial Material: Espuma Sintética ,

Comprimento: 5 CM, Características Adicionais: Com Cabo
UN 20 640514

10
Rolo Pintura Predial Material: Lã Sintética ,

Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte
/Garfo De Aço Galvanizado

UN 20 616920

11
Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Altura: 1,9

CM, Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Com Cabo
UN 20 454021

12
Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro ,

Comprimento: 15 CM, Características Adicionais: Com Suporte
/Garfo De Aço Galvanizado

UN 20 372682

13
Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo
Cabo: Médio , Tamanho: 3 , Material Cabo: Madeira ,
Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado

UN 20 453723

14
Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo
Cabo: Médio , Tamanho: 2 , Material Cabo: Madeira ,
Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado

UN 30 453722

15
Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo

Cabo: Médio , Tamanho: 1 1/2 , Material Cabo: Madeira ,
Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado

UN 30 453719

16
Bandeja Pintura Material: Plástico , Comprimento: 24 CM,

Largura: 9 CM, Cavidades: 14
UN 20 416384

17
Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva ,

Aspecto Físico: Líquido , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Concreto
BU 10 317322



4 de 7

 

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO S0-MR COUTO (SENHOR MESTRE)

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

 Os bens constantes deste estudo deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao envio, por e-mail, da
Nota de Empenho.
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 Os bens especificados neste Estudo deverão ser novos, para primeiro uso e não serão aceitos, em hipótese alguma, produtos previamente utilizados ou
falsificados. O recebimento provisório ou definitivo do objeto pela área responsável não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato ou por vícios do produto.

 O prazo de garantia deverá ser de 3 (três) meses a contar da entrega dos itens.

6. Descrição da solução como um todo

  O presente estudo descreve e analisa o processo de aquisição de itens para atendimento de demandas de manutenção predial verificadas pela Divisão de
Administração, na figura do senhor mestre. 

  Todos os itens foram estipulados com base em demandas surgidas durante o período de janeiro 2025 à junho de 2026 e foram estipuladas com o auxílio
dos pedidos de manutenção predial nos diversos departamentos deste CeIM.

 

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

  A estimativa do quantitativo dos itens foi definida pela Divisão de Adminstração juntamente com apoio das divisões as quais são apoiadas. Todo os
itens foram lançados e identificados no PAR de 2025 e incluídos na preparação do PAR 2026.

 

 

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

  A estimativa dos valores dos itens pretendidos se baseia em pesquisa de mercado realizada conforme art. 5º da IN SEGES nº 73/2020, pela equipe de
planejamento e da Divisão de Administração e estão relacionados e dimensionados no Termo de Referência:

 

9. Levantamento de Mercado

     Os produtos indicados atendem aos requisitos para o suprimento da necessidade descrita no item 2 deste estudo. Foram observados os aspectos de
viabilidade mercadológica, economicidade, eficácia, eficiência e padronização. As pesquisas foram realizadas de forma a não tendenciar
soluções, evitando o aumento exagerado de preços, mas mantendo as características fundamentais para obtenção e execução correta do serviço seguindo
os padrões já existentes. As unidades de medidas foram escolhidas buscando melhor custo/benefício sem o risco de perdas de material entre os usos ou
sobra exagerada.

10. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

 A   definição dos itens e a estimativa   do   quantitativo   foi   planejada   com o   auxílio da Divisão de Administração juntamente com a equipe de
planejamento e atende a demandas de caráter ocasional contudo, todos os itens aqui apresentados foram, naturalmente, devidamente lançados no PAR
2025 e acrecidos inclusos no PAR 2026. 
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11. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

 A divisão do objeto do presente Estudo Técnico Preliminar não representa perda de economia de escala, além de ser tecnicamente e economicamente
viável.

12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes nas contratações em referencia.

13. Resultados Pretendidos

  As aquisições pretendem atender à necessidade de pintura predial,  pertencentes ao Centro de Intendência da Marinha em Salvador.

 A aquisição dos materiais citados visa assegurar a manutenção do aspecto marinheiro das instalações, revitalização ou conservação das instalações. Em
especial, a aquisição, além de viabilizar um pequeno estoque do material, buscará dar andamento à manutenção devidas.

14. Providências a serem Adotadas

 A partir do momento de aquisição e entrega dos itens, a Divisão de Administração dará providencia ao cumprimento do planejamento das manutenções
prediais pretendidas e descritas no item 2 desse Estudo.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Não há impactos ambientais previstos.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

É necessária e imprescindível a elaboração de pregão para esse fim devido a alta demanda durante o ano nas diversas manutenções das instalações 
pertencentes a este CeIM, em face de grande demanda de atividades
de manutenção nesta Instituição.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

Despacho: equipe de planejamento

 

 

 

 

LEANDRO DA HORA COUTO
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 11:05:29.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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