

MARINHA DO BRASIL						
BASE NAVAL DE ARATU						
ANEXO P.1 - CURVA ABC DE INSUMOS - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS - CNA						
ITEM	SERVIÇO	VALOR	VALOR ACUMULADO	PERCENTUAL	PERCENTUAL ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO / DEMOLIÇÕES / DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA)	R\$ 45.136,37	R\$ 45.136,37	4,59%	4,59%	A
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / AÇO / FÔRMAS	R\$ 64.876,00	R\$ 110.012,37	6,60%	11,18%	A
3	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS / GRANITO	R\$ 215.719,56	R\$ 325.731,93	21,93%	33,12%	A
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 95.897,32	R\$ 421.629,25	9,75%	42,86%	A
5	REVESTIMENTO	R\$ 36.448,72	R\$ 458.077,97	3,71%	46,57%	A
6	ESQUADRIAS / ARMÁRIOS	R\$ 200.967,90	R\$ 659.045,87	20,43%	67,00%	A
7	INSTALAÇÕES (ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / TELEFONIA / AR CONDICIONADO)	R\$ 154.946,49	R\$ 813.992,36	15,75%	82,75%	A
8	COBERTURA / FORRO	R\$ 76.402,84	R\$ 890.395,20	7,77%	90,52%	B
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 11.623,56	R\$ 902.018,76	1,18%	91,70%	B
10	PINTURA / IMUNIZAÇÃO	R\$ 15.174,40	R\$ 917.193,16	1,54%	93,25%	B
11	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 66.432,66	R\$ 983.625,82	6,75%	100,00%	C
TOTAL OBRA		R\$ 983.625,82				

--

CLASSE	CORTE
A	80
B	95
C	100

MARINHA DO BRASIL						
BASE NAVAL DE ARATU						
ANEXO P.1 - CURVA ABC DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS - CNA						
ITEM	SERVIÇO	VALOR	VALOR ACUMULADO	PERCENTUAL	PERCENTUAL ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO / DEMOLIÇÕES / DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA)	R\$ 112.840,92	R\$ 112.840,92	4,59%	4,59%	A
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / AÇO / FÔRMAS	R\$ 162.190,00	R\$ 275.030,92	6,60%	11,18%	A
3	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS / GRANITO	R\$ 539.298,90	R\$ 814.329,82	21,93%	33,12%	A
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 239.743,30	R\$ 1.054.073,12	9,75%	42,86%	A
5	REVESTIMENTO	R\$ 91.121,80	R\$ 1.145.194,92	3,71%	46,57%	A
6	ESQUADRIAS / ARMÁRIOS	R\$ 502.419,75	R\$ 1.647.614,67	20,43%	67,00%	A
7	INSTALAÇÕES (ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / TELEFONIA / AR CONDICIONADO)	R\$ 387.366,23	R\$ 2.034.980,90	15,75%	82,75%	A
8	COBERTURA / FORRO	R\$ 191.007,10	R\$ 2.225.988,00	7,77%	90,52%	B
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 29.058,90	R\$ 2.255.046,90	1,18%	91,70%	B
10	PINTURA / IMUNIZAÇÃO	R\$ 37.936,00	R\$ 2.292.982,90	1,54%	93,25%	B
11	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 166.081,65	R\$ 2.459.064,55	6,75%	100,00%	C
TOTAL OBRA		R\$ 2.459.064,55				

CLASSE	CORTE
A	80
B	95
C	100

MARINHA DO BRASIL						
BASE NAVAL DE ARATU						
ANEXO P.1 - CURVA ABC DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS - CNA						
ITEM	SERVIÇO	VALOR	VALOR ACUMULADO	PERCENTUAL	PERCENTUAL ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO / DEMOLIÇÕES / DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA)	R\$ 67.704,55	R\$ 67.704,55	4,59%	4,59%	A
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / AÇO / FÔRMAS	R\$ 97.314,00	R\$ 165.018,55	6,60%	11,18%	A
3	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS / GRANITO	R\$ 323.579,34	R\$ 488.597,89	21,93%	33,12%	A
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 143.845,98	R\$ 632.443,87	9,75%	42,86%	A
5	REVESTIMENTO	R\$ 54.673,08	R\$ 687.116,95	3,71%	46,57%	A
6	ESQUADRIAS / ARMÁRIOS	R\$ 301.451,85	R\$ 988.568,80	20,43%	67,00%	A
7	INSTALAÇÕES (ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / TELEFONIA / AR CONDICIONADO)	R\$ 232.419,74	R\$ 1.220.988,54	15,75%	82,75%	A
8	COBERTURA / FORRO	R\$ 114.604,26	R\$ 1.335.592,80	7,77%	90,52%	B
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 17.435,34	R\$ 1.353.028,14	1,18%	91,70%	B
10	PINTURA / IMUNIZAÇÃO	R\$ 22.761,60	R\$ 1.375.789,74	1,54%	93,25%	B
11	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 99.648,99	R\$ 1.475.438,73	6,75%	100,00%	C
TOTAL OBRA		R\$ 1.475.438,73				

--

CLASSE	CORTE
A	80
B	95
C	100