

MARINHA DO BRASIL			
BASE NAVAL DE ARATU			
ANEXO P.1 - CURVA ABC DE INSUMOS - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS - V			
ITEM	SERVIÇO	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO / DEMOLIÇÕES / DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA)	R\$ 45.136,36	R\$ 45.136,36
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / AÇO / FÔRMAS	R\$ 24.388,60	R\$ 69.524,96
3	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS / GRANITO	R\$ 30.354,16	R\$ 99.879,12
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 57.241,32	R\$ 157.120,44
5	REVESTIMENTO	R\$ 15.747,68	R\$ 172.868,12
6	ESQUADRIAS / ARMÁRIOS	R\$ 200.770,97	R\$ 373.639,09
7	INSTALAÇÕES (ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / TELEFONIA / AR CONDICIONADO)	R\$ 154.946,49	R\$ 528.585,58
8	COBERTURA / FORRO	R\$ 77.296,56	R\$ 605.882,14
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.757,88	R\$ 618.640,02
10	PINTURA / IMUNIZAÇÃO	R\$ 14.226,80	R\$ 632.866,82
11	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 70.137,88	R\$ 703.004,70
TOTAL OBRA		R\$ 703.004,70	

VI E VNB		
PERCENTUAL	PERCENTUAL ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
6,42%	6,42%	A
3,47%	9,89%	A
4,32%	14,21%	A
8,14%	22,35%	A
2,24%	24,59%	A
28,56%	53,15%	A
22,04%	75,19%	A
11,00%	86,18%	B
1,81%	88,00%	B
2,02%	90,02%	B
9,98%	100,00%	C

CLASSE	CORTE
A	80
B	95
C	100

MARINHA DO BRASIL			
BASE NAVAL DE ARATU			
ANEXO P.1 - CURVA ABC DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS - VN			
ITEM	SERVIÇO	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO / DEMOLIÇÕES / DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA)	R\$ 112.840,91	R\$ 112.840,91
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / AÇO / FÔRMAS	R\$ 60.971,50	R\$ 173.812,41
3	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS / GRANITO	R\$ 75.885,40	R\$ 249.697,81
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 143.103,30	R\$ 392.801,11
5	REVESTIMENTO	R\$ 39.369,20	R\$ 432.170,31
6	ESQUADRIAS / ARMÁRIOS	R\$ 501.927,42	R\$ 934.097,73
7	INSTALAÇÕES (ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / TELEFONIA / AR CONDICIONADO)	R\$ 387.366,23	R\$ 1.321.463,96
8	COBERTURA / FORRO	R\$ 193.241,40	R\$ 1.514.705,36
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 31.894,70	R\$ 1.546.600,06
10	PINTURA / IMUNIZAÇÃO	R\$ 35.567,00	R\$ 1.582.167,06
11	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 175.344,70	R\$ 1.757.511,76
TOTAL OBRA		R\$ 1.757.512,00	

II E VNB		
PERCENTUAL	PERCENTUAL ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
6,42%	6,42%	A
3,47%	9,89%	A
4,32%	14,21%	A
8,14%	22,35%	A
2,24%	24,59%	A
28,56%	53,15%	A
22,04%	75,19%	A
11,00%	86,18%	B
1,81%	88,00%	B
2,02%	90,02%	B
9,98%	100,00%	C

CLASSE	CORTE
A	80
B	95
C	100

MARINHA DO BRASIL			
BASE NAVAL DE ARATU			
ANEXO P.1 - CURVA ABC DE MÃO-DE-OBRA - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS			
ITEM	SERVIÇO	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO / DEMOLIÇÕES / DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA)	R\$ 67.704,55	R\$ 67.704,55
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / AÇO / FÔRMAS	R\$ 36.582,90	R\$ 104.287,45
3	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS / GRANITO	R\$ 45.531,24	R\$ 149.818,69
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 85.861,98	R\$ 235.680,67
5	REVESTIMENTO	R\$ 23.621,52	R\$ 259.302,19
6	ESQUADRIAS / ARMÁRIOS	R\$ 301.156,45	R\$ 560.458,64
7	INSTALAÇÕES (ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / TELEFONIA / AR CONDICIONADO)	R\$ 232.419,74	R\$ 792.878,38
8	COBERTURA / FORRO	R\$ 115.944,84	R\$ 908.823,22
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.136,82	R\$ 927.960,04
10	PINTURA / IMUNIZAÇÃO	R\$ 21.340,20	R\$ 949.300,24
11	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 105.206,82	R\$ 1.054.507,06
TOTAL OBRA		R\$ 1.054.507,06	

- VNI E VNB		
PERCENTUAL	PERCENTUAL ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
6,42%	6,42%	A
3,47%	9,89%	A
4,32%	14,21%	A
8,14%	22,35%	A
2,24%	24,59%	A
28,56%	53,15%	A
22,04%	75,19%	A
11,00%	86,18%	B
1,81%	88,00%	B
2,02%	90,02%	B
9,98%	100,00%	C

CLASSE	CORTE
A	80
B	95
C	100