

MARINHA DO BRASIL			
BASE NAVAL DE ARATU			
ANEXO P.2 - CURVA ABC DE INSUMOS - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS - V			
ITEM	SERVIÇO	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO / DEMOLIÇÕES / DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA)	R\$ 46.074,42	R\$ 46.074,42
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / AÇO / FÔRMAS	R\$ 24.875,56	R\$ 70.949,98
3	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS / GRANITO	R\$ 30.968,84	R\$ 101.918,82
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 58.412,68	R\$ 160.331,50
5	REVESTIMENTO	R\$ 16.073,84	R\$ 176.405,34
6	ESQUADRIAS / ARMÁRIOS	R\$ 204.502,97	R\$ 380.908,31
7	INSTALAÇÕES (ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / TELEFONIA / AR CONDICIONADO)	R\$ 158.017,16	R\$ 538.925,47
8	COBERTURA / FORRO	R\$ 78.899,08	R\$ 617.824,55
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.022,36	R\$ 630.846,91
10	PINTURA / IMUNIZAÇÃO	R\$ 14.522,40	R\$ 645.369,31
11	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 71.488,48	R\$ 716.857,79
TOTAL OBRA		R\$ 716.857,79	

VI E VNB		
PERCENTUAL	PERCENTUAL ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
6,43%	6,43%	A
3,47%	9,90%	A
4,32%	14,22%	A
8,15%	22,37%	A
2,24%	24,61%	A
28,53%	53,14%	A
22,04%	75,18%	A
11,01%	86,19%	B
1,82%	88,00%	B
2,03%	90,03%	B
9,97%	100,00%	C

CLASSE	CORTE
A	80
B	95
C	100

MARINHA DO BRASIL			
BASE NAVAL DE ARATU			
ANEXO P.1 - CURVA ABC DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS - VN			
ITEM	SERVIÇO	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO / DEMOLIÇÕES / DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA)	R\$ 115.186,06	R\$ 115.186,06
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / AÇO / FÔRMAS	R\$ 62.188,90	R\$ 177.374,96
3	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS / GRANITO	R\$ 77.422,10	R\$ 254.797,06
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 146.031,70	R\$ 400.828,76
5	REVESTIMENTO	R\$ 40.184,60	R\$ 441.013,36
6	ESQUADRIAS / ARMÁRIOS	R\$ 511.257,42	R\$ 952.270,78
7	INSTALAÇÕES (ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / TELEFONIA / AR CONDICIONADO)	R\$ 395.042,90	R\$ 1.347.313,68
8	COBERTURA / FORRO	R\$ 197.247,70	R\$ 1.544.561,38
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 32.555,90	R\$ 1.577.117,28
10	PINTURA / IMUNIZAÇÃO	R\$ 36.306,00	R\$ 1.613.423,28
11	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 178.721,19	R\$ 1.792.144,47
TOTAL OBRA		R\$ 1.792.144,47	

II E VNB		
PERCENTUAL	PERCENTUAL ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
6,43%	6,43%	A
3,47%	9,90%	A
4,32%	14,22%	A
8,15%	22,37%	A
2,24%	24,61%	A
28,53%	53,14%	A
22,04%	75,18%	A
11,01%	86,19%	B
1,82%	88,00%	B
2,03%	90,03%	B
9,97%	100,00%	C

CLASSE	CORTE
A	80
B	95
C	100

MARINHA DO BRASIL			
BASE NAVAL DE ARATU			
ANEXO P.3 - CURVA ABC DE MÃO-DE-OBRA - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS			
ITEM	SERVIÇO	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO / DEMOLIÇÕES / DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA)	R\$ 69.111,64	R\$ 69.111,64
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / AÇO / FÔRMAS	R\$ 37.313,34	R\$ 106.424,98
3	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS / GRANITO	R\$ 46.453,26	R\$ 152.878,24
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 87.619,02	R\$ 240.497,26
5	REVESTIMENTO	R\$ 24.110,76	R\$ 264.608,02
6	ESQUADRIAS / ARMÁRIOS	R\$ 306.754,45	R\$ 571.362,47
7	INSTALAÇÕES (ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / TELEFONIA / AR CONDICIONADO)	R\$ 237.025,74	R\$ 808.388,21
8	COBERTURA / FORRO	R\$ 118.348,62	R\$ 926.736,83
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.533,54	R\$ 946.270,37
10	PINTURA / IMUNIZAÇÃO	R\$ 21.783,60	R\$ 968.053,97
11	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 107.232,71	R\$ 1.075.286,68
TOTAL OBRA		R\$ 1.075.286,68	

- VNI E VNB		
PERCENTUAL	PERCENTUAL ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
6,43%	6,43%	A
3,47%	9,90%	A
4,32%	14,22%	A
8,15%	22,37%	A
2,24%	24,61%	A
28,53%	53,14%	A
22,04%	75,18%	A
11,01%	86,19%	B
1,82%	88,00%	B
2,03%	90,03%	B
9,97%	100,00%	C

CLASSE	CORTE
A	80
B	95
C	100