

MARINHA DO BRASIL						
BASE NAVAL DE ARATU						
ANEXO Q.2 - CURVA ABC DE INSUMOS - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS – CNA						
ITEM	SERVIÇO	VALOR	VALOR ACUMULADO	PERCENTUAL	PERCENTUAL ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO / DEMOLIÇÕES / DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA)	46.074,42	R\$ 46.074,42	4,59%	4,59%	A
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / AÇO / FÔRMAS	66.163,80	R\$ 112.238,22	6,59%	11,18%	A
3	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS / GRANITO	220.159,56	R\$ 332.397,78	21,94%	33,12%	A
4	PAVIMENTAÇÃO	97.856,84	R\$ 430.254,62	9,75%	42,87%	A
5	REVESTIMENTO	37.203,04	R\$ 467.457,66	3,71%	46,58%	A
6	ESQUADRIAS / ARMÁRIOS	204.968,66	R\$ 672.426,33	20,42%	67,00%	A
7	INSTALAÇÕES (ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / TELEFONIA / AR CONDICIONADO)	158.017,16	R\$ 830.443,49	15,75%	82,75%	A
8	COBERTURA / FORRO	77.986,84	R\$ 908.430,33	7,77%	90,52%	B
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.864,52	R\$ 920.294,85	1,18%	91,70%	B
10	PINTURA / IMUNIZAÇÃO	15.489,60	R\$ 935.784,45	1,54%	93,24%	B
11	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	67.801,30	R\$ 1.003.585,75	6,76%	100,00%	C
TOTAL OBRA		R\$ 1.003.585,75				

--

CLASSE	CORTE
A	80
B	95
C	100

MARINHA DO BRASIL						
BASE NAVAL DE ARATU						
ANEXO Q.1 - CURVA ABC DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS – CNA						
ITEM	SERVIÇO	VALOR	VALOR ACUMULADO	PERCENTUAL	PERCENTUAL ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO / DEMOLIÇÕES / DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA)	115.186,06	115.186,06	4,59%	4,59%	A
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / AÇO / FÔRMAS	165.409,50	R\$ 280.595,56	6,59%	11,18%	A
3	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS / GRANITO	550.398,90	R\$ 830.994,46	21,94%	33,12%	A
4	PAVIMENTAÇÃO	244.642,10	R\$ 1.075.636,56	9,75%	42,87%	A
5	REVESTIMENTO	93.007,60	R\$ 1.168.644,16	3,71%	46,58%	A
6	ESQUADRIAS / ARMÁRIOS	512.421,66	R\$ 1.681.065,82	20,42%	67,00%	A
7	INSTALAÇÕES (ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / TELEFONIA / AR CONDICIONADO)	395.042,90	R\$ 2.076.108,72	15,75%	82,75%	A
8	COBERTURA / FORRO	194.967,10	R\$ 2.271.075,82	7,77%	90,52%	B
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	29.661,30	R\$ 2.300.737,12	1,18%	91,70%	B
10	PINTURA / IMUNIZAÇÃO	38.724,00	R\$ 2.339.461,12	1,54%	93,24%	B
11	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	169.503,25	R\$ 2.508.964,37	6,76%	100,00%	C
TOTAL OBRA		R\$ 2.508.964,37				

CLASSE	CORTE
A	80
B	95
C	100

MARINHA DO BRASIL						
BASE NAVAL DE ARATU						
ANEXO Q.3 - CURVA ABC DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS – CNA						
ITEM	SERVIÇO	VALOR	VALOR ACUMULADO	PERCENTUAL	PERCENTUAL ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO / DEMOLIÇÕES / DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA)	69.111,64	69.111,64	4,59%	4,59%	A
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / AÇO / FÔRMAS	99.245,70	168.357,34	6,59%	11,18%	A
3	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS / GRANITO	330.239,34	498.596,68	21,94%	33,12%	A
4	PAVIMENTAÇÃO	146.785,26	645.381,94	9,75%	42,87%	A
5	REVESTIMENTO	55.804,56	701.186,50	3,71%	46,58%	A
6	ESQUADRIAS / ARMÁRIOS	307.453,00	1.008.639,49	20,42%	67,00%	A
7	INSTALAÇÕES (ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / TELEFONIA / AR CONDICIONADO)	237.025,74	1.245.665,23	15,75%	82,75%	A
8	COBERTURA / FORRO	116.980,26	1.362.645,49	7,77%	90,52%	B
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.796,78	1.380.442,27	1,18%	91,70%	B
10	PINTURA / IMUNIZAÇÃO	23.234,40	1.403.676,67	1,54%	93,24%	B
11	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	101.701,95	1.505.378,62	6,76%	100,00%	C
TOTAL OBRA		R\$ 1.505.378,62				

--

CLASSE	CORTE
A	80
B	95
C	100