COMANDO DA MARINHA
BASE NAVAL DE ARATU

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Estudo Técnico Preliminar para a contratacio futura e eventual de pessoa juridica especializada para
servico de calibracido dos instrumentos de medicio da Divisido de Eletronica e Armamento (BNA-61)..

Este documento apresenta o estudo técnico preliminar que aponta a necessidade de
contratacao de empresa especializada para a prestacdo de servicos de calibracido de instrumentos de
medicdo, embasando o Termo de Referéncia n°® 61/001/2026, conforme previsto na Lei n°® 14.133 de
2021, mediante contratacdo por preco global, assegurando a viabilidade técnica e juridica do objeto,
mediante a apresentacao de justificativa e analise de riscos.

1. Introducao:

Este documento apresenta o estudo técnico preliminar que serve essencialmente para
assegurar a viabilidade técnica e econémica da contratacdo de servicos especializados de calibracao
dos instrumentos de medicao utilizados pela Divisdo de Eletronica e Armamento (BNA-61) no suporte
as atividades laboratoriais e de manutencao industrial da Base Naval de Aratu.

2. Necessidade da contratacao:

2.1 A Base Naval de Aratu (BNA), na qualidade de Organizacéo Militar Prestadora de Servicos
Industriais (OMPS-I), é responsavel pela manutencdo dos meios navais da area do Comando do 2°
Distrito Naval (Com2DN), apoio dos Navios da Esquadra em transito pela area do Com2DN,
execucoes de rotinas de manutencdo dos Navios da Esquadra determinadas a esta Base, bem como
manutencao das condicoes de uso de seus meios de apoio e salvaguarda de equipamentos criticos de
teste e medicao.

2.2 O objeto deste estudo é a contratacdo de pessoa juridica especializada para servico de
calibracdo dos instrumentos de medicdo, e é de responsabilidade da Divisdao de Eletronica e
Armamento (BNA-61) do Departamento Industrial da Base Naval de Aratu (BNA-60), divisdo que
possui militares e servidores civis capacitados e que demandam equipamentos aferidos com precisao
e rastreabilidade para a execucao de suas funcoes.

2.3 A necessidade da calibracdo baseia-se na obsolescéncia dos certificados vigentes e no
desgaste natural decorrente do uso continuo de instrumentos como multimetros, osciloscopios,
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megometros e fontes em ambiente industrial e marinho. Instrumentos descalibrados comprometem
diretamente os diagnésticos técnicos, pondo em risco a integridade estrutural, a precisdo das
manutencoes e a seguranca operacional dos meios navais apoiados. A calibracido é uma medida
preventiva e corretiva essencial para garantir a confiabilidade metrolégica dos sistemas.

3. Area Requisitante:

A area requisitante dos servicos deste estudo preliminar é o Departamento Industrial na
especialidade da Divisdo de Eletronica e Armamento (BNA-61), através da formalizacdo da demanda
elaborada a partir dos requisitos estabelecidos para a calibracdo de instrumentos de medicao.
Responsavel técnico: José Santos Maia - Engenheiro de Tecnologia Militar, Encarregado da Divisao
de Eletrénica e Armamento.

4. Alinhamento entre a contratacdo e a missao da Base Naval de Aratu:

4.1 As atividades realizadas no dmbito da Base Naval de Aratu (BNA) sio parcelas relevantes
para manter a eficiéncia operacional das Forcas Armadas, nos termos do artigo 142 da Constituicao
da Republica e da Lei Complementar 97/99.

4.2 Compete a BNA, como parte de sua missao institucional, a manutencao das facilidades de
apoio naval e dos meios navais subordinados ao Comando do 2° Distrito Naval, bem como efetuar
manutencoes e instalacdes em navios de outros distritos navais em manutencdo na BNA.

4.3 A calibracdo dos instrumentos, objeto deste Estudo Técnico Preliminar, estd em plena
consonancia com a missdo da Organizacdo Militar Prestadora de Servicos Industriais, contribuindo
para que a BNA possa certificar e garantir a qualidade dos servicos industriais prestados enquanto
Organizacao de Apoio Logistico da Marinha.

5. Requisitos para a contratacao:

5.1 Para que a parte técnica da empresa esteja de acordo com o tipo de servico, é necessario
gue a contratada comprove capacidade técnica e possua padroes de calibracdo rastredveis a Rede
Brasileira de Calibracdo (RBC) ou ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com as especificacbes necessarias para atender as necessidades do laboratoério da BNA-61,
conforme descrito no Termo de Referéncia n® 61/001/2026.

5.2 Toda a documentacao do processo deverd estar de acordo com a documentacao basica
de referéncia abaixo:

Documentacao Basica de Referéncia:
- 1.lei 14.133 de 2021;
- 2.Decreto n® 11.462 de 2023;
- 3. Decreto n® 10.024 de 2019;
- 4.NR 33 - Trabalho em espaco confinado;
- 5.NR 34 - Trabalho na Industria da Construcdo e Reparacdo Naval;
- 6.NR 35 - Trabalho em altura;
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- 7. Instrucdes Normativas (IN) e Acordaos do Tribunal de Contas da Unido (TCU)
aplicaveis;

- 8. INDUSTRIALMARINST;

- 9.SURVEY AFTER CONSTRUCTION 2008: American Bureau of Shipping.

6. Levantamento de mercado:

O levantamento de mercado e a justificativa da escolha da solucdo a contratar foram
realizados em conformidade com as Instrucées Normativas SEGES n°® 73/2020 e n° 65/2021, que
disciplinam a orcamentacdo nos processos licitatorios. Neste estudo foi utilizada a seguinte
sequéncia para a obtencao da estimativa dos precos médios:

I - Pesquisa no Painel de Precos (de acordo com a IN 73 de agosto de 2020 e a IN 65 de
2021): foi realizada a pesquisa no painel de precos e os resultados obtidos ndo contemplaram os
requisitos descritivos, de qualidade e de complexidade concernentes a este estudo técnico, sem
éxito.

Il - Contratacdes similares de outros 6rgaos publicos nos ultimos 180 dias anteriores a data
da pesquisa de precos: foi realizada pesquisa no COMPRASNET, sem sucesso em obter itens idénticos
agrupados.

lll - Pesquisa publicada em midia especializada: foi realizada pesquisa em midia
especializada, de forma direta ao agrupamento de instrumentos deste estudo.

IV - Pesquisa com fornecedores: foram realizadas pesquisas com laboratérios especializados
de calibracao e a despesa estimada é resultado da anélise critica das cotacdes recebidas, atingindo a
estimativa do Preco Global em R$ 2,520,00 (dois mil e quinhentos e vinte reais)

7. Justificativa da contratacao:

A Base Naval de Aratu, ao longo dos ultimos anos, vem contratando empresas especializadas
no mercado para executar diversos servicos de manutencao e calibracdo nos quais a capacidade
industrial interna da BNA ndo possui a infraestrutura ou padroes metrolégicos certificados para
suprir. A auséncia de concursos publicos desde 2009 e a impossibilidade de contratacdo pelo regime
da CLT de pessoal técnico para a BNA trouxeram grande perda de profissionais e inviabilizam a
homologacao de um laboratorio préprio de calibracao RBC.

A contratacdo de servicos de calibracdo é essencial para certificar os instrumentos que
atuarao diretamente em sistemas criticos das Forcas Navais. A inexisténcia de padrdes metrolégicos
internos certificados na BNA para esse escopo de equipamentos torna a terceirizacao indispensavel.

Foi pesquisado no painel de precos servico idéntico agrupado, sem éxito; também houve
pesquisa em atas em vigor e em sites especializados, igualmente sem sucesso, o que se deve a
pulverizacdo das contratacdes de metrologia. Portanto, obteve-se os orcamentos mediante contato
com empresas especializadas que realizam estes servicos sob a sistematica de preco global.

Conclui-se que a contratacdo do objeto deste Estudo estd adequada e tem por objetivo
contribuir para que a BNA possa dar cumprimento a sua Missao enquanto Organizacao de Apoio
Logistico as Forcas Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil.
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8. Estimativas das quantidades:

SERVICOS - CUSTO DIRETO

QTD

ITEM : CATSER SERVICO UN %(UN)
1 14427 Calibracao - Alicate amperimetro 302 Fluke pc 1
2 14427 Calibracio - Megometro digital NI 2700 Minipa pc 1
3 14427 Calibracdo - Multimetro mod 106 Fluke pc 1
4 14427 Calibracao - Multimetro digital ET-2042 Minipa pc 1
5 14427 Calibracio - Capacimetro 143 Minipa pc 1
6 14427 Calibracido - Multimetro digital ET-2042 Minipa o]0 1
7 14427 Calibracido - Capacimetro 153 Minipa pc 1
8 14427 Calibracio - Alicate digital ET-3200 A MINIPA pc 1
9 14427 Calibracgao - Osciloscépio pc 1
10 14427 Calibracdo - Megometro digital MI 2552 Minipa pc 1
11 14427 Calibracao - Fonte de alimentacdao MPS 3005 B Minipa pc 2
12 14427 Calibracao - Multimetro digital 106 Fluke pc 1
13 14427 Calibracio - Gerador de Funcio Minipa pc 1

| PREGL| PRECO GLOBAL R$ 2.520,00

9. Levantamento de mercado e justificativa da escolha e solucao a contratar:

Levantamento de mercado - foram pesquisados no Painel de Precos e nas Atas em vigéncia
no site da Comprasnet, sem encontrar contratacdes agrupadas equivalentes para este conjunto
exato de instrumentos. Por isso, foram levantados os precos junto a laboratérios credenciados do
mercado para permitir aferir os valores e calcular uma estimativa de mercado justa e correta que
possibilite o processo de concorréncia.

Justificativa da escolha e solucdo a contratar: a opcao pela Dispensa Eletronica de Licitacao,
fundamentada no art. 75, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021, além da celeridade na execucao, se
justifica pela necessidade de atendimento agil para a calibracdo dos instrumentos de teste. O valor
total estimado de R$ 2.520,00 encontra-se amplamente abaixo do limite legal vigente de R$
57.208,00 para servicos e compras, autorizando a contratacido direta. A dispensa eletrénica garante a
competitividade entre fornecedores, a transparéncia e a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo, conforme art. 75, §3°, da Lei n°® 14.133/2021.

Estimativa de precos (IN SEGES n° 73/2020 e IN SEGES n° 65/2021): pela metodologia de
calculo, atingiu-se a estimativa do Preco Global em R$ 2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte
reais).
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10. Justificativa para a nao aplicacao dos custos tabelados do SINAPI:

Nao se aplica o uso dos custos explicitados no SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcdo Civil da Caixa Econdémica Federal, pelo fato de tratar-se de
contratacdo de servicos industriais especializados de engenharia metrolégica aplicados a
instrumentos de laboratério eletrénico, escopo totalmente alheio a construcao civil.

11. Justificativa para o nao parcelamento da solucio:

E recomendado tecnicamente n3o haver o parcelamento do objeto. Serda melhor para a
Administracdo Publica ter uma mesma empresa a executar todos os servicos, devido a necessidade
de otimizacao logistica, uniformidade na emissdo dos certificados de calibracdo e centralizacao da
responsabilidade técnica metrolégica.

O nao parcelamento é necessario, pois as calibracoes sao tecnicamente complementares e a
centralizacdo em um Unico laboratério especializado reduz custos administrativos de envio,
recebimento e gerenciamento de multiplos contratos, mitigando o risco de atrasos na liberacao da
bancada de testes da BNA-61.

12. Andlise de riscos resumida:

Conforme Mapa de Riscos apresentado em anexo ao processo administrativo (riscos
principais identificados: atraso no cronograma de calibracdo, emissao de certificados sem
rastreabilidade RBC/Inmetro e avaria no transporte dos equipamentos).

13. Declaracao de viabilidade da contrataciao de servicos de calibracao:

Os estudos preliminares evidenciam, de acordo com a argumentacdo supracitada, que a
realizacdo da contratacdo de empresa especializada para o servico de calibracdo dos instrumentos de
medicdo da Divisao de Eletrénica e Armamento, mediante contratacdo direta pelo preco global,
mostra-se viavel tecnicamente e economicamente, estando em estrita conformidade com a Lei n°
14.133/2021.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a referida contratacao da solucao pretendida.

Salvador, BA, em de de 2026.

Documento assinado digitalmente
b JOSE SANTOS MAIA
g ol Data: 21/09/2026 11:44:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
JOSE SANTOS MAIA
Engenheiro de Tecnologia Militar
Encarregado da Divisdo de Eletronica e Armamento

De acordo:

BASE NAVAL DE Assinado de forma digital por BASE
NAVAL DE ARATU:00394502002864

ARATU:00394502002864 pados: 2026.10.15 17:38:33 -03'00"

Leonardo Lopes Pereira da Silva
Capitao de Mar e Guerra
Ordenador de Despesa
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