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CENTRO MISSEIS E AR.SUBMAR.ALM.LUIZ A.P.NEVES

Estudo Técnico Preliminar 117/2026

1. Informacoes Basicas

Nutmero do processo: 63125.001214/2026-54

2. Descricao da necessidade

O presente documento visa a requerer a abertura de processo administrativo licitatério para aquisicdo de
Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) para atender as necessidades das oficinas do Departamento de Armas do
Centro de Misseis e Armas Submarinas da Marinha (CMASM).

Justifica-se a aquisicao dos materiais em lide, tais como botas, macacoes, luvas, etc., de forma a prevenir e eliminar
riscos capazes de ameacar a seguranca e saude dos militares e servidores civis nas diversas tarefas realizadas por
este Centro. Os EPI necessérios e os seus quantitativos foram estimados com base na necessidade deste Centro nos
anos anteriores para atendimento as demandas do setor operativo da Marinha do Brasil.

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificacdo de bens comuns, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Departamento de Armas SO-MO FERNANDO DA SILVA SANTOS

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os materiais deverao atender as especificagées técnicas e aos padrdes minimos de qualidade definidos no
Termo de Referéncia, ser adequados aos riscos ocupacionais a que se destinam e possuir Certificado de
Aprovacao (CA) valido, quando aplicavel, em conformidade com as normas de seguranca e saude no trabalho
vigentes. Deverdo ser observados critérios de durabilidade, resisténcia, ergonomia e eficiéncia na protecao do
usuéario, bem como as condi¢cdes de acondicionamento, transporte e entrega. A contratada deverd adotar,
sempre que aplicavel, praticas sustentaveis, priorizando embalagens reciclaveis ou de menor impacto
ambiental e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos decorrentes do fornecimento, sem prejuizo
da qualidade e da seguranca dos produtos. Os requisitos estabelecidos visam assegurar a adequacao dos
materiais as necessidades da Administracao e subsidiar a selecédo da proposta mais vantajosa.

5. Levantamento de Mercado

Em atendimento ao disposto na Lei n° 14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado visando identificar as
solucdes disponiveis para suprir a necessidade de aquisicdo dos materiais para o Centro de Misseis e Armas
Submarinas da Marinha (CMASM). Verificou-se a existéncia de diversos fornecedores aptos a fornecer os materiais
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demandados, tanto no mercado local quanto nacional, havendo ampla competitividade para os itens pretendidos. Os
produtos possuem especificacoes padronizadas e sdo amplamente comercializados por fabricantes, distribuidores e
revendedores especializados no segmento.

Foram analisadas as seguintes alternativas:

a) Aquisicao dos materiais por meio de Pregao para Sistema de Registro de Pre¢os (SRP): solugédo que

possibilita contratacdes futuras e parceladas, de acordo com a necessidade da Administracao, reduzindo custos de
armazenamento e evitando a aquisi¢ao de quantitativos superiores a demanda real.

b) Aquisicdo por contratagéo direta e demandas isoladas: alternativa considerada menos vantajosa, em razao da
perda de economia de escala, aumento dos procedimentos administrativos e maior risco de desabastecimento dos
materiais necessarios as atividades de manutencao.

c) Execucéo dos servicos com fornecimento integral dos materiais pela contratada: alternativa ndo adotada, por nao
atender adequadamente a necessidade de manter estoque minimo de materiais para intervengboes imediatas e
programadas na infraestrutura do CMASM.

Diante da analise realizada, concluiu-se que a realizacao de Pregédo Eletrénico pelo Sistema de Registro de Pregos
(SRP) representa a solugdo mais vantajosa para a Administragdo, por proporcionar maior competitividade,
economicidade, flexibilidade no fornecimento dos materiais e atendimento continuo as demandas de protecao
individual deste Centro.

6. Descricao da solucao como um todo

A descricao da solucdo como um todo abrange a necessidade de aquisicdo de diferentes tipos de equipamento de
protecéo individual identificados como necessarios as atividades desenvolvidas pelo CMASM, em que se destacam
manobras de peso (como capacetes e luvas), trabalho com produtos quimicos (como macacdes, aventais, luvas e
sapatilhas) além de itens de uso geral (como botas e 6culos de prote¢ao), conforme preconizado nas normas de
seguranca do trabalho vigentes.

A adocao do Sistema de Registro de Precos permitira o fornecimento dos materiais de forma parcelada, conforme a
necessidade da Administracdo, proporcionando maior eficiéncia na gestao dos recursos publicos, reducéo de custos
com estocagem e disponibilidade dos insumos necesséarios para atendimento das demandas de manutencdo ao
longo da vigéncia da ata.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estimadas para a aquisicao dos Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) foram definidas
com base no levantamento das necessidades dos setores demandantes, considerando o consumo histérico,
a quantidade de servidores e colaboradores expostos a riscos ocupacionais, a frequéncia de utilizacao e a
necessidade de reposicao dos materiais.

Por se tratar de procedimento na modalidade Pregao, com adocao do Sistema de Registro de Precos (SRP),
as quantidades previstas correspondem a uma estimativa de consumo para o periodo de vigéncia da ata, nao
implicando obrigatoriedade de aquisicdao integral, permitindo o fornecimento parcelado conforme a
necessidade da Administracao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (RS): 130.562,32
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A estimativa de valor para a contratagédo é de R$ 130.562,32 (cento e trinta mil, quinhentos e sessenta e dois reais e
trinta e dois centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A solugéao sera parcelada, uma vez que cada um dos itens especificados no instrumento é independente dos demais,
garantindo dessa forma a aquisicao mais vantajosa para a Administracao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao héa contratagcbes correlatas pertinentes ao processo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratagdo encontra-se alinhada ao planejamento institucional do Centro de Misseis da Marinha, estando
compativel com os objetivos estratégicos do 6rgao e com a necessidade de assegurar a continuidade das atividades
de manutencao da infraestrutura, essenciais ao pleno funcionamento das atividades administrativas e operacionais.

A demanda objeto deste Estudo Técnico Preliminar esta prevista no Plano Anual de Contratacdes (PAC) do exercicio
correspondente, tendo sido devidamente registrada e consolidada a partir das necessidades levantadas pelas areas
requisitantes.

A inclusao da contratacado no PAC reflete a previsibilidade da demanda e a adequacao do objeto as agdes planejadas,
permitindo a racionalizacao dos recursos, a adequada programacao orgcamentaria e a mitigacao de riscos decorrentes
de contrata¢des emergenciais ou fragmentadas.

Dessa forma, resta demonstrado o alinhamento entre a contratacao pretendida e o planejamento do 6rgao, atendendo
a Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 58/2022, evidenciando a conformidade do processo com as diretrizes de
governanca, planejamento e eficiéncia estabelecidas na Lei n® 14.133/2021.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12.1. BENEFICIOS DIRETOS

* Preservar a integridade dos militares e servidores civis do CMASM.
® Cumprir o previsto nos dispositivos legais relacionados a Seguranca do Trabalho.

12.2. BENEFICIOS INDIRETOS

® Estimular um setor relevante para a economia nacional, visto que o mercado de EPIs é de fundamental
importancia para a induastria nacional.

* Permitir que a instituicdo mantenha uma boa imagem perante os colaboradores, clientes e o publico em geral,
atendendo as normas da legislacéao trabalhista.

® Reduzir gastos com despesas médicas e prejuizos por causas trabalhistas, uma vez que os trabalhadores
estardo mais protegidos.
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13. Providéncias a serem Adotadas

* Avaliar a viabilidade técnica do objeto, considerando a capacidade de entrega pelos fornecedores.

Verificar a viabilidade operacional, incluindo infraestrutura necessaria e impactos na organizagao.

Identificar possiveis riscos associados a aquisi¢cao (técnicos, operacionais, financeiros, etc.).

Propor medidas mitigadoras para os riscos identificados.

Assegurar que a aquisicao esteja em conformidade com as normas de sustentabilidade (compras sustentaveis).
Verificar a conformidade com a legislagao vigente, incluindo aspectos ambientais, trabalhistas e tributarios.
Encaminhar o estudo técnico preliminar para aprovagao pelos setores competentes.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) podera ocasionar impactos ambientais
relacionados ao descarte de embalagens, a geracao de residuos e a destinacao final dos materiais apés o
término de sua vida util. Para minimizar esses impactos, deverao ser priorizados, quando técnica e
economicamente viaveis, produtos com maior durabilidade, embalagens reciclaveis ou com menor geracao
de residuos, bem como o descarte ambientalmente adequado dos materiais inserviveis, em conformidade
com a legislacao ambiental vigente. A contratada devera observar as normas aplicaveis a gestao de residuos
decorrentes do fornecimento, contribuindo para a reducao dos impactos ambientais, sem comprometer a
qualidade e a eficacia dos equipamentos de protecao.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo e viavel e necessaria, visto que é fundamental para que o CMASM continue cumprindo sua missao institucional
mantendo a satde e seguranga de seus trabalhadores.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente

“b JOAO MATHEUS MAGARAQ DE SANT ANA
g Data: 23/10/2026 12:00:58-0300
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

JOAO MATHEUS MAGARAO DE SANT ANA
Equipe de apoio
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