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SERVICO DE IDENTIFICACAO DA MARINHA

Documento de Formalizacao da Demanda 176/2026

Niumero do Documento de Formalizacdo da Demanda: 176/2026
1. Informacoes Gerais

Area requisitante Data da conclusdo da contratagao UASG Editado por
SIM-23 DSG 2026 13/11/2026 00:00 764100 DIEGO MEDEIROS PAES LEME
Descrigao sucinta do objeto

Execucdo de 02 divisérias em drywall com pintura branca e instalagdo de portas.

2. Justificativa de Necessidade

ESPECIFICAGCAO DA NECESSIDADE

Justificativa da necessidade de contr atacéo:

A presente contratacdo tem por objetivo a prestag@o de servigos para a readequacéo fisica e otimizagao do layout interno das instal agdes do Servico de Identificagdo
daMarinha (SIM), englobando a demolicdo de parede existente (2,96 m x 2,16 m) e a construgéo de duas novas divisorias em drywall com pintura na cor branca,
instalagcdo de 01 (uma) portade correr (1,00 m x 2,10 m) e 01 (uma) porta de giro/abrir (0,80 m x 2,10 m), com fornecimento de material, m&o de obra e projeto.

A necessidade da intervencdo fundamenta-se nos seguintes aspectos técnicos, operacionais e institucionais:

- Readequacao de Espaco Fisico e Funcionalidade Operaciond:

A reestruturaggo do espago fisico € indispensavel para criar ambientes delimitados e adequados as atividades do SIM. A remogdo da alvenaria antiga e a montagem
das novas divisorias permitirdo melhorar o fluxo de circulagéo de pessoal.

- Vantagens Técnicas da Solugéo em Drywall:

A opcdo pelo sistema construtivo em chapa de gesso acartonado (drywall) justifica-se por sua celeridade de montagem, baixo peso estrutural, excelente acabamento
estético e reduzida geragdo de entulho. Esse modelo permite a execugdo da obrano prazo estimado de até 10 (dez) dias, minimizando os transtornos e os impactos
sobre as rotinas administrativas cotidianas da Organizagdo Militar.

- Preservagdo do Interesse Publico e Economicidade:

A contratacdo revela-se essencial para assegurar a continuidade e a modernizag8o dos servicos prestados pelo Servigo de Identificacdo da Marinha, sendo realizada
por valor global e fixo perfeitamente enquadrado no limite de dispensa de licitac8o previsto no Art. 75, |, daLel n° 14.133/2021.

Justificativa dos quantitativos requisitados:

O dimensionamento dos quantitativos fisicos para a contratagdo foi determinado em fung&o das medicoes in loco realizadas nas instalagdes do Servigo de
Identificagdo da Marinha (SIM), considerando a area a ser demolida, a extensdo das novas divisorias e 0 nimero de acessos necessarios para a nova distribui¢do do
ambiente. Trata-se da contratagdo de 01 (um) servico, cuja composi¢ao quantitativa fundamenta-se na seguinte memoria de célcul o detal hada:

1. Desmontagem da Estrutura Existente: 6,39 n?

Detalhamento: Desmontagem de divisoria de eucatex com dimensdes de 2,96 m de largura por 2,16 m de altura.
Justificativa: Quantitativo exato necessério para a abertura do vao e remogao da alvenaria antiga que obstaculiza o novo fluxo de circulago.

2. Construgdo da Divisdria 1 em Drywall (com Porta de Correr): 11,09 m?

Detalhamento: Montagem de estrutura metélica (guias e montantes) e chapeamento em gesso acartonado (drywall) medindo 3,37 m de largura por 3,29 m de dtura,
contemplando o fornecimento e instalacéo de 01 (uma) porta de correr (1,00 m x 2,10 m) completa com trilho e roldanas.

Justificativa: A metragem quadrada corresponde ao fechamento do v&o principal do setor. A opg&o por 01 (uma) porta de correr de 1,00 m justifica-se pela
necessidade de otimizar a &rea (til de passagem, eliminando o raio de abertura de uma portatradicional em local de alta circulacéo.

3. Construgdo da Divisdria 2 em Drywall (com Porta de Giro): 4,75 m?

Detalhamento: Montagem de estrutura em drywall medindo 2,20 m de largura por 2,16 m de altura, com fornecimento e instalagdo de 01 (uma) porta de giro/abrir
tradicional (0,80 m x 2,10 m) completa com aduela, alisares e ferragens.

Justificativa: A metragem atende a delimitagéo da segunda sala. A quantidade de 01 (uma) porta de giro de 0,80 m € o dimensionamento padr&o normatizado para
acesso individua .

4. Servicos de Acabamento e Pintura: 01 Servigo Integral
Detalhamento: Tratamento de juntas com fita e massa especifica para drywall, lixamento, aplicacdo de fundo preparador e pintura acrilica na cor branca em ambas as

faces das novas paredes (cobertura total das superficies construidas).
Justificativa: A quantidade dimensionada cobre 100% da area nova edificada, garantindo a padronizacao estética.
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5. Limpeza e Remogdo de Entulho Pés-Obra: 01 Servigo

Detalhamento: Recol himento, transporte e destinag&o final ambiental mente adegquada de todo o entulho decorrente da demolic&o e sobra de materiais, entregando o
ambiente limpo e pronto para uso.

Justificativa: Necessario para manter as condicoes de salubridade, limpeza e prorrogacao da rotinado SIM imediatamente apds o término do prazo de 10 dias de
execucao

(X) NAO
SIM

Ha preferéncia por marcas — — 9

e modelos especificos? Justificativa da preferéncia de marca:

Né&o aplicavel.
Vistoria:
(X) Ha necessidade de realizag8o prévia de vistoria pelo fornecedor.
O Nao ha necessidade de realizacao prévia de vistoria pelo fornecedor.

Garantia pelo fornecedor:
() Nao aplicavel
Aplicavel, conforme a seguir: Nos termos do Art. 119 daLei n° 14.133/2021, a contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
(X) substituir, integralmente as suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, trincas, fissuras, travamentos, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

MODEL O DE EXECUGAO

1) Local ehorério de entrega:

Praga Bardo de Ladério §/n, Pétio do Comando do Primeiro Distrito Naval, Ed. Almirante Guillobel, Centro, CEP 20091-970, Rio de Janeiro/RJ.
2) Prazos:

2.1) Prazos parainicio dos Servigos: Até 05 dias Uteis apos o recebimento pela CONTRATADA da Nota de Empenho correspondente;

2.2) Prazos para Execucéo e entrega do Servigo: A ser dimensionado e acordado pelas partes.

3) Telefone e e-mail do servidor que a empresa podera procurar em caso de duvidas:

2104-6329 / alberto.crespo@marinha.mil.br

4) Ha necessidade de instalacao e montagem pelo for necedor ?
Sim.
5) Outras observagdes impor tantes relativas ao servigo que sejam essenciais para a elabor acdo da proposta pelo for necedor:

Ao agendar a execugdo do Servico, a Contratada devera fornecer os dados como Nome e CPF dos funcionérios e dados dos veicul os utilizados para permitir o acesso
a0 espaco do Complexo do 1° DN.

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E ANALISE DE RISCOS

O Consta em Anexo.

Conformeart. 72, inciso |, daLei 14133/21, e artigo 14, inciso | da Instrugco Normativa Seges N° 58, de 8 de Agosto de 2022, foi dispensada a

(X) realizacdo de Estudo Técnico Preliminar e da andlise de riscos tendo em vista que: trata-se de contratacéo estabel ecida nos limites de dispensa de
licitagdo (artigo 75, inciso Il daLe 14.133/21); e trata-se de objeto de baixa complexidade, cujas definigdes e critérios estabel ecidos neste documento
s8o suficientes para atendimento das necessidades da Administragéo.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servigos

N° do itemGrupo Descrigdo Qtd Val. unit. (R$)Val. total (R$)

1 Montagem E Instalacdo De Construcdes Pré-  Instalacdo / Remocao de Diviséria / Painel / Persiana / janela / porta / 1,008.500,00 8.500,00
Fabricadas esquadria em geral

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

CARLOS ALBERTO CRESPO DA SILVA
Equipe de apoio

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento

1 Utilizagdo ndo obrigatéria conforme disposto no Decreto n® 11.137/2022 - periodo de implementacdo no Comando
da Marinha.

2 Utilizacdo ndo obrigatdria conforme disposto no Decreto n° 11.137/2022 - periodo de implementagdo no Comando
da Marinha.

3 Utilizagdo ndo obrigatéria conforme disposto no Decreto n° 11.137/2022 - periodo de implementagdo no Comando
da Marinha.

4 Utilizagao ndo obrigatéria conforme disposto no Decreto n° 11.137/2022 - periodo de implementagdo no Comando
da Marinha.

Responsavel

DIEGO MEDEIROS PAES
LEME

DIEGO MEDEIROS PAES
LEME

DIEGO MEDEIROS PAES
LEME

DIEGO MEDEIROS PAES
LEME

Data
14/10/2026 09:
07

08/10/2026 11:
00

08/10/2026 10:
40

08/10/2026 10:
36

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Assinatura Digital Institucional
Carlos A. C. da Silva
7314k w415

14/10/2026 13:29:15 -03 CPF
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