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DIRETORIA DE COMUNI E TEC. DA INF. DA MARINHA

Estudo Técnico Preliminar 88/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 62394.000633/2026-36

2. Descricao da necessidade

A presente contratacdo visa atender a necessidade premente de aquisicdo de mobilidrios e equipamentos de apoio
para a estruturagdo das novas instalacdes do Centro de Tecnologia da Informagéo da Marinha (CTIM), em virtude do
processo de transferéncia e reorganizacdo de suas atividades operacionais e administrativas do Edificio Barao de
Ladario (EdBL) para o Edificio n°® 23 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ).

A justificativa para a formalizagcdo do presente certame fundamenta-se nos seguintes aspectos técnicos, operacionais
e de gestao publica:

* Adequacdo e Estruturacao de Nova Unidade Operacional: A mudanca fisica para o Edificio n°® 23 demanda
a estruturacdo completa de seus compartimentos, incluindo a criacdo da Secdo de Comunicacdo Social
(SECOM) e a adequacao de postos de trabalho, audit6rio, areas de convivéncia e suporte.

* Insuficiéncia e Desgaste do Acervo Atual: Parte substancial do mobiliario em uso na antiga sede apresenta
desgaste natural decorrente do uso continuo e do tempo de vida util atingido, mostrando-se inservivel ou
incompativel com a nova disposi¢éo arquitetdnica e funcional das instalagfes reformadas.

* Dinamica das Obras e Adocao do Sistema de Registro de Precos (SRP): Como o Edificio n°® 23 encontra-se
em fase ativa de reforma, revitalizacdo e readequacdo de layouts, a imprevisibilidade do cronograma de
liberacdo fisica dos compartimentos inviabiliza a aquisicdo imediata e integral dos materiais. A ado¢do do SRP
possibilita o fornecimento fracionado e sob demanda, alinhado a conclusdo gradual das obras. Essa
modelagem mitiga riscos logisticos, impede o empenho antecipado e desnecessario de recursos e evita a
estocagem prolongada de bens sujeitos a depreciacdo ou perda de garantia em ambiente marinho.

* Atendimento aos Principios da Eficiéncia, Habitabilidade e Saude Ocupacional: A disponibilizacdo de
mobiliario ergondémico, funcional e adequado garante condicbes minimas de seguranca, conforto e
habitabilidade a tripulacdo e aos servidores. Isso assegura a plena continuidade dos servigos estratégicos de
Tecnologia da Informacdo e Comunicacdes prestados pela OM sem interrup¢éo de suas atividades-fim.

A contratacdo possui carater estritamente estruturante, encontra-se devidamente alinhada ao Plano de Contratacfes
Anual (PCA) e conta com previsdo de recursos no Plano de Aplicacdo de Recursos (PAR 2026) da Diretoria de
Comunicacgdes e Tecnologia da Informacdo da Marinha (DCTIM).

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Guilherme D'Angelo Pinto Isabel Encarregado da Divisdo de Material e Finangas
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4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
a) Enquadramento como Bem/Servico Comum

O objeto da presente contratacdo enquadra-se como bem comum, nos termos do art. 6°, inciso Xlll, da Lei n° 14.133
/2021, por possuir padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no edital mediante
especificacdes técnicas usuais de mercado.

Nao ha antinomia intrinseca entre bens e servigcos “comuns” e “complexos”. A perspectiva de adjetivagéo do objeto da
contratacdo deve ser pautada pela 6tica do mercado relevante. Afinal, ainda que ostente caracteristicas complexas de
execucdo e que demande o acompanhamento de um responsavel técnico detentor de qualificacdo profissional
especifica, tal servigco sera considerado “comum” se houver, por parte do mercado relevante, pleno dominio das
técnicas de sua realizagdo, permitindo uma proposicdo objetiva e padronizada de execucdo do objeto. E esse o
entendimento que se extrai da expressao “especificacdes usuais de mercado”.

Conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas da Unido (TCU), a classificacdo de um objeto como bem
comum nao esta relacionada ao seu grau de complexidade, mas a possibilidade de definicdo objetiva de suas
caracteristicas e a ampla disponibilidade da solucdo no mercado. Assim, ainda que 0s equipamentos possuam
tecnologia especifica, suas especificacbes sdo padronizadas e amplamente conhecidas pelos fornecedores,
permitindo a realiza¢do da contratacdo por meio de critérios objetivos.

No presente caso, 0s itens objeto deste estudo encontram guarida nos preceitos acima descritos, guardando a
compatibilidade com a modalidade a ser adotada o Pregéo Eletronico.

b) Padrées Minimos de Qualidade Exigidos

Os bens a serem fornecidos deverdo ser novos, de primeiro uso, sem defeitos ou imperfeicdes de fabricacdo. Os
padrées minimos exigidos cindem-se na conformidade integral com as especificacbes detalhadas no Termo de
Referéncia, garantindo rendimento, durabilidade e desempenho compativeis com o padrdo de mercado corporativo
/militar, rejeitando-se materiais de qualidade inferior ou de marcas sem respaldo técnico.

c) Utilizacao do Catalogo Eletronico de Padronizacao
Consultou-se o Catalogo Eletronico de Padronizagcdo de Compras, Servicos e Obras do Governo Federal.

Verificou-se que, até o presente momento, o referido catalogo ndo dispde de padronizacdo especifica que atenda com
precisdo as peculiaridades técnicas e operacionais demandadas por esta Organizacao Militar para este objeto.
Destarte, justifica-se a descricdo propria detalhada pela area técnica no Termo de Referéncia, visando garantir a
eficacia da contratacgéo.

d) Atendimento ao Principio da Padronizacao

A contratagcdo atende ao principio da padronizagao insculpido no art. 40, inciso V, alinea “a”, da Lei n°® 14.133/2021,
uma vez que as especificacbes técnicas adotadas buscam uniformizar os bens utilizados pela Administracéo,
reduzindo custos de estoque, facilitando a manutencéo, almoxarifado e garantindo a compatibilidade com o parque
fisico/operacional ja existente nesta Unidade.

e) Exigéncia de Amostra ou Prova de Conceito (PoC)

Diante da baixa complexidade e da natureza comum do bem, ndo sera exigida a apresentagdo de amostra ou prova
de conceito nesta contratagdo, mostrando-se suficiente a verificagdo de conformidade por meio dos catdlogos
técnicos e declarac¢des do fabricante na fase de julgamento, evitando custos desnecessarios ao certame.

f) Avaliacdo da Possibilidade de Subcontratacao

Considerando que o objeto consiste no fornecimento de bens comuns de pronta entrega e baixa complexidade
logistica, ndo sera admitida a subcontratacao, visto que o mercado local possui capilaridade suficiente para que a
prépria empresa vencedora do certame execute integralmente a entrega, garantindo a cadeia de responsabilidade e o
controle direto da Administracdo sobre o contratado.
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g) Justificativa para Adocdo do Sistema de Registro de Precos

No que tange a modelagem da contratacdo, a Administracdo optou pela adocdo do Sistema de Registro de Precos
(SRP) para a presente contratacdo, por entender que essa modalidade se mostra mais adequada as caracteristicas
da demanda e aos principios da eficiéncia, economicidade e planejamento das contratacdes publicas.

A adocao do SRP justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos e operacionais:

Impossibilidade de Precisao Quantitativa Imediata O Edificio 23 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ)
encontra-se atualmente em processo de revitalizacdo e readequacao de suas instalagfes fisicas e leiaute funcional
para acolher a tripulacdo do Centro de Tecnologia da Informacédo da Marinha (CTIM), oriunda do Edificio Bardo de
Ladario (EdBL).

Tendo em vista a dindmica inerente as obras de adequacao arquitetdnica e estrutural, ndo é possivel estimar de
forma definitiva e rigorosa a quantidade exata de compartimentos, bem como a especificacdo e o quantitativo
final dos equipamentos necessarios para suprir a totalidade da demanda das novas instalagdes no momento inicial
da licitacéo.

Enquadramento Legal A escolha do Sistema de Registro de Pregos fundamenta-se no Art. 82, inciso |, da Lei n°
14.133/2021 (e no Art. 3°, inciso Il, do Decreto n° 11.462/2023), os quais estabelecem que o SRP podera ser
adotado quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo exato a ser demandado
pela Administracdo Publica.

Demanda passivel de atendimento parcelado: A aquisicdo podera ocorrer de forma parcelada, conforme a
disponibilidade orgamentaria, o cronograma de adequacao das instalactes e a efetiva necessidade da Administracao.
O SRP possibilita maior flexibilidade para o atendimento dessas demandas, evitando a necessidade de aquisi¢édo
imediata da totalidade dos quantitativos.

Vantagens Técnico-Operacionais e Econdmicas

* Parcelamento da Aquisicdollnstalacao: O SRP permitirA que a aquisicdo ocorram gradualmente,
acompanhando o cronograma fisico de entrega das etapas da obra no Edificio 23, sem imobilizar capital
publico antecipadamente.

* Mitigacdo de Riscos de Dimensionamento: Evita-se a compra excedente de equipamentos que poderiam
ficar estocados sem uso sujeito a depreciagdo ou perda de garantia, assim como previne aditivos contratuais
desnecessarios decorrentes de divergéncias entre a estimativa inicial e o leiaute finalizado.

¢ Eficiéncia Administrativa: Transforma a Ata de Registro de Precos em uma ferramenta agil, permitindo que
as solicitacbes de fornecimento e instalacdo sejam efetuadas a medida que os ambientes/compartimentos
forem liberados e readequados pela engenharia.

Diante desse cenario, a adocdo do Sistema de Registro de Precos mostra-se adequada e vantajosa para a
Administracéo, por proporcionar maior flexibilidade no atendimento das demandas, racionalizagdo dos procedimentos
administrativos, possibilidade de aquisicdes conforme a necessidade e disponibilidade orgcamentaria, bem como
potencial reducdo de custos e maior eficiéncia na gestdo das contratacdes.

Ressalta-se que a utilizagdo do SRP nédo implica obrigatoriedade de contratacdo da totalidade dos quantitativos
registrados, ficando as futuras aquisi¢cdes condicionadas a efetiva necessidade da Administracéo e a observancia das
condicOes estabelecidas na Ata de Registro de Precos e na legislacéo aplicavel.

h) Condi¢cées de Pagamento

Certifica-se, para os devidos fins de direito e instrucdo processual, que a presente contratacdo e as respectivas
condicbes de pagamento foram delineadas em estrita observancia as préticas correntes do mercado, atendendo ao
disposto no art. 143 da Lei Federal n°® 14.133/2021, restando assegurado que tanto a sistematica de aquisicdo quanto
os prazos e fluxos de adimplemento financeiro estabelecidos guardam estrita semelhanga e conformidade com as
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condicOes usualmente praticadas pelo setor privado em negécios de mesma natureza, garantindo a atratividade do
certame, a justa competitividade e a harmonia com o principio da isonomia e da selecédo da proposta mais vantajosa
para a Administrac@o Publica.

i) Enquadramento como Atividade acessoria

Certifica-se, para fins de regular instru¢éo processual e em estrita observancia aos ditames da Lei Federal n° 14.133
12021, que os bens/servigos objeto da presente contratacdo possuem natureza estritamente de atividades materiais
acessorias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a area de competéncia legal deste
orgdo. Resta devidamente assegurado que a contratacdo ndo envolve o desempenho de fungdes que integram o
ndcleo estratégico, institucional ou de tomada de decisdo da Administracdo Publica, tampouco configura delegacdo de
competéncias exclusivas de Estado, caracterizando-se como suporte operacional essencial a eficiéncia e a
continuidade das atividades finalisticas desta entidade.

j) Da Nao Permissao de Participacao de Cooperativas

A vedacgdo a participacdo de cooperativas justifica-se nos termos do Art. 16 da Lei n° 14.133/2021, em razdo da
incompatibilidade do modelo cooperativo com a natureza estritamente comercial do objeto. Como a contratacao
destina-se exclusivamente ao fornecimento (compra) de mobilidrio, a execucdo do contrato demanda atuacéo de
agentes econémicos do setor mercantil (fabricantes, distribuidores ou revendedores). As sociedades cooperativas tém
por finalidade primordial a prestacdo de servigcos por meio do trabalho de seus associados, ndo se vocacionando ao
exercicio de atividades puramente comerciais de alienacdo de bens de grande porte, sendo a restricdo necessaria
para assegurar a regularidade fiscal, comercial e a fruicdo plena das garantias de fabrica.

k) Da Nao Permissao de Participacdo de Empresas Reunidas em Consércio

A ndo permissdo de consorcios fundamenta-se no Art. 15 da Lei n° 14.133/2021, uma vez que o mercado de
fornecimento de equipamentos possui elevada competitividade e vasta oferta de fornecedores individuais plenamente
capazes. A formacéo de consorcio € juridicamente vocacionada a objetos de extrema complexidade técnica ou vulto
financeiro atipico que extrapolem a capacidade isolada das empresas, 0 que ndo ocorre na mera aquisicdo de bens.
A vedacéao visa afastar a restricdo indevida do carater competitivo da licitag&o, evitar a concentracdo de mercado e
simplificar os procedimentos de apuracdo de responsabilidades no cumprimento do fornecimento e na prestacdo da
garantia legal e contratual.

1) Da Permissao de Adesao a Ata de Registro de Precos (ARP)

A previsédo de adeséao por 6rgaos nao participantes ("caronas") apoia-se no Art. 86, § 2°, da Lei n° 14.133/2021 e no
Decreto n° 11.462/2023, promovendo a economia de escala e a eficiéncia na Gestéo Publica. A disponibilizagdo da
ARP permite que outras Organiza¢Bes Militares e drgdos publicos atendam as suas demandas de forma célere. Isso
reduz custos processuais com licitacdes repetitivas e aproveita as condigcBes comerciais favoraveis obtidas pela
escala da Marinha do Brasil.

m) Da Nao Incidéncia nas Restricdes de Atividade de Custeio

A aquisicdo ndo se enquadra nas restricbes normativas aplicaveis a despesas ordinarias de custeio administrativo
(Decreto n°® 10.193/2019), pois constitui investimento em bens permanentes para a infraestrutura fisica e
operacional do Edificio 23 do AMRJ. O fornecimento desses equipamentos é elemento essencial do projeto de
revitalizagcdo para viabilizar a transferéncia e plena instalagdo das capacidades do Centro de Tecnologia da
Informacdo da Marinha (CTIM), configurando gasto indispensavel de suporte a atividade-fim e estratégica do
Comando.

n) Conformidade Ergon6mica e Normativa: Os itens de assento e postos de trabalho (cadeiras e mesas) devem
atender rigorosamente a NR-17 (Ergonomia) do Ministério do Trabalho e Emprego e as normas vigentes da ABNT
(como a ABNT NBR 13962 para cadeiras de escritério), garantindo regulagens adequadas de altura, inclinacéo e
suporte lombar para a salde ocupacional da tripulagéo.
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0) Resisténcia e Protecdo Anticorrosiva: Diante da localizagcao do Edificio n° 23 na Ilha das Cobras (ambiente de
alta salinidade e maresia), as estruturas metalicas de gaveteiros, divisores, fragmentadoras e bases de cadeiras
devem obrigatoriamente possuir tratamento anticorrosivo (como pintura eletrostatica a pé ou estrutura em aco
inoxidavel), evitando a deterioracao precoce do acervo patrimonial.

p) Compatibilidade com Rede Légica e Eletrocalhas: As mesas de escritério e estacdes de trabalho devem possuir
calhas, furos ou passagens internas para fiacado elétrica e de dados, permitindo a integracdo limpa e segura com o0s
equipamentos de informética e telecomunicagdes que serdo instalados pelo CTIM.

q) Critérios Ambientais de Matéria-Prima: Os materiais confeccionados em madeira (como MDF, MDP ou laminas
de madeira) devem comprovar procedéncia legal e sustentavel, mediante apresentacdo de certificacdo do manejo
florestal (como selo FSC ou equivalente) ou comprovacéo de auséncia de espécies ameacadas de extingao.

5. Levantamento de Mercado

Para a elaboragéo do presente Estudo Técnico Preliminar, foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de
identificar solu¢cBes disponiveis capazes de atender a necessidade dos ambientes do Centro de Tecnologia da
Informacgéo da Marinha (CTIM), no Edificio 23 do AMRJ.

Foram feitas pesquisas de preco no site compras.gov e também encaminhadas solicitacbes de orcamento a
empresas atuantes no mercado nacional , buscando-se obter propostas compativeis com o escopo definido que
contemple o fornecimento das unidades no termo de referéncia.

Dessa forma, conclui-se que, o levantamento de mercado realizado apresentou um numero de propostas formais
capazes de atender as necessidades da Administracdo, cabendo a fase de planejamento complementar a analise
com outros parametros admitidos na legislacdo vigente, de modo a assegurar a adequada estimativa de custos e a
viabilidade da contratacao.

5.1. Avaliacdo de Alternativas a Contratacao

A manuteng&o do mobiliario existente ndo é suficiente para atender integralmente a necessidade, diante do desgaste
e da implantacdo de novos ambientes.

A locagdo ndo se mostra a alternativa mais adequada para os bens permanentes previstos, pois a necessidade é
continuada e a aquisi¢do proporciona autonomia patrimonial e operacional.

Assim, a aquisicdo apresenta-se como a solu¢do mais adequada, sem prejuizo da pesquisa de precos e da analise de
economicidade.

5.2. Manifestacao sobre a Vantajosidade da Aquisicao frente a Locacao Em estrita observancia ao art. 44 da Lei
n° 14.133/2021, esta area técnica certifica expressamente que a aquisicao dos materiais descritos neste estudo
demonstra-se a op¢éo mais vantajosa para a Administragdo Publica em detrimento de alternativas como a locagéo de
bens. A justificativa pauta-se nos seguintes fatores:

* Ciclo de vida e consumo: Os bens pretendidos possuem natureza de consumo integravel ou desgaste
definitivo no patriménio, sendo incorporados de forma permanente a rotina da Unidade, o que inviabiliza a
reversibilidade tipica de um contrato de locagéo;

* Aspecto Econdmico: Modelagens financeiras indicam que o custo acumulado de aluguéis a médio e longo
prazo superaria o valor de mercado para a compra definitiva dos itens;

* Autonomia Operacional: A propriedade dos bens garante a Organizacdo Militar total autonomia para sua
destinacdo, movimentacdo e emprego imediato nas atividades administrativas e operacionais, sem as
restricbes contratuais, obrigacdes de devolugdo ou dependéncia de terceiros inerentes a locacgéao.
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6. Descricao da solucao como um todo

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

6.1. Descricao da Solucao e Modelo de Registro de Precos (SRP)

A solucado consiste na selecdo de proposta para eventual aquisicdo dos 12 itens de mobiliario e equipamento de
apoio, voltados ao atendimento das novas instalacdes do Centro de Tecnologia da Informacéo da Marinha (CTIM),
localizadas no Edificio n® 23 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), na llha das Cobras - Rio de Janeiro/RJ.

A opcéo pela modelagem mediante Sistema de Registro de Precos (SRP) fundamenta-se no fato de o Edificio n® 23
estar passando por um processo continuo de revitalizagao, reforma e readequacao de seus ambientes fisicos e
leiaute funcional. Em virtude da dindmica dessas intervencdes prediais e da indefinicdo do cronograma final de
entrega de cada setor, nao é possivel estimar com exatiddo imediata a quantidade definitiva de
compartimentos e a totalidade de mobiliarios necessarios para atender a toda a demanda futura do CTIM. O
SRP permite, portanto, registrar as condi¢cdes comerciais e efetuar as aquisi¢cdes de forma fracionada e sob demanda,
a medida que os espacos forem concluidos, evitando o desabastecimento, a estocagem indevida e o empenho
desnecessario de recursos publicos.

A estimativa teto para registro abrange um quantitativo total de até 291 (duzentos e noventa e oito) moveis e
equipamentos.

6.2. Especificacao do Produto e Compatibilidade Técnica

Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser novos, de primeiro uso, de linha normal de fabricacdo e entregues em
suas embalagens originais, acompanhados dos manuais técnicos (com versdo em portugués), certificados de garantia
€ componentes originais.

6.3. Requisitos do Ciclo de Vida e Sustentabilidade Ambiental

Deverdo ser priorizados, quando disponiveis e tecnicamente adequados, produtos duraveis, reparaveis, reciclaveis ou
produzidos com materiais de menor impacto ambiental. As embalagens deverdo ser adequadas ao transporte e,
preferencialmente, utilizar materiais reciclaveis.

A destinacdo de embalagens e materiais descartados devera observar as normas ambientais aplicaveis.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
7.1. Metodologia de Dimensionamento dos Quantitativos

O dimensionamento dos quantitativos maximos estimados para o Registro de Precos foram definidos a partir da
necessidade de estruturacdo dos ambientes do CTIM e da SECOM, considerando a substituicdo/complementacao de
mobiliario desgastado e a implantagdo dos novos espagos.

Quantitativo maximo estimado: 291 unidades, sendo: 25 colchdes; 8 sofas; 25 bancos; 06 mesas de copa/cozinha; 43
mesas de escritério; 50 divisores suspensos; 70 gaveteiros fixos; 10 gaveteiros méveis; 03 fragmentadoras; 25
Cadeira Diretor com Bragos Linha Mola Ensacada; 20 Cadeira com estrutura em madeira macica; e 06 Poltrona para
Auditério de Alto Padrdo com Prancheta Escamoteavel.

Os quantitativos sdo estimativos e nao implicam obrigagdo de aquisicdo integral, conforme o detalhamento constante
da tabela a seguir:

Unidade de Quantidade Estimada

Item Descricao do Equipamento Especificacao Técnica Resumida Medida (Teto SRP)
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10

Colchéo tipo espuma D-45, 0,88 x 1,88 m, altura 0,18 m,
tecido sintético poliéster antialérgico
/antiacaro.

Sofa, estrutura de madeira corino, 1 médulo, cor nude, 3
macica assentos, 200 x 95 x 85 cm.

Em MDF, 1,20 m, acabamento louro
Banco freijé, cor natural, porta-sapatos, 52
cm de profundidade.

madeira, retangular, 1,70 x 0,85 m,
Mesa para copa/cozinha com 6 cadeiras de madeira, altura
0,78 m.

1200 x 745 x 600 mm, tampo 25 mm
Mesa retangular (Mesa de em MDP/MDF/lamina de madeira,
Escritério) revestido nas duas faces, com
acabamento e fixacdo conforme TR.

1150 x 500 mm, MDP/MDF/lamina
de madeira 18 mm, revestido nas
duas faces, com fita de poliestireno e
ferragens de fixacdo.

Divisor suspenso

com 2 gavetas, 310 x 245 x 445 mm,
Gaveteiro fixo estrutura e componentes conforme
especificacdo técnica do TR.

em aco inoxidavel, 4 gavetas, 1,34 x

Gaveteiro moével .
0,47 x 0,71 m, cinza, com fechadura.

15 folhas, 110 V, lixeira 30 L, 600
Fragmentadora de papel L.
W, automatica.
Largura do Assento: 51,0 cm
Profundidade do Assento: 51,0 cm
Largura do Encosto: 45,0 cm Altura
do Encosto: 60,0cm, Largura total da
Cadeira Diretor cadeira: 65,0 cm, Altura do chdo ao
topo do braco: 63,0 cm. altura
minima e 72,0 cm altura maxima
Profundidade Total: 83,0cm.
Suporta até 180 kg.

madeira macica (Eucalipto) tingida
com aplicacdo de verniz. Assento
/encosto em OSB (Oriented Strand
Board) revestidos com espuma (D23)
e tecido plano 94% poliéster /6%

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

25

08

25

06

43

50

70

10

03

25
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poliamida.
Cadeira com estrutura em COR DO ESTOFADO: CINZA

11 UN 20
madeira macica COR DA MADEIRA: IMBUIA

Carga maxima suportavel: 130kg.
Altura até o assento: 49 cm.
ALTURA: 88,50 CM
LARGURA 46,50 CM
PROFUNDIDADE:

57,00 CM

com
Prancheta scamoteavel: Configuracao
Geral e Design: Poltrona individual
para auditério de alto padrdo (padrdo
12 Poltrona para Auditério executivo/VIP), com design UN 06
contemporaneo, ergondmico, linhas
retas e acabamento refinado.
Prancheta Escamoteavel (Retratil
/Anti-panico)

291
TOTAL

7.2. Justificativa do Carater Estimativo em Razao das Obras e do Modelo SRP

Ressalta-se que os nimeros apresentados constituem a estimativa maxima (teto) para o Registro de Precos, nos
termos da Lei n°® 14.133/2021 e do Decreto n°® 11.462/2023. A fixacdo do quantitativo sob a forma de estimativa
decorre do fato de o Edificio n° 23 estar em fase ativa de reforma, revitalizacdo e readequacéo de layouts internos.

Tendo em vista a imprevisibilidade temporal e fisica associada ao cronograma de liberagdo dos compartimentos pela
engenharia predial:

1. Inviabilidade de Precisao Imediata: N&o é viavel fixar um calendério rigido de aquisicdo em parcela Unica
sem o risco de ter equipamentos entregues antes da conclusdo de determinados compartimentos;

2. Execucgdo Fracionada: O quantitativo real solicitado dependera do andamento fisico e da liberacao gradual
dos ambientes do CTIM, permitindo que as requisi¢des de aquisicdo sejam emitidas em conformidade com as
fases efetivas da obra;

3. Mitigacao de Riscos de Estocagem e Depreciacao: A sistematica evita 0 descompasso entre a compra dos
bens permanentes e a readiness da infraestrutura local, prevenindo a perda de prazo de garantia de fabrica
sem uso, bem como danos por armazenamento prolongado no ambiente maritimo do AMRJ.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 227.527,49

O valor total estimado unitario da contratacdo € de R$ 227.527,49 (duzentos e vinte e sete mil quinhentos e vinte e
sete reais e quarenta e nove centavos), conforme detalhado no Termo de Referéncia.

8. 1. Memodria de Calculo e Valor Total Estimado
O valor total estimado para a presente contratacéo € de R$ 227.527,49 (duzentos e vinte e sete mil quinhentos e vinte

e sete reais e quarenta e nove centavos). Este montante representa 0 custo maximo aceitavel para a totalidade dos
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itens registrados na Ata de Registro de Precos, considerando a aquisicdo dos 291 (duzentos e noventa e

um) mobiliarios destinados as instalacdes do CTIM no Edificio n°® 23 do AMRJ.

A discriminag&o detalhada dos custos unitarios e totais por item encontra-se demonstrada na tabela abaixo:

Quantidade

Valor

Item | EoPecificacdoResumida | o\ 0 or | ponv |Unidade Estimada (Teto | Unitario EV:,’l°r(;r°t:$
do Equipamento SRP) Estimado (Rg) =0™2 o (R$)
Colchéo Tipo: Espuma
1 , Material: Espuma 485165 | 19709 | UN 25 R$ 343,43 @ R$8.585,71
Poliuretano
Sof& Material Estrutura:
2 Madeira Macica , 633893 | 12177 | UN 08 R$ 1.983,25 R$ 15.865,98
Revestimento: Corino
Banco Material: Madeira
3 Mdf , Largura: 1,20 M, 625150 | 15237 | UN 25 R$ 515,98 |R$ 12.899,50
Mesa Copa/Cozinha
4 Material Mesa: Madeira 296588 | 14395 | UN 06 R$ 1.500,00 R$ 9.000,00
Mesa retangular (Mesa
de Escritorio) - dimenséo:
5 [1200x745x 600 (kaxp): | ohaoe) | 9660 | UN 43 R$ 1.820,87 | R$ 78.297,19
tampo confeccionados
em mdp ou mdf ou lamina
de madeira natural
Divisor suspenso
dimenséo 1150 x 500
6 (Ixa): divisores deverdo | 608506 | 815 | UN 50 R$ 395,00 [R$ 19.750,00
confeccionados em mdp
ou mdf ou lamina de
madeira natural
7 Gaveteiro fixo 2 gavetas | 468395 | 16454 | UN 70 R$ 343,67 |R$ 24.056,55
Gaveteiro Movel Material:
Aco Inoxidavel ,
8 Quantidade Gavetas: 4 473626 336 UN 10 R$ 859,00 | RS 8.589,98
UN
9 Fragmentadora 618795 292 UN 03 R$ 1.481,98 | R$ 4.445,93
10 Cadeira Diretor 633227 313 UN 25 R$ 700,00 [R$ 17.500,00
jp  [cAadeiracomestiuturaem ) joo.0, | a3y | gy 20 R$ 695,53 |R$ 13.910,65
madeira macica
12 Poltrona para Auditorio 613469 | 18365 | UN 06 R$ 2.437,67 [R$ 14.626,00
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TOTAL ‘ ‘ ‘ 291 R$ 227.527,49

8.2. Metodologia de Pesquisa de Precos e Prazos

A estimativa do valor da contratacdo foi obtida por meio de pesquisa de precos realizada em estrita observancia ao
disposto na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021.

8.3. Aspectos Orcamentarios e Carater Nao Exigivel de Empenho Imediato

* Carater Estimativo (SRP): Trata-se de uma estimativa teto para fins de balizamento da licitacdo e fixacdo dos
limites da Ata de Registro de Pregos. A existéncia do preco registrado ndo obriga a Administragdo a firmar as
aquisicdes no seu total de R$ 227.527,49 garantindo a execugdo or¢camentaria fracionada conforme a liberagdo
dos compartimentos da obra no Edificio n® 23.

* Adequacao Orcamentaria: Os recursos para fazer face as eventuais aquisicdes decorrentes da Ata de
Registro de Precos correrdo a conta de dotacdes especificas do Orcamento Geral da Unido vinculadas ao
Plano de Aplicacao de Recursos (PAR) de 2026 da Diretoria de Comunicagdes e Tecnologia da Informacéo da
Marinha, devendo a indicagédo da nota de empenho anteceder a cada solicitagdo formal de fornecimento.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
9.1. Parcelamento Temporal da Execucdo (Adocao do SRP)

O parcelamento da solugdo sob a otica temporal e quantitativa é plenamente adotado na presente contratagéo
mediante a utilizacdo do Sistema de Registro de Precos (SRP).

Em razdo do processo continuo de reforma e readequacédo predial do Edificio n°® 23 do AMRJ, o fornecimento dos
equipamentos ocorrera de forma fracionada e sob demanda, acompanhando a liberacdo gradual dos ambientes e
compartimentos pela equipe de engenharia. Tal medida assegura a divisdo das despesas ao longo da vigéncia da Ata
e evita o desembolso financeiro integral imediato e o acumulo desnecessario de bens em estoque.

9.2. Conclusao

Conclui-se que a solucdo adota o parcelamento temporal do fornecimento (por meio do SRP) permite adequar as
aquisicdes ao ritmo de liberacdo dos ambientes do Edificio n® 23 do AMRJ, evitando a aquisicdo antecipada e a
estocagem desnecessaria de mobiliario e equipamentos. As solicitagdes seréo realizadas conforme a necessidade da
Administracao e a liberacdo progressiva dos espacos.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A referida solu¢éo ndo necessita de contratacdes correlatas.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
10. ALINHAMENTO DA CONTRATACAO
10.1. Do Alinhamento entre a Contratacado e o Planejamento Institucional

Em observancia aos principios da governanca, da eficiéncia e da segregacéo de fun¢des, 0 objeto desta contratacao
guarda estrita consonéncia com as diretrizes estratégicas e os macroprocessos da DCTIM. Esse alinhamento
institucional materializa-se por meio da integragdo harménica com o0s seguintes instrumentos de planejamento e
controle:
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* Plano de Contratacdes Anual (PCA): A presente demanda encontra-se previamente cadastrada e aprovada
no cronograma de contratacfes da Diretoria, evidenciando que a aquisicdo ndo decorre de ato intempestivo,
mas sim de um planejamento prévio que visa garantir a previsibilidade orcamentaria e a eficiéncia
administrativa do certame;

* Plano de Logistica Sustentavel (PLS): O objeto foi delineado em estrita observancia as praticas de consumo
consciente e critérios de sustentabilidade ambiental, social e econémica defendidos pela DCTIM, assegurando
a escolha de solu¢des que minimizem o impacto ambiental e otimizem a eficiéncia energética e o ciclo de vida
dos bens/servigos;

* Plano de Gestao Organizacional (PGO): A contratacdo reflete diretamente o cumprimento das metas
institucionais e operacionais estabelecidas no PGO, servindo como meio tatico e de infraestrutura necessario
para que a Diretoria atinja seus objetivos finalisticos, modernize suas instalagbes e otimize a entrega de
resultados na area de Comunicacdes e Tecnologia da Informacao da Marinha.

Assim, a convergéncia entre o objeto licitado e os referidos instrumentos de governanca demonstra a maturidade do
processo de planejamento desta Diretoria, justificando a alta relevancia da contratacdo para a continuidade e o
aperfeicoamento das atividades administrativas e militares.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo permitira estruturar adequadamente os ambientes do CTIM e da SECOM, melhorar as condi¢cfes de
trabalho, substituir mobiliario desgastado, disponibilizar espagcos adequados para reunides, alimentacdo e apoio,
ampliar a capacidade de armazenamento e organizacdo documental e disponibilizar equipamento para fragmentagéo
de documentos.

Além disso, a contratacéo viabilizara o adequado atendimento das necessidades decorrentes da transferéncia e
reorganizacdo do Centro de Tecnologia da Informacéo da Marinha (CTIM), contribuindo para a melhoria do bem-estar,
da eficiéncia e do desempenho da tripulacdo no exercicio de suas atividades administrativas e operacionais.

Por fim, a contratacdo contribuira para a adequacao e modernizagdo da infraestrutura predial, promovendo ambientes
mais confortaveis, eficientes e alinhados as boas praticas de habitabilidade e sadde ocupacional, elevando o nivel de
conforto, confiabilidade e qualidade das condi¢des de trabalho nas instalagdes da Marinha do Brasil.

13. Providencias a serem Adotadas

Ap6s a contratacdo, deverdo ser adotadas as providéncias administrativas para recebimento, conferéncia, incorporagdo patrimonial
e distribuicdo dos bens aos ambientes definidos pela Administragao.

Os responsaveis pelo recebimento deverdo verificar quantidade, especificacdes, integridade fisica e documentagdo, registrando
desconformidades e solicitando substituicdo quando necesséria.

Deverdo ser realizados os procedimentos de identificacdo e controle patrimonial dos bens permanentes, quando aplicavel.

14. Possiveis Impactos Ambientais
14 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS)
Critérios e Praticas de Sustentabilidade

A contratacdo observard critérios de sustentabilidade aplicaveis a aquisicdo de mobiliarios e equipamento de apoio,
em consonancia com as orientacdes do Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da AGU e demais normas
vigentes.
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Deverédo ser priorizados, quando disponiveis e adequados, produtos duraveis, reparaveis, reciclaveis ou produzidos
com materiais de menor impacto ambiental, além de embalagens reciclaveis e adequadas ao transporte.

Dessa forma, a especificagdo dos equipamentos busca conciliar a necessidade operacional do Centro de Tecnologia
da Informacgdo da Marinha (CTIM) com os principios de sustentabilidade, eficiéncia no uso dos recursos publicos,
economicidade e responsabilidade ambiental.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel a presente contratagcdo, com base nas andlises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

GUILHERME D ANGELO PINTO ISABEL

Encarregado da Divisdo de Material e Financas

Assinatura Digital Institucional
Guilherme D. P. Isabel
904k 5,00 12 de 12
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