CENTRO DE ANALISES E SISTEMAS NAVAIS - MM/RJ

Documento de Formalização da Demanda 139/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 139/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
CASNAV 32	01/11/2026 00:00	723000	NARIAN HELEN SILVA BASTOS

Descrição sucinta do objeto

Aquisição e instalação de vidros para o guarda-corpo da entrada e janela do CASNAV.

2. Justificativa de Necessidade

2.1. Há necessidade de aquisição e instalação de vidros para substituição de peças danificadas no guarda-corpo da rampa de acesso e em janela das instalações do CASNAV, com o objetivo de garantir condições adequadas de segurança e proteção aos usuários, prevenindo riscos de acidentes. A solução visa assegurar a integridade dos elementos envidraçados, atendendo aos requisitos de segurança aplicáveis, à resistência e à durabilidade dos materiais, bem como ao adequado padrão de acabamento, contribuindo para a preservação da integridade física dos militares, servidores e demais usuários que circulam pelo local.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R$)	Val. total (R$)
1	Serviço de acabamento e finalização dos edifícios	Instalação/ manutenção de vidro temperado/ laminado/cristal / acrílico /em porta / janela / box	1,00	1.043,00	1.043,00
2	Serviço de acabamento e finalização dos edifícios	Instalação/ manutenção de vidro temperado/ laminado/cristal / acrílico /em porta / janela / box	1,00	906,00	906,00
3	Serviço de acabamento e finalização dos edifícios	Instalação/ manutenção de vidro temperado/ laminado/cristal / acrílico /em porta / janela / box	1,00	100,00	100,00

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOHNNY CARVALHO SIQUEIRA NEVES
Data: 04/11/2026 11:08:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOHNNY CARVALHO SIQUEIRA NEVES

Responsável pela contratação direta

Documento assinado digitalmente
gov.br
HUGO LEONARDO FERNANDES DA COSTA
Data: 04/11/2026 15:22:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HUGO LEONARDO FERNANDES DA COSTA

Autoridade competente

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	status rascunho	NARIAN HELEN SILVA BASTOS	27/10/2026 09:38
2	A presente demanda não foi prevista durante o período regular de elaboração do Plano de Contratações Anual, tendo sua necessidade sido identificada posteriormente, em razão de demanda superveniente da Administração, tornando necessária sua inclusão extemporânea no Sistema PGC.	NARIAN HELEN SILVA BASTOS	27/10/2026 09:31
3	A presente demanda não foi prevista durante o período regular de elaboração do Plano de Contratações Anual, tendo sua necessidade sido identificada posteriormente, em razão de demanda superveniente da Administração, tornando necessária sua inclusão extemporânea no Sistema PGC.	NARIAN HELEN SILVA BASTOS	26/10/2026 13:51
4	Justifica-se o prosseguimento do envio do Documento de Formalização da Demanda, no valor total de R$ 2.049,00, considerando a necessidade de contratação para substituição de vidros danificados nas dependências do CASNAV. A continuidade do procedimento visa permitir o regular andamento da contratação, observadas as orientações e os procedimentos administrativos aplicáveis.	PHILIPPE BARBOSA ALMEIDA	22/10/2026 11:49
5	A conclusão da contratação fora do prazo estabelecido decorre da necessidade de adequação do Documento de Formalização da Demanda e do Termo de Referência, em razão da inclusão de um vidro adicional referente a uma janela nas instalações do CASNAV. A alteração demandou a revisão das descrições do objeto e dos documentos relacionados, a fim de assegurar a correspondência entre o escopo da contratação e a necessidade identificada, mantendo-se o valor global de R$ 2.049,00.	PHILIPPE BARBOSA ALMEIDA	19/10/2026 14:43

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.