
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA LANÇAMENTO DE EMBARCAÇÕES NA CPRS

CURVA ABC

Grupo Referência Descrição Acumulado Curva ABC

8.3 SINAPI 92767 Armação de laje de estrutura em concreto armado R$ 109.045,54 R$ 109.045,54 16,41% A

5.1 R$ 76.111,28 R$ 185.156,82 27,86% A

5.3 SIURB 1004015 Lastro de brita R$ 68.021,85 R$ 253.178,67 38,10% A

3.1 R$ 63.643,32 R$ 316.821,99 47,67% A

8.4 SICRO 1108120 Concreto submerso fck 40MPA R$ 56.254,07 R$ 373.076,06 56,14% A

5.2 Fundação de rachão R$ 45.266,26 R$ 418.342,32 62,95% A

6.1 SICRO 5914389 R$ 36.791,74 R$ 455.134,06 68,48% A

6.3 SICRO 5914389 R$ 29.266,16 R$ 484.400,22 72,89% A

6.4 SICRO 5914389 R$ 27.473,32 R$ 511.873,54 77,02% A

2.3 SINAPI 90780 Mestre de obras com encargos complementares R$ 24.806,04 R$ 536.679,58 80,75% B

6.2 SICRO 5914389 R$ 15.887,34 R$ 552.566,92 83,14% B

3.2 SBC 032360 Rebaixamento do nível de água utilizando bombeamento R$ 15.009,81 R$ 567.576,73 85,40% B
2.1 SINAPI 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares R$ 14.457,14 R$ 582.033,87 87,58% B

4.2 SINAPI 102349 R$ 11.662,18 R$ 593.696,05 89,33% B

8.2 SINAPI 92409 Montagem e desmontagem de forma R$ 10.307,24 R$ 604.003,29 90,88% B
1.2 SBC 085610 Projeto executivo de arquitetura R$ 7.745,32 R$ 611.748,61 92,05% B
1.3 SBC 041005 Projeto executivo estrutural R$ 6.733,87 R$ 618.482,48 93,06% B

4.1 Movimentação de rocha de forma manual R$ 5.673,57 R$ 624.156,05 93,92% B

1.5 SBC 000032 Equipe de serviços de topografia em obra R$ 5.653,14 R$ 629.809,19 94,77% B
8.1 SINAPI 92269 Fabricação de forma para rampa de concreto R$ 5.555,87 R$ 635.365,06 95,60% C
8.6 SIURB 3003030 Bombeamento de concreto R$ 5.308,93 R$ 640.673,99 96,40% C

7.1 Compactação mecânica com rolo vibratório R$ 5.253,14 R$ 645.927,13 97,19% C

9.1 Limpeza Final de Obra R$ 4.386,05 R$ 650.313,18 97,85% C

8.5 SINAPI 103673 R$ 4.019,68 R$ 654.332,86 98,46% C

1.4 SBC 077257 Projeto executivo de contenção (ensecadeira) R$ 3.965,31 R$ 658.298,17 99,05% C

1.1 SINAPI 103689 R$ 3.712,58 R$ 662.010,75 99,61% C

1.6 projeto de movimentação de terra R$ 1.572,99 R$ 663.583,74 99,85% C

2.2 R$ 1.008,58 R$ 664.592,32 100,00% C

VALOR TOTAL R$ 664.592,32

Elaborado por:
Rio Grande, RS, na data da assinatura

_____________________________________________________

Primeiro-Tenente (RM2-EN)
Engenheiro Civil

Valor total com 
BDI

Percentual 
Acumulado

SCO DR 
55.05.0506

Base com pedra até 1000Kg, inclusive fornecimento, carga descarga 
e colocação com equipamentos pesados, exclusive transporte

EMOP 
05.081.0022-0

Ensecadeira de estacas-pranchas de aço em cavas ou valas com 
profundidade de até 5m

SIURB INFRA 
5020000

Transporte com caminhão basculante de 10m3 em rodovia 
pavimentada – Capão do Leão para RG (79,2km) para pedra grauda
Transporte com caminhão basculante de 10m3 em rodovia 
pavimentada – Capão do Leão para RG (79,2km) para brita
Transporte com caminhão basculante de 10m3 em rodovia 
pavimentada – da CPRS até o aterro sanitário (33,9km) de parte do 
material que foi escavado

Transporte com caminhão basculante de 10m3 em rodovia 
pavimentada – Capão do Leão para RG (79,2km) para rachão

Escavação em material de 3ª categoria

SICRO3 
4915736

SETOP 
ED-29190

CPOS/CDHU 
55.01.020

Lançamento com uso de bomba, Adensamento e Acabamento de 
concreto em estruturas

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira

SETOP 
CO-27424
SCO AD 

40.05.0209
Técnico de segurança do trabalho (inclusive encargos sociais).

FYLIPPE FERNANDES DE MELLO COSTA
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