CENTRO DE ANALISES E SISTEMAS NAVAIS - MM/RJ

Documento de Formalização da Demanda 144/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 144/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
CASNAV COMSOC	30/12/2026 00:00	723000	MAXIMILIANO CALIAN DA COSTA

Descrição sucinta do objeto

Aquisição de duas maquetes institucionais destinadas a presentear as autoridades por ocasião da cerimônia de Passagem de Comando, como forma de reconhecimento e valorização institucional.

2. Justificativa de Necessidade

A aquisição de duas maquetes institucionais justifica-se pela necessidade de prover lembranças comemorativas destinadas às autoridades do CASNAV por ocasião da Cerimônia de Passagem de Comando, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados, valorização da trajetória profissional e preservação da memória institucional. A iniciativa visa fortalecer os laços institucionais, valorizar a tradição naval e registrar simbolicamente a relevância do agraciado para a Organização Militar.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R$)	Val. total (R$)
1	ITENS DIVERSOS			1,00	2.574,62	2.574,62
2	ITENS DIVERSOS			1,00	2.574,62	2.574,62

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO HENRIQUE BARRETO MIRANDA FILHO
Data: 05/11/2026 14:45:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDUARDO HENRIQUE BARRETO MIRANDA FILHO

Responsável pela contratação direta

Documento assinado digitalmente
HUGO LEONARDO FERNANDES DA COSTA
Data: 09/11/2026 14:38:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HUGO LEONARDO FERNANDES DA COSTA

Autoridade competente

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	A presente demanda não foi prevista durante o período regular de elaboração do Plano de Contratações Anual, tendo sua necessidade sido identificada posteriormente, em razão de demanda superveniente da Administração, tornando necessária sua inclusão extemporânea no Sistema PGC.	MAXIMILIANO CALIAN DA COSTA	05/11/2026 11:29
2	A presente demanda não foi prevista durante o período regular de elaboração do Plano de Contratações Anual, tendo sua necessidade sido identificada posteriormente, em razão de demanda superveniente da Administração, tornando necessária sua inclusão extemporânea no Sistema PGC.	EDUARDO HENRIQUE BARRETO MIRANDA FILHO	03/11/2026 14:57

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.