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INST.DE ESTUDOS NO MAR ALTE.PAULO MOREIRA

Estudo Técnico Preliminar 42/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 63432.001366/2026-83

2. Descricao da necessidade

2.1. A contratacdo dos servicos de desalojamento de pombos € essencial para assegurar condi¢cdes sanitarias
adequadas neste Instituto. A presenca constante e elevada populacdo desses animais nas dependéncias e estrutura
do Prédio e no seu entorno, resulta em graves problemas de ordem sanitaria, estrutural e ambiental. Dentre os
transtornos destacados estéo a sujeira gerada pelos excrementos, que além do incobmodo visual e odor, acarretam
riscos a saude publica devido ao potencial de transmissdo de doencas e alergias respiratdrias (segundo o Ministério
da Saude), além de causar deterioracdo e danos as estruturas prediais.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Geréncia de Meio Ambiente Aline Santos Dias

Geréncia de Meio Ambiente Micael Feitosa Fernandes Caldas

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. O servico de desalojamento de pombos sera executado de forma estritamente sustentavel e ndo-letal, priorizando
0 manejo ecoldgico e a instalacdo de barreiras fisicas para a exclusdo da fauna sinantropica nociva, em total
conformidade com a Instrugdo Normativa n° 141/2006 do IBAMA e em observancia ao artigo 29 da Lei de Crimes
Ambientais (Lei Federal n® 9.605/1998), que tipifica como crime qualquer ato de abuso, maus-tratos, perseguicao ou
destruicdo dessas aves.

4.2. A contratada devera possuir e manter licenca ambiental vigente emitida pelo érgdo competente, demonstrando
sua regularidade técnica e operacional para o manejo de fauna sinantrépica nociva, conforme exigido pela Resolugéo
RDC n° 622/2022 da ANVISA e pela Instru¢cdo Normativa n® 141/2006 do IBAMA, garantindo que as atividades de
controle e desalojamento sejam conduzidas sem gerar impactos ambientais negativos ou riscos a salde publica.

4.3. A contratada deve dispor de todas as autorizagBes e registros emitidos pelos 6rgdos ambientais competentes,
mantendo sua regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal (CTF/APP) do IBAMA e as esferas estaduais ou
municipais, conforme preconiza a Instrucdo Normativa n® 141/2006 do IBAMA, garantindo o respaldo legal e a
fiscalizacdo adequada sobre os procedimentos de manejo, transporte e destinacdo de subprodutos da fauna
sinantropica.

4.4. Possuir cadastro atualizado no SICAF, regularidade fiscal e trabalhista que deve ser mantida durante toda
execucao do contrato.

4.5. Possuir o cddigo de servigos para o recolhimento de impostos estaduais e municipais em conformidade com o
servico prestado de acordo com Lei Complementar n°116, de 31 de julho de 2003.
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4.6. Os produtos deverdo ser devidamente reconhecidos, atestados e aprovados pelos Orgéos de Controle Sanitario
Federal, Estadual e, se for o caso, municipal. Tais exigéncias justificam-se pela baixa toxidade humana, néo
causarem manchas, serem antialérgicos, serem incolores e nao apresentarem residuos visiveis e tornarem-se
inodoros durante a aplicagdo, segundo a Resolucdo RDC n° 622/2022 da ANVISA.

4.7. A manipulagéo e aplicacdo de produtos e equipamentos sO podera ser efetuada por funcionarios devidamente
habilitados, treinados, identificados e portando equipamentos de protecdo individual (EPIs) adequados, exigéncia
amparada pelas Normas Regulamentadoras NR 06 (EPI) e NR 35 (Trabalho em Altura) do Ministério do Trabalho e
Emprego, bem como pelas diretrizes de seguranca do operador contidas na Resolugdo RDC n° 622/2022 da ANVISA,
justificando-se pela necessidade de mitigar riscos ocupacionais, prevenir acidentes de trabalho e garantir a
biosseguranga durante o0 manejo da fauna sinantropica.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Contratacao de servigo especializado de manejo ecoldgico, controle e desalojamento de pombos urbanos (
Columba livia), por meio de método integrado nao letal, incluindo as etapas de isolamento da area, remogéo de ninhos
/ovos, higienizacao/desinfec¢do profunda dos focos de contaminacdo e instalacdo de barreiras fisicas estruturais
definitivas (telas, redes e/ou espiculas com protecdo UV) nas dependéncias do IEAPM, conforme condicbes e
especificagbes mapeadas neste estudo.

5.2. Para a balizac&o dos valores de mercado, foram utilizadas fontes combinadas em estrita observancia ao art. 23, §
1°da Lein® 14.133/2021 e a IN SEGES/MGI n° 65/2021.:

5.2.1. Painel de Pregcos / Banco de Pregos da Administracdo Publica: Consulta a contratacdes similares
homologadas por outros 6rgaos publicos nos Ultimos 12 (doze) meses (Art. 59, I, da IN 65/2021).

5.2.2. Pesquisa Direta com Fornecedores: Solicitacdo de orcamentos diretamente a empresas especializadas
do setor de controle de pragas vetores e manejo de fauna sinantrépica (Art. 5°, IV, da IN 65/2021).

Método Estatistico Adotado e Justificativa

5.3. Para a definicdo do valor estimado da contratacdo, foram calculadas as seguintes medidas de tendéncia central a
partir da amostra coletada:

* Menor Preco: R$ 3.813,07
* Média Limpa (Saneada): R$ 5.117,75
* Mediana: R$ 5.100,00

Justificativa para a escolha da Mediana:

5.4. Adotou-se a Mediana (R$ 5.100,00) como o valor de referéncia para o planejamento da contratacédo. A escolha
justifica-se pelo fato de a mediana ser uma medida estatistica robusta e menos sensivel a valores extremos (outliers)
— sejam eles precos excessivamente baixos (inexequiveis) ou excessivamente altos (sobrepreco).

5.5. Em cumprimento ao que preconiza o § 3° do art. 6° da IN SEGES/MGI n° 58/2022, foi adotada a Mediana (R$
5.100,00) como o valor de referéncia mais adequado para atender ao valor real de mercado.

6. Descricao da solucdao como um todo

Configuracao da Solucao Integrada e Requisitos de Execucao
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6.1. A solucdo identificada como ideal para o atendimento da necessidade publica consiste na contratacdo de
empresa especializada para a prestacdo de servicos de manejo ambiental por meio do desalojamento, limpeza,
desinfeccéo e instalagdo de barreiras protetoras contra pombos, sob regime de execucéo indireta.

6.2. Diferenciando-se de um servico comum de desinsetizacdo, a solucdo como um todo exige uma abordagem
preditiva, corretiva e preventiva, dividida metodologicamente nas seguintes etapas interdependentes executadas pela
contratada:

6.2.1. Fase Diagnéstica: Mapeamento técnico detalhado das rotas de revoada, pontos de acesso interno,
areas de repouso noturno, fontes de alimentacao e locais de nidificacéo ativa no patriménio do érgéo.

6.2.2. Fase Corretiva (Sanitizacdo Critica): Intervencéo fisica para remocdo de espécimes mortos, ovos,
ninhos vazios e raspagem de detritos biologicos, seguida da neutralizagao quimica de patdégenos.

6.2.3. Fase Preventiva (Engenharia de Exclusdo): Modificacdo do habitat urbano por meio do bloqueio
mecanico perene de vaos e superficies, forcando o abandono ecolégico e migracao voluntaria do bando sem o
emprego de letalidade.

Medidas e Métodos Empregados

6.3. A contratada deverd aplicar exclusivamente métodos mecanicos e sanitarios autorizados, sendo terminantemente
proibido o uso de armadilhas letais, armas de fogo, substancias toxicas/venenosas (avicidas) ou qualquer meio que
configure maus-tratos. Os métodos obrigatorios compreendem:

6.3.1. Método de Aspiracdo e Raspagem Umidificada: Para evitar o desprendimento de poeira e esporos
fungicos nocivos (como os causadores da criptococose), os residuos de fezes e ninhos deverdo ser
previamente aspergidos com solugao desinfetante antes da remocéo mecanica. Os residuos coletados devem
ser ensacados e receber a destinacao legal adequada.

6.3.2. Método de Atomizacgéo/Sanitizacdo Quimica: Aplicacdo de agentes bactericidas, fungicidas e virucidas
regulamentados pela ANVISA em todas as superficies higienizadas, visando a desinfec¢cdo microbiolégica
profunda.

6.3.3. Métodos de Barreira Fisica Permanente:

Telas de Excluséo: Instalacdo de redes de polietileno de alta densidade com nés, tratamento anti-UV e malhas
dimensionadas especificamente para impedir a entrada de pombos em prismas de ventilagédo, aparelhos de ar-
condicionado e vaos de telhados.

Sistemas de Espiculas: Fixacdo de blocos de espiculas (de policarbonato ou aco inoxidavel com bases
flexiveis) em parapeitos, vigas externas e beirais, alterando o dngulo de pouso e tornando a superficie instavel
para o animal.

6.4. A intervencdo direta faz-se tecnicamente necessaria nas instalacdes do 6rgao identificadas com alto indice de
infestacdo, especificamente nas seguintes areas: prédio do antigo rancho.

6.5. A necessidade de atuacdo imediata decorre dos danos progressivos ao erario e a coletividade, tais como
os Danos Patrimoniais e Operacionais. O carater altamente corrosivo do acido Urico presente nas fezes dos pombos
destréi a pintura de fachadas, danifica a fiagao elétrica exposta e causa a obstrucéo de calhas e condutores pluviais,
gerando infiltracbes severas na estrutura predial. Além disso, a presenca de penas e detritos prejudica o
funcionamento de condensadores e sistemas de climatizagéo.

Resultados Esperados

6.6. A execucdo e entrega da solucdo em sua totalidade devem gerar os seguintes resultados finalisticos e
mensuraveis:

6.6.1. Reducdo da Presenca das Aves: Esvaziamento e abandono dos pontos de pouso e nidificacdo
mapeados, decorrente do bloqueio fisico integral de acessos.
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6.6.2. Prevencao de Acimulo de Fezes: Interrupcao do ciclo de deposicdo de dejetos organicos nas superficies
e estruturas do 6rgao, reduzindo a demanda e os custos associados a limpezas prediais extraordinarias.

6.6.3. Melhoria das Condices Sanitarias: Restabelecimento de padrbes rigidos de salubridade ambiental,
caracterizado pela eliminacdo de odores desagradaveis, neutralizacdo de riscos bioldgicos respiratorios e
protecao a saude ocupacional.

Observancia das Normas Ambientais e Sanitarias Aplicaveis

6.7. A solucdo desenhada vincula a contratada ao cumprimento irrestrito das legislacdes vigentes, sob pena de
responsabilizacdo civil, administrativa e criminal:

6.7.1. Legislacdo Ambiental (Maus-Tratos e Controle de Fauna): Estrita observancia ao art. 29 da Lei n°® 9.605
/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e a Instrucdo Normativa IBAMA n° 141/2006, que regulamentam os
procedimentos éticos de manejo de fauna sinantropica nociva, proibindo métodos letais ou cruéis de exclusao.

6.7.2. Legislacdo Sanitaria: Cumprimento das resolucdes da ANVISA, em especial a RDC n° 622/2022 (ou
norma que venha a sucedé-la), assegurando que todas as substéncias saneantes e desinfetantes empregadas
possuam registro ativo para fins profissionais e sejam manipuladas por técnicos habilitados.

6.7.3. Seguranca e Medicina do Trabalho: Atendimento obrigatério as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego, com énfase na NR-35 (Trabalho em Altura, essencial para instalacdo de telas e
espiculas em fachadas e coberturas), NR-33 (Espacgos Confinados, para intervencdes em forros e sotaos), bem
como a correta disponibilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) de alta eficiéncia biolégica
(mascaras PFF2/PFF3, macacdes de tyvek e 6culos de ampla viséo).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. O servigo inclui desalojar, impedir acesso de vetores, limpar, desinfectar e higienizar todo o prédio do antigo
rancho que compreende uma area de 444,88 m2.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 5.100,00

8.1. O custo do valor desta contratacdo estima-se em R$5.100,00 (cinco mil e cem reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
Dependéncia Técnica Interdependente e Consecutiva

9.1. Existe uma relacdo de causa e efeito absolutamente indissociavel entre as etapas do servigo. A execugdo segue
uma linha cronoldgica rigida de engenharia sanitaria que ndo permite rupturas:

9.1.1. A limpeza e a desinfec¢éo profunda s6 podem ocorrer imediatamente apds o desalojamento inicial das
aves.

9.1.2. As barreiras protetoras (telas e espiculas) s6 podem ser fixadas apds a cura fisica e a descontaminacgéo
guimica das superficies.
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9.1.3. Se as barreiras forem instaladas sem a desinfeccdo prévia, patdégenos e vetores secundarios (como
piolhos e carrapatos de pombos) ficardo confinados e migrardo para o interior das instalacdes do 6rgéo.

9.1.4. Inversamente, se a higienizacdo for feita sem a instalagdo imediata das barreiras pelo mesmo
fornecedor, 0 bando reocupara o espaco em poucas horas, destruindo o servi¢o de limpeza executado.

Prejuizo Critico a Fiscalizacao e Diluicdo de Responsabilidades
9.2. O parcelamento introduziria uma severa fragilidade na gestdo e na fiscalizacéo do contrato:

9.2.1. Caso duas ou mais empresas distintas fossem contratadas (uma para limpar e outra para instalar
barreiras), haveria conflito de competéncia em caso de falha. Se os pombos retornassem, a empresa de
barreiras alegaria que a limpeza deixou residuos atrativos, enquanto a empresa de limpeza afirmaria que a
instalagc&o das barreiras foi ineficaz.

9.2.2. A contratacdo conjunta centraliza a responsabilidade civil e técnica em um Unico fornecedor. Desse
modo, a garantia do resultado final — que é o efetivo afastamento das aves e a salubridade do ambiente —
recai integralmente sobre a contratada, facilitando a aplicacdo de sancbes e a medicdo por metas de
desempenho pelo fiscal do 6rgao.

Eficiéncia Operacional e Seguranca do Trabalho Unificada

9.3. O servico demanda intervengcBes complexas de alto risco, reguladas pelas normas do Ministério do Trabalho e
Emprego, como a NR-35 (Trabalho em Altura) e a NR-33 (Espagos Confinados).

9.4. A contratacdo centralizada garante que uma Unica equipe técnica compartilhe a mesma estrutura logistica de
engenharia (andaimes, plataformas elevatérias, balancins e ancoragens de seguranga) para limpar e colocar as
barreiras protetoras.

9.5. O parcelamento exigiria que mudultiplas empresas montassem e desmontassem estruturas de acesso em
duplicidade nas mesmas fachadas e forros, multiplicando o risco de acidentes de trabalho e gerando transtornos
prolongados a rotina operacional e ao atendimento ao publico no prédio do 6rgao.

Economia de Escala e Mitigacao de Custos Indiretos
9.6. A modelagem em lote Unico atende a eficiéncia econémica pelo principio da economia de escala:

9.6.1. Ao mobilizar uma Unica estrutura de pessoal, supervisdo técnica (anotacao de responsabilidade técnica -
ART) e equipamentos de protecéo, o fornecedor dilui seus custos indiretos (BDI).

9.6.2. A fragmentacdo geraria um aumento artificial de precos, visto que cada fornecedor individual cobraria
taxas cheias de mobilizacdo, desmobilizacéo e transporte de residuos bioldgicos perigosos para as mesmas
localidades.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao ha contratacdes correlativas e/ou interdependentes a este objeto.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A contratacédo em lide esta contemplada no Programa de Acompanhamento de Recursos
deste Instituto. Tal demanda encontra-se alinhada, de forma indireta, a todos os objetivos
estratégicos da OM.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. O desalojamento de pombos, assegurando assim as condi¢des sanitarias adequadas para o bom andamento do
servico neste Instituto, como: reducdo da presenca de pombos nas areas afetadas, melhoria das condi¢cdes de
higiene e salubridade do ambiente, reducdo do acumulo de fezes, penas e residuos, prevencdo de danos as
instalacBes: reducdo dos riscos sanitarios associados a presenca das aves, manutencdo de ambientes adequados
para utilizac&@o pelos servidores e usuérios do Instituto.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Sera designado um militar para fazer um acompanhamento técnico e orientar os locais de atuacao. A atividade
operacional de "acompanhar a empresa e orientar os locais de atuac¢do" ndo deve ser confundida com as
prerrogativas legais da fiscalizagdo contratual. Caso seja designado um militar ou servidor especifico para guiar os
técnicos terceirizados nos blocos e telhados, este militar/servidor atuara exclusivamente como facilitador local de
acesso, nao substituindo, sob hipdtese alguma, as responsabilidades e a autoridade do Fiscal do Contrato
formalmente designado, permanecendo as figuras segregadas caso sejam pessoas distintas.

13.2. Briefing Técnico e Alinhamento: Antes do inicio efetivo de qualquer atividade de campo, a Administracdo devera
realizar uma reunido técnica de alinhamento com o preposto da contratada.

13.3. Protocolo de Seguranca Organica: A Administracdo providenciard a autorizagdo prévia junto a equipe de
seguranca/portaria para o ingresso dos técnicos da contratada, mediante envio antecipado da relacdo nominal de
funcionarios, acompanhada dos respectivos nimeros de RG, CPF e registro de identificagédo profissional.

13.4. Dada a natureza de alto risco biologico e fisico da solucdo, deverdo ser adotadas as seguintes medidas
preventivas:

13.4.1. Isolamento de Perimetro: Obrigatoriedade de sinalizagéo e isolamento fisico (com fitas zebradas, cones
e barreiras pantograficas) das areas térreas situadas logo abaixo de fachadas, calhas ou coberturas onde
houver instalagéo de telas ou espiculas, mitigando o risco de acidentes por queda de materiais.

13.4.2. Janelas de Execucado Fora do Expediente: Determinacdo para que as atividades que gerem forte odor
(aplicacdo de sanitizantes quimicos) ou suspensdo de bioaerossois e poeira contaminada (raspagem
umidificada de fezes) sejam executadas prioritariamente fora do horario de expediente regular do 6rgéo (finais
de semana ou horario noturno), protegendo a salde respiratdria de servidores e usuarios.

13.5. Licenciamento da Empresa: A futura contratada deverd comprovar, perante o Fiscal do Contrato, sua
regularidade de operacdo mediante a apresentacao de Licenca Ambiental de Operacao (LAO) valida emitida pelo
orgdo ambiental competente, bem como o Alvara Sanitario expedido pela Vigilancia Sanitaria local para o manejo de
pragas urbanas e vetores.

13.6. Cadastro no IBAMA: Exigéncia de comprovacdo do Cadastro Técnico Federal (CTF) de Atividades
Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais da empresa fornecedora, em total aderéncia a
Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 141/2006.

14. Possiveis Impactos Ambientais
Protecao a Fauna e Bem-Estar Animal (Vedacao a Maus-Tratos)

14.1. Impacto Ambiental Potencial: Risco de injdria, ferimentos ou letalidade de espécimes da fauna sinantrépica (
Columba livia) durante os procedimentos de manejo e vedacdo de acessos.
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Medida Mitigadora e Diretriz de Execucdo: Fica terminantemente proibido o emprego de métodos cruéis, letais,
armadilhas de aprisionamento definitivo, armas de pressao/fogo ou substancias quimicas venenosas (avicidas
/chumbinho). A contratada devera adotar exclusivamente métodos de engenharia de exclusdo e barreira mecanica
néo-letais.

14.2. Protocolo de Varredura Prévia: Antes do fechamento definitivo de forros, vaos de telhados ou prismas de
ventilagdo com telas, a equipe técnica da contratada realizar4 uma inspe¢do minuciosa para garantir que nenhum
animal permaneca enclausurado no interior da estrutura. A instalacdo de espiculas protetoras deve utilizar modelos
de pontas rombudas (plasticas ou metélicas) cuja funcédo é unicamente instabilizar o pouso, sendo vedado o uso de
arames perfurantes ou superficies cortantes que possam ferir as aves.

Geracdo e Descarte de Residuos Bioldgicos Perigosos (Fezes, Ninhos e Carcacas)

14.3. Impacto Ambiental Potencial: Contaminacdo do solo, de corpos d’dgua e da atmosfera local pela dispersédo de
poeira rica em esporos de fungos e bactérias provenientes da raspagem de fezes secas, além da decomposicao
inadequada de ninhos e carcacas.

Medida Mitigadora e Diretriz de Execucdo: A remocao de residuos biolégicos devera obrigatoriamente seguir o
método de limpeza Umida. As superficies e os dejetos deverdo ser aspergidos com solugdes desinfetantes ou agua
sob baixa pressdo para aglutinar as particulas, impedindo a formacdo de bioaerosséis suspensos no ar. Todo o
material recolhido (fezes, ninhos vazios e restos organicos) deve ser imediatamente acondicionado em sacos
plasticos de alta resisténcia, devidamente identificados como residuos infectantes (Classe A) e encaminhados para
destinacéo final licenciada (aterros sanitarios licenciados ou incineragdo sob responsabilidade da contratada), em
cumprimento a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n°® 12.305/2010).

Uso de Saneantes e Produtos Quimicos de Desinfeccao

14.4. Impacto Ambiental Potencial: Poluicdo quimica de redes de drenagem pluvial ou contaminagéo bioldgica em
areas comuns decorrente do escoamento de produtos bactericidas e fungicidas fortes utilizados na desinfecgdo das
superficies.

Medida Mitigadora e Diretriz de Execucgédo: A contratada deverd utilizar exclusivamente produtos quimicos saneantes
desinfetantes que possuam registro ativo na ANVISA para uso profissional. E vedado o descarte de sobras de
produtos sanitizantes diretamente em bueiros ou redes pluviais. A aplicacdo sera feita preferencialmente por
atomizacao, pulverizagdo controlada ou aplicacdo direta com panos/MOPs para evitar o gotejamento excessivo. Caso
o método gere efluentes liquidos nas lavagens das calhas, estes deverdo ser canalizados para a rede de esgoto
sanitario dotada de tratamento, nunca para as galerias de agua da chuva.

Geracdo de Residuos Sdélidos da Instalacdo (Sobras de Materiais)

14.5. Impacto Ambiental Potencial: Descarte incorreto de retalhos de telas de polietileno, restos de arames de aco,
bases de espiculas fracionadas, tubos vazios de selantes/silicone e embalagens de insumos de limpeza.

Medida Mitigadora e Diretriz de Execuc¢édo: A contratada devera implementar um plano simplificado de segregacéo de
residuos solidos civis durante a execucdo da obra. As sobras metdlicas e plasticas deverdo ser triadas para
reciclagem. As embalagens de produtos quimicos e cartuchos de polimeros (silicone/cola) vazios deverdo ser
recolhidos e destinados conforme a logistica reversa do fabricante ou as diretrizes locais para residuos industriais
/comerciais, mantendo o canteiro de trabalho isento de entulhos.

Emissao de Ruidos e Transtornos Urbanos

14.6. Impacto Ambiental Potencial: Poluicdo sonora gerada pela utilizacdo de ferramentas elétricas (furadeiras,
parafusadeiras) para fixagdo das barreiras fisicas em fachadas e areas elevadas, perturbando o ambiente de trabalho
e 0 entorno do érgao.
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Medida Mitigadora e Diretriz de Execuc¢do: Os servicos que demandem maquinario barulhento ou geradores portateis
deverdo ser programados para horarios de menor sensibilidade sonora (conforme autorizado pela Administracdo no
termo de referéncia), preferencialmente em finais de semana ou em turnos que minimizem o impacto acustico as
rotinas de trabalho dos servidores e moradores das circunvizinhancas.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe declarar que o planejamento é vidvel com base no Estudo Técnico Preliminar apresentado.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente

“b MICAEL FEITOSA FERNANDES CALDAS
g Data: 11/11/2026 11:07:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MICAEL FEITOSA FERNANDES CALDAS

Setor da contratacdo direta (Geréncia do Meio Ambiente)

Documento assinado digitalmente

“b ALINE SANTOS DIAS
g Data: 11/11/2026 11:16:27-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

ALINE SANTOS DIAS

Responsavel pela contratacdo direta
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