Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Telhado: Onerado - Arvoredo - Capitania - RV FINAL	SINAPI - 09/2026 - Santa Catarina	23,53%	Não Desonerado: Horista: 114,47% Mensalista: 71,03%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	30,147.04	8.53 %
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		1	36,564.88	10.34 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	14,460.84	4.09 %
4	RETIRADAS		1	253.56	0.07 %
5	DEMOLIÇÕES		1	5,083.28	1.44 %
6	ESTRUTURA METALICA E TELHADO		1	110,257.71	31.19 %
7	REGULARIZAÇÕES / TRATAMENTOS		1	21,714.54	6.14 %
8	IMPERMEABILIZAÇÕES		1	11,807.73	3.34 %
9	PINTURAS		1	86,188.96	24.38 %
10	REVESTIMENTOS		1	28,421.79	8.04 %
11	LOUÇAS E METAIS		1	6,480.30	1.83 %
12	LIMPEZA OBRA		1	2,170.95	0.61 %

Total sem BDI	**286,244.36**
Total do BDI	**67,307.22**
Total Geral	**353,551.58**

ROMULO MOTA TEIXEIRA:01588197212

Assinado de forma digital por ROMULO MOTA TEIXEIRA:01588197212
Dados: 2026.11.08 15:37:16 -03'00'

Rômulo Mota Teixeira
Engenheiro Civil — CREA-SP 5071029540
Aragão e Teixeira Arquitetura e Engenharia Ltda (Pedra Angular) — CNPJ 48.047.632/0001-37