CAPITANIA DOS PORTOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento de Formalização da Demanda 46/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 46/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
CP-331 - Seção de Manutenção	30/12/2026 00:00	783340	LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO

Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia destinados à recuperação, adequação e restabelecimento das Usinas Fotovoltaicas da CPPE.

2. Justificativa de Necessidade

A presente contratação justifica-se pela necessidade de recuperação e restabelecimento das condições operacionais e de segurança dos sistemas de geração de energia elétrica por fonte solar fotovoltaica instalados nas dependências da Capitania dos Portos de Pernambuco, denominados Usina A (76,84 kWp) e Usina B (58,86 kWp).

Conforme apontado no Laudo Técnico de Inspeção, Diagnóstico e Recomendações, Apêndice A ao anexo I, foram identificadas avarias em componentes essenciais das duas usinas, decorrentes de incêndio, falhas em equipamentos e irregularidades nos circuitos elétricos, comprometendo suas condições de funcionamento e segurança.

Dessa forma, faz-se necessária a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia elétrica para execução das intervenções corretivas, substituição de componentes danificados, fornecimento e instalação de equipamentos, realização de ensaios e comissionamento, visando ao restabelecimento seguro e adequado da operação dos sistemas fotovoltaicos e à preservação do patrimônio público.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R$)	Val. total (R$)
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA	1,00	97.125,85	97.125,85

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

CARLOS ADILSON FERREIRA

Equipe de Planejamento

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	O objeto da contratação não foi previsto no Plano de Contratações Anual (PCA), tendo em vista que a necessidade surgiu de forma	LUCAS	23/11

superveniente, em decorrência do incêndio ocorrido em 1º de agosto de 2026 em componentes da Usina Fotovoltaica A, bem como das avarias e irregularidades identificadas nas inspeções técnicas das Usinas A e B, que demandaram a adoção de medidas corretivas para o restabelecimento das condições de funcionamento e segurança dos sistemas.	HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO /2026 13:29

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.