MARINHA DO BRASIL
ESTALEIRO DE MANUTENCAO DA ILHA DA MADEIRA

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 63983.003069/2025-55)
ABERTURA E APROVACAO DE DISPENSA ELETRONICA
Com base nas referéncias:

Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021;

Portaria N° 279/MB/MD, de 11 de dezembro de 2024;
Portaria MB/MD n° 38, de 21 de margo de 2022; e
Portaria N° 65/SGM, de 27 de julho de 2023.

AUTORIZO a abertura do processo administrativo, nos moldes relacionados ¢ APROVO os documentos
apresentados pelo Setor Requisitante.

1-OBJETO

Aquisigdo de tarugos de Politetrafluoroetileno (PTFE) para fabricacdo de sobressalentes dos Submarinos Classe
Riachuelo

2 - JUSTIFICATIVA

A presente aquisi¢do tem por objetivo o fornecimento de tarugos de politetrafluoretileno (PTFE) destinados a
fabricagdo de sobressalentes aplicados aos sistemas dos Submarinos Classe Riachuelo, a serem empregados no ambito do
Periodo de Docagem de Rotina (PDR), etapa essencial do ciclo de manutengdo preventiva do meio naval.

Os tarugos de PTFE constituem matéria-prima critica para a confec¢do de componentes sobressalentes
especificos, tais como vedagdes, buchas, anéis e outros elementos de desgaste, amplamente utilizados em sistemas mecanicos e
hidraulicos de bordo. Esses componentes estdo sujeitos a degradagdo natural ao longo da operagdo, exigindo substituicdo
periddica conforme critérios técnicos, recomendagdes do fabricante e requisitos operacionais.

O PTFE ¢ empregado devido as suas propriedades técnicas superiores, tais como elevada resisténcia quimica,
baixo coeficiente de atrito, estabilidade dimensional e compatibilidade com os fluidos e condi¢des operacionais presentes nos
submarinos. A utilizagdo de material com especificagdo inadequada pode comprometer o desempenho dos sistemas, reduzir a
vida 1til dos equipamentos e elevar o risco de falhas durante a operagao.

Durante o PDR, diversas atividades de manutencdo demandam a fabrica¢do imediata de sobressalentes, de
modo a atender necessidades identificadas ao longo das inspegdes e desmontagens. A indisponibilidade dos tarugos de PTFE
inviabilizaria a produg@o desses componentes, ocasionando atrasos no cronograma de manutengdo, interrupgdes de servigos
criticos e potencial comprometimento da integridade de sistemas sensiveis, com impactos diretos na seguranga operacional € na
disponibilidade do meio.

Considerando que os sobressalentes possuem formatos e dimensdes especificas, ndo se tratando de itens
padronizados de prateleira, faz-se necessaria a sua fabricagdo no ambito deste Estaleiro, de modo a assegurar plena
conformidade com o projeto técnico, as tolerancias dimensionais exigidas e as caracteristicas funcionais previstas para cada
aplicagdo. Tal medida ¢ essencial para garantir a seguranga de operagao, a confiabilidade dos sistemas de bordo e a manutengéo
dos padroes técnicos dos Submarinos Classe Riachuelo.

3 - ESTIMATIVA DE PRECOS

O valor estimado da contratagao é de R$ 9.050,80 (nove mil e cinquenta reais e oitenta centavos), enquadrando-
se, portanto, no limite para dispensa de licitagdo, nos termos do inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133/2021.

4 - ATIVIDADE DE CUSTEIO

O objeto do referido processo ndo se enquadra como atividade de custeio, conforme previsto no art. 2°, da
Portaria n°® 7.828, de 30 de agosto de 2022/ME.

5 - PREVISAO ORCAMENTARIA

Com base na consulta ao Sistema Integrado de Administracdo Financeira do Governo Federal (SIAFI), e
fundamentado no inciso 1V, art. 72 da Lei 14.133/2021, as despesas decorrentes da contratagdo tém adequagdo or¢amentaria e



financeira e correrdo a conta do Orgamento Geral da Unido, para o exercicio de 2026, por meio da dotacdo orgamentéria que
consta no Termo de Referéncia.

6 - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

O presente afastamento ndo enquadra guarida nas hipdteses previstas no art. 3° do Dec. 11.462/2023, motivo
pelo qual ndo sera objeto de registro de pregos. A forma de contratagio sera por compra efetiva.

7 - DO PRINCIPIO DA PADRONIZACAO

A presente contratagdo observa o principio da padronizagao, previsto no art. 40, inciso V, alinea “a”, da Lei n°
14.133 /2021, ao adotar especificagdes técnicas compativeis com os padroes definidos pela Administragdo Publica para servigos
de mesma natureza.

O objeto foi descrito de forma a atender as necessidades funcionais da Administragdo, respeitando critérios de
uniformidade, compatibilidade. A especificacdo técnica foi construida com base em parametros consolidados, evitando-se
exigéncias restritivas ou sob medida, de modo a permitir ampla competitividade sem comprometer a padronizacdo adotada
internamente.

Releva mencionar que, além de diversos documentos processuais deste afastamento terem sido produzidos com
base nos modelos padronizados disponibilizados pela AGU, os procedimentos de planejamento da demanda, de organizacdo
administrativa e de procedimentos das aquisi¢cdes sdo devidamente padronizados.

Por fim, a presente aquisi¢do/contratagdo ndo permite a utilizagdo do catdlogo eletrdnico de padronizagdo do
portal Compras.gov.br em virtude de seu objeto ndo constar como um dos itens até o momento padronizados pela SEGES/MGI.

8 - DA VANTAJOSIDADE DA CONTRATACAO

Apos andlise das alternativas disponiveis para atendimento da necessidade administrativa, certifica-se que a
opegdo apresentada para esta contratacdo mostra-se mais vantajosa para a Administragdo Piblica quando comparada a eventuais
alternativas, considerando aspectos técnicos, operacionais, econdmicos ¢ de continuidade das atividades desta Organizagdo
Militar, bem como o custo-beneficio ao longo do ciclo de vida do objeto, em conformidade com os principios da eficiéncia e da
economicidade.

9 - DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Diante do exposto, entende-se pela viabilidade da presente contratagdo, com fulcro no inciso 11, art. 75 da Lei
n°® 14.133/2021, sendo compativel com os principios da Administragéo Publica e se encontra em conformidade com a legislagdo
vigente.

A contratagdo sera precedida da divulgagdo de aviso em sitio eletronico oficial, pelo prazo minimo de 3 (trés)
dias uteis, em conformidade com a Instrugdo Normativa SEGES n° 67/2021, com vistas a obtengdo da proposta mais vantajosa
para a Administracao.

Itaguai, RJ, na data da assinatura.

CHARLES FERNANDES DA SILVA
Capitdo de Fragata (EN)
Ordenador de Despesas
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