

DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Documento de Formalização da Demanda 12/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 12/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Del-30 - Divisão de Apoio	30/04/2026 00:00	789322	BRIAN RAPHAEL MARCELINO
Descrição sucinta do objeto			
Contratação de empresa/profissional habilitado (ART/RRT) para elaboração de orçamento, cronograma, projetos e documentação técnica para licitação de obras do segundo andar da DelGuaira.			

2. Justificativa de Necessidade

No exercício de 2025 foi realizado procedimento licitatório para construção do primeiro pavimento do prédio anexo, o qual já se encontra em fase final de execução. O projeto arquitetônico original prevê a edificação composta por dois pavimentos, tornando necessária a continuidade da obra no exercício de 2026.

Adicionalmente, foram identificadas necessidades de adequações estruturais e funcionais nas instalações da Delegacia, incluindo ajustes em áreas administrativas, sanitárias e de apoio, de forma a atender às normas vigentes de segurança, acessibilidade e adequação das instalações operacionais.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Serviços De Engenharia	Elaboração / Análise Projeto - Engenharia	1,00	13.785,00	13.785,00

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Responsável pela elaboração dos documentos para a contratação

BRIAN RAPHAEL MARCELINO

Membro da comissão de contratação

NAGILA TENORIO BRIGLIA

Membro da comissão de contratação

Despacho: Membro Equipe de Planejamento e Fiscal do Contrato Substituto

JASIEL BAHIA DA CRUZ

Membro da comissão de contratação

Despacho: Ordenador de Despesa

RENATO NASCIMENTO REIS

Autoridade competente

5. Descrição da Necessidade

A contratação deverá contemplar:

- Elaboração de planilha orçamentária sintética e analítica baseada na tabela SINAPI atualizada;
- Elaboração de projetos complementares necessários às pequenas reformas indicadas no croqui;
- Elaboração de cronograma físico-financeiro da obra;
- Elaboração da curva ABC de serviço e insumos;
- Elaboração de TJTR – Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;
- Emissão de ART ou RRT referente aos serviços técnicos executados;
- Visita técnica ao local para levantamento das condições existentes;
- Adequações necessárias para viabilizar futura contratação da obra em regime de empreitada por preço global.

6. Escopo dos Serviços Previstos

- Construção do segundo pavimento do edifício anexo;
- Remoção de telhado existente tipo “choupana” para realocação;
- Construção de cobertura em estrutura metálica sobre a área de lazer;
- Instalação de portas especificadas em projeto;
- Demolição parcial de sanitários existentes;
- Realocação de bacia sanitária;

- Reforma de área destinada ao alojamento dos SO/SG para adequação da futura seção de saúde;
- Adequação de sanitário para atendimento às normas de acessibilidade (PCD).

7. Resultados Pretendidos

- Possibilitar a contratação da obra por meio de processo licitatório;
- Garantir adequação das instalações às normas técnicas vigentes;
- Melhorar as condições de trabalho e atendimento ao público;
- Assegurar planejamento eficiente da contratação;
- Otimizar a utilização dos recursos públicos.

8. Estimativa Preliminar de Prazo

Prazo estimado de 30 a 40 dias para elaboração dos documentos técnicos, incluindo visita técnica.

9. Previsão no PCA

Com o fulcro no paragrafo único, do art. 1º, do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, incluído pelo Decreto nº 11.137, de 18 de julho de 2022 c/c subitem 1.12, da SGM-102 (NORMAS SOBRE LICITAÇÕES, ACORDOS E ATOS ADMINISTRATIVOS), o objeto da contratação esta previsto no Programa de Aplicação de Recursos - código nº 0028/2026 (PAR)

10. Fonte de Recursos

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Gestão/unidade: 789322;

Fonte de recursos: 1000000000;

Programa de trabalho: 259038;

Elemento de despesa 268864; e

Plano interno: L.402.02.N.Z.I.33.

11. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1		BRIAN RAPHAEL MARCELINO	13/04/2026 11:40

12. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.