

Contratante: HOSPITAL DE MARINHA DO RECIFE



Contratada:



Nº ORÇAMENTO

IE.78.2026

REVISÃO

01

DATA

06/05/2026

PÁGINA

1

MONTAGEM INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E ENCAMINHAMENTOS SUBTERRÂNEOS E FECHAMENTOS ELÉTRICOS NO QGBT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	EMPENHO	ENDEREÇO	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	ITEM 7	R. PROF. ANUNCIADA DA ROCHA MELO, 186, MADALENA, RECIFE-PE	
VALIDADE DA PROPOSTA:	10 DIAS		
VALOR TOTAL (R\$):	32.885,70		
CNPJ: 45.515.407/0001-90	IMPOSTOS	BANCO DO BRASIL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	SIMPLES NACIONAL	CONTA CORRENTE	56.386-2
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 750.303-2	18,65%	AGÊNCIA	3699-4

Contratante: HOSPITAL DE MARINHA DO RECIFE 	Contratada: 	Nº ORÇAMENTO	IE.78.2026
		REVISÃO	01
		DATA	06/05/2026
		PÁGINA	2

Prezado Tem. Nazário,

Em atenção à vossa solicitação, apresentamos Proposta Técnica e Comercial descrita nos tópicos abaixo. A All Elétrica estará à disposição para eventuais esclarecimentos durante a avaliação da proposta.

1. OBJETIVO

Fornecimento de serviços especializados em engenharia elétrica para a realização de serviços de engenharia para novos encaminhamentos de circuitos elétricos na unidade do Hospital Naval de Recife-PE.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS

2.1. DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO PISO

- Demolição em 20m de piso no estacionamento e rua de circulação de veículos;
- Escavação com 40cm de profundidade por 40cm de largura para acomodação dos lances de eletrodutos flexível;
- Reconstrução e Cobertura do trecho escavado em concreto;

2.2. DESLOCAMENTO E LANÇAMENTO DE CABOS ALIMENTADORES

- Desconexão dos cabos alimentadores no QGBT;
- Remoção dos cabos alimentadores dos eletrodutos enxarcados por infiltração de água;
- Lançamento de cabos alimentadores nas tubulações existentes e nas tubulações novas;
- Encaminhamento de 1 lance de 40m cabo 95mm²;
- Emenda do cabo de 90mm²;
- Encaminhamento de 3 lances de cabo de 10mm²;
- Emenda dos cabos de 10mm²;
- Conexão em terminal de compressão nos cabos elétricos para fechamento nas barras do QGBT;
- Fechamento elétrico nas barras de Fase, Neutro e Terra do QGBT;

2.3. CONSTRUÇÃO DE BARREIRA PARA CAIXA DE PASSAGEM

- Construção de barreira de tijolos e massa em concreto para proteção da Caixa de passagem existente no piso do estacionamento;
- Fabricação de tampa de concreto para nova moldura/base de encaixe Caixa de passagem;
- Pintura em cor amarela na barreira de da Caixa de passagem;

2.4. RECOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS

- Recolhimento e encaminhamento de resíduos sólidos em local adequado sem impacto Ambiental.

Contratante: HOSPITAL DE MARINHA DO RECIFE 	Contratada: 	Nº ORÇAMENTO	IE.78.2026
		REVISÃO	01
		DATA	06/05/2026
		PÁGINA	3

3. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

- Despesas com transporte e alimentação de seus colaboradores;
- Fornecimento de todos os recursos necessários à execução dos serviços contratados: **Materiais, equipamentos, instrumentos**, ferramentas, fardamentos, EPI' s e EPC's;
- Todas as responsabilidades de caráter trabalhista com seus colaboradores;
- Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas e encargos decorrentes do objeto do da manutenção;
- Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela administração ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução dos serviços;
- Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante sua prestação;
- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
- Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente;
- Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
- Execução das atividades dentro do prazo estipulado;
- Manter limpos os locais onde se realizarem os serviços;
- Observação às normas de segurança, higiene e ordem interna da contratante;
- Cumprimento integral às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 's), normas da ABNT e legislação vigente;
- **EMISSÃO DE A.R.T das atividades realizadas.**

4. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATANTE

- Promover a liberação da empresa CONTRATADA para a realização dos trabalhos;
- Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste nesta proposta comercial;
- Prestar esclarecimentos sobre as instalações da planta/local a ser inspecionado;
- Durante o desenvolvimento dos trabalhos a equipe trabalhará no horário comercial convencional, (7:30h-17:30h);

5. OBSERVAÇÕES

- O isolamento de área de trabalho deve ser pré definido em conjunto com a Contratante;
- O acesso e liberação de área para trabalho deve estar livre para os colaboradores da Contratada;
- A segurança e alojamento dos materiais serão de responsabilidade da Contratante;
- O agendamento de desligamento será definido em alinhamento com o Contratante.

6. NORMAS APLICADAS

- **ABNT NBR 5410** – Instalações elétricas em baixa tensão;
- **NR-10** - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- **NR-26** - Sinalização de Segurança;
- Manuais Técnicos e prescrições dos fabricantes dos materiais aplicados;

Contratante: HOSPITAL DE MARINHA
DO RECIFE



Contratada:



Nº ORÇAMENTO

IE.78.2026

REVISÃO

01

DATA

06/05/2026

PÁGINA

4

7. PRAZOS REVISTOS

- Mobilização de obra e aquisição dos materiais **até 3 dias** após a emissão da Nota de Empenho;
- Escavação/demolição do piso **1 dia** útil;
- Reconstrução do piso em concreto **1 dia** útil;
- Fabricação de tampa em concreto armado e cura do concreto com; **2 dias** úteis;
- Construção de barreira/ batente ao redor da caixa de inspeção, **1 dia** útil;
- Desconexão dos cabos, emendas, remoção dos cabos em caixas de passagem e dutos, lançamento dos cabos nas novas tubulações **6h**: (De preferência pelo Sábado ou Domingo)
- **Prazo total estimado, 6 dias.**

8. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Felipe Sckaff Rocha Lázaro

Engº. Felipe Sckaff Rocha Lázaro
Diretor Comercial