

CENTRO DE ANALISES E SISTEMAS NAVAIS - MM/RJ

Documento de Formalização da Demanda 90/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 90/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante

CASNAV 14

Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
29/05/2026 00:00	723000	JESUS NAZARENO SOARES DIAS

Descrição sucinta do objeto

Aquisição de road cases para instalação e apoio logístico da van utilizada como base de controle móvel do VSNT.

Justificativa da prioridade

A contratação é prioritária por ser necessária à estruturação da van que servirá como base de controle móvel do VSNT, apoiando atividades operacionais, testes e emprego dos equipamentos do projeto.

2. Justificativa de Necessidade

A presente demanda tem por objeto a aquisição de 03 (três) road cases tipo estação de monitoramento móvel e 01 (um) road case tipo baú com espuma, destinados à instalação e ao apoio logístico da van que servirá como base de controle móvel do projeto VSNT (Veículo de Superfície Não Tripulado). A contratação é necessária para possibilitar a acomodação, proteção, organização, transporte e operação dos equipamentos de monitoramento e controle utilizados nas atividades do projeto, permitindo a implementação de uma estação de trabalho móvel adequada ao emprego em campo, bem como o armazenamento protegido de materiais, acessórios e equipamentos associados à operação da base móvel.

Os road cases tipo estação de monitoramento móvel proporcionarão maior segurança física aos equipamentos durante deslocamentos, melhor organização dos componentes embarcados, maior agilidade na montagem e operação da estação móvel e melhores condições de utilização da infraestrutura da van como base de controle do VSNT. O road case tipo baú com espuma complementarà a solução, oferecendo meio apropriado para acondicionamento e proteção de equipamentos e acessórios, com revestimento interno adequado à preservação dos itens transportados.

A solução é necessária para apoiar as atividades de testes, acompanhamento e operação do projeto, contribuindo para a mobilidade da estrutura de controle, para a preservação dos equipamentos e materiais associados e para a eficiência da execução das atividades previstas.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS	CAIXA PROTETORA ELETRÔNICO	ACABAMENTO SUPERFICIAL: ALUMÍNIO, ALTURA: 96, APLICAÇÃO: AMPLIFICADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CANTONEIRAS, COM ALÇAS LATERAIS, TAMPA FRONTAL, COR REVESTIMENTO: PRETA, LARGURA: 19, MATERIAL: MADEIRA, PROFUNDIDADE: 50, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO: RACK, PADRÃO: 19 Unidade de fornecimento: Unidade	3,005.000,00	15.000,00	
2	Caixas, caixotes e engradados	Caixa Protetora Equipamento Eletrônico	altura: 50,9, aplicação: transporte de equipamentos de telecomunicações, características adicionais: alça telescópica, rodas embutidas, cor revestimento: preta, largura: 43, material: compensado, profundidade: 24,8, tipo: rack Unidade de fornecimento: Unidade	1,004.000,00	4.000,00	

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

RODRIGO DA SILVA VIEIRA

Requisitante

HUGO LEONARDO FERNANDES DA COSTA

Autoridade competente

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 A presente demanda decorre de fato superveniente, não previsto à época da elaboração do PGC, tornando necessária a inclusão da contratação para atendimento das necessidades da unidade.	JESUS NAZARENO SOARES DIAS	08/05 /2026 10:18
2 A demanda decorre de necessidade superveniente vinculada à estruturação da base de controle móvel do projeto VSNT. Considerando a necessidade de apoiar as atividades previstas no cronograma do projeto e viabilizar a adequada acomodação e proteção dos equipamentos, solicita-se o prosseguimento do DFD, ainda que fora do prazo regulamentar.	RAMON DA COSTA NEVES	06/05 /2026 19:06

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.