

## NAVIO PATRULHA FLUVIAL AMAPA

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 6/2026

## Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
6/2026	788132-NAVIO PATRULHA FLUVIAL AMAPA	VINICIUS NUNES DE OLIVEIRA AMORIM	24/05/2026 16:34 (v 0.3)
Status	ASSINADO		

## Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes	2/2026	63247.000156/2026-65

## 1. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA



MARINHA DO BRASIL

NAVIO-PATRULHA FLUVIAL AMAPÁ

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

## Dispensa Eletrônica – Quando Utilizar

Previsto no Art.75, incisos I e II da Lei 14.133/2021.

[ ] I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 130.984,20 (cento e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

[X] II - para contratação que envolva valores inferiores a 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos), no caso de outros serviços e compras;

OM: NAVIO-PATRULHA FLUVIAL AMAPÁ

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Divisão de Apoio

Telefone: (21) 99579-1906

1. Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico da OM.

A aquisição do material é essencial para as atividades de Relação Pública e Comunicação Social do navio, uma vez que representa o próprio meio e a Marinha do Brasil na presença de autoridades das diversas esferas do país, bem como em reuniões e missões no território nacional e internacional

A contratação enquadra-se na hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, tendo em vista que o valor estimado da contratação é inferior ao limite legal vigente, atualizado pelo Decreto nº 12.807, de 29 de dezembro de 2025.

2. Descrição detalhada dos itens a serem adquiridos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	PDM	UF	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO estimado	VALOR TOTAL estimado
1	Moedas representativas do Navio-Patrolha Fluvial “Amapá”, fundidas em zinco e com 50mm de diâmetro e 4mm de espessura; embaladas em sacos de PVC	610339	17350	UN	100	R\$ 49,7438	R\$ 4.974,38
						TOTAL	R\$ 4.974,38

Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Projeto Básico.

Devido ao valor do objeto a ser adquirido/contratado, encontrar-se dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do Art. 75, da Lei 14.133/2021 e tendo como base os princípios da eficiência, da eficácia, da celeridade e da economicidade, optou-se por dispensar a confecção de tais documentos.

4. Indicação dos responsáveis pela fiscalização/recebimento

Gestor: 1º TEN AMORIM

Fiscal Técnico: 3ºSG-AR NUNES

Fiscal Administrativo: 1ºTEN BRABO

Manaus, AM, na data da assinatura digital.

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**VINICIUS NUNES DE OLIVEIRA AMORIM**

Responsável pela contratação direta



*Assinou eletronicamente em 24/05/2026 às 16:34:28.*