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MARINHA DO BRASIL 
ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item Especificação
Unidade de

medida
Quantidade

Fornecedores

Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E
Menor Valor

Total

1

Serviços para a retirada e reinstalação do piso de
madeira, com fornecimento de material, em áreas

definidas do convés docas do Navio Doca
Multipropósito Bahia (NDM Bahia)

Serviço 1 R$ 288.000,00 - - - -
R$

288.000,00

Valor Total
R$

288.000,00

Na data da assinatura.

  ________________________________________
Juliana dos Santos Carneiro da Cunha

Primeiro-tenente (RM2-EN)
Encarregada da seção de Carpintaria e Marcenaria (AMRJ 246.4)
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