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INST.DE ESTUDOS NO MAR ALTE.PAULO MOREIRA

Estudo Técnico Preliminar 46/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 63432.001037/2026-32

2. Descricao da necessidade
2.1. Do Objeto e da Estimativa Orcamentaria Preliminar

2.1.1. A presente contratacdo direta, sob o rito de Dispensa Eletrbnica, visa a aquisicdo
emergencial de peca de reposicdo conforme especificacbes e valores consolidados na tabela
abaixo:

DESCRICAO VALOR VALOR

ITEM| CATMAT NIDADE|QUANTIDADE
¢ DO OBJETO |~ QU UN. (R$) | TOTAL (R$)

Conjunto
Motor de
Arranque para
Grupo
Gerador
Diesel CSM,
modelo GMD
12000E (20
HP). Peca
01 462208 nova, original UN 01 3.450,00 3.450,00
ou de
especificacdes
técnicas
equivalentes
/superiores,
compativel
com o cédigo
do fabricante
n°®20010087.

2.2. Do Contexto Operacional e Logistico da Instalagéo

2.2.1. A demanda decorre da necessidade urgente de restabelecer a seguranca energética e as
condicBes basicas de habitabilidade na llha de Cabo Frio.

1del1l



2.2.2. O Posto localizado na referida localidade isolada conta com um sistema misto de energia,
dependendo diretamente de um grupo gerador a diesel para suprir a demanda em periodos de
baixa irradiagcdo solar ou quando o banco de baterias do sistema fotovoltaico atinge seu limite
operacional de descarga.

2.3. Da Situacédo Atual do Equipamento e do Diagndstico Técnico

2.3.1. O grupo gerador principal da instalacdo — da marca CSM, modelo GMD 12000E (motor a
diesel de 20 HP) — encontra-se completamente inoperante.

2.3.2. O diagnostico emitido por equipe técnica especializada constatou que a falha reside
exclusivamente no sistema de partida do motor estacionario, tendo sido formalmente condenado
0 motor de arranque original.

2.3.2.1. Sem o referido componente especifico, resta totalmente inviabilizado o
acionamento elétrico do equipamento por meio da chave de partida.

2.3.2.2. A auséncia do item impede a atuacdo do gerador como fonte de contingéncia do
posto.

2.4. Do Fato Superveniente e do Agravamento do Risco Energético

2.4.1. A criticidade do cenério foi severamente acentuada pela pane mecanica recente e
subsequente recolhimento para reparo do gerador portatil reserva, que vinha sendo utilizado
temporariamente de forma precaria.

2.4.2. Diante deste fato superveniente, a localidade encontra-se atualmente desprovida de
gualquer fonte termoelétrica de apoio logistico ou reserva de emergéncia.

2.5. Dos Impactos Diretos na Salubridade e Subsisténcia Local

2.5.1. A paralisacéo total do sistema de geracdo térmica afeta diretamente o abastecimento
hidrico e a dignidade do pessoal de servico na ilha.

2.5.1.1. O grupo gerador € o responsavel por alimentar eletricamente a bomba hidraulica de
recalque da instalacao.

2.5.1.2. Essa bomba realiza a transferéncia da agua da chuva captada e armazenada para
as caixas d'agua elevadas.

2.5.2. A interrupcao prolongada do bombeamento impede a execucdo de atividades vitais de
subsisténcia.

2.5.2.1. Impede o preparo de refeicdes e o fornecimento de agua potavel.
2.5.2.2. Inviabiliza a higiene pessoal basica, como a realiza¢do de banhos.

2.5.2.3. Prejudica a lavagem de loucas, utensilios de cozinha e a higienizacao geral das
dependéncias do posto.

2.6. Da Concluséo do Requisito
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2.6.1. Diante do exposto, resta plenamente demonstrada a necessidade premente da contratacao
direta por valor, cujo rito de Dispensa Eletronica garantira a celeridade necessaria para
restabelecer as condi¢cdes minimas de salubridade, seguranca e continuidade das operacfes na
Ilha de Cabo Frio.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Divisdo de Seguranca Organica 3°SG-MT BRAGA

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
4.1. Dos Critérios de Aceitabilidade do Objeto e da Qualidade

4.1.1. O componente a ser fornecido deve ser novo, de primeiro uso, original do fabricante do
equipamento (marca CSM, cédigo de referéncia n°® 20010087) ou de outra marca com
compatibilidade técnica, dimensional e funcional absoluta e comprovada com o grupo gerador
modelo GMD 12000E, sendo vedada a entrega de pecas universais adaptadas que
comprometam a seguranca eletromecanica do motor principal.

4.1.2. Nao serdo aceitas, sob nenhuma hipotese, pecas remanufaturadas, recondicionadas,
usadas ou que apresentem avarias, sinais de oxidacao ou defeitos de fabricacao.

4.1.3. O produto devera ser entregue em sua embalagem original de fabrica, de forma a garantir
a integridade mecanica e elétrica do conjunto durante o transporte logistico.

4.2. Dos Prazos e Condic¢des de Entrega

4.2.1. Diante da urgéncia operacional decorrente do desabastecimento hidrico e energético na
llha de Cabo Frio, o prazo de entrega sera de, no maximo, 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Nota de Empenho ou autorizacdo de fornecimento pela contratada.

4.2.2. O objeto deverd ser entregue em remessa Unica (entrega integral), sendo vedadas
entregas parciais ou fracionadas que prolonguem a inoperancia do grupo gerador principal.

4.2.3. O local de entrega e recebimento fisico do material sera nas dependéncias da organizacéo
militar em terra, cabendo a Administracdo o transporte final até a localidade insular.

4.3. Das Obrigacdes da Contratada

4.3.1. Responsabilizar-se por todos os 0Onus resultantes da aquisi¢ao, incluindo frete, taxas,
tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios e securitarios decorrentes da entrega do objeto.

by

4.3.2. Proceder a substituicdo imediata do componente, sem custos adicionais para a
Administracdo, caso seja detectada qualquer incompatibilidade fisica, elétrica ou vicio oculto no
momento da instalacéo ou teste de bancada.

4.3.3. Fornecer, junto ao material, a respectiva Nota Fiscal eletrénica (NF-e) constando
detalhadamente a marca, o modelo e o codigo de referéncia da peca fornecida para fins de
conferéncia do recebimento.
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4.4. Dos Requisitos de Garantia

4.4.1. O motor de arranque devera possuir garantia legal minima contra defeitos de fabricacéo de
90 (noventa) dias, contados a partir da data do Recebimento Definitivo por parte da comisséo ou
fiscal do contrato.

4.5. Dos Critérios de Habilitacdo Simplificados

4.5.1. Por tratar-se de contratacéo direta de pronta entrega e baixo valor por meio de Dispensa
Eletrénica, a comprovagdo da regularidade fiscal, trabalhista e juridica da empresa seré realizada
mediante consulta direta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).

4.5.2. A empresa vencedora do certame devera manter as condi¢cdes de habilitacdo e
regularidade perante o CADIN e o SICAF durante todo o processo, desde a fase de lances até a
emissao da Nota de Empenho e o efetivo pagamento.

5. Levantamento de Mercado
5.1. Das Fontes de Consulta e Prospeccao Utilizadas

5.1.1. Para a definicdo do valor maximo admissivel para a presente Dispensa Eletronica, a
Administragao realizou ampla pesquisa de precos de mercado estruturada em conformidade com
as diretrizes do artigo 23, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

5.1.2. A primeira frente consistiu ha busca eletronica na ferramenta oficial de Pesquisa de Precos
do sistema Compras.gov.br e no Painel de Precos do Governo Federal, atendendo ao parametro
prioritario fixado no inciso | do § 1° do artigo 23 da Lei n® 14.133/2021.

5.1.3. A segunda frente baseou-se na realizacdo de pesquisa direta de mercado mediante a
solicitacdo de orcamentos junto a fornecedores especializados e lojas fisicas do varejo de
autopecas e motores estacionarios na regido local, em estrita observancia ao inciso 1V do § 1° do
artigo 23 da Lei n°® 14.133/2021.

5.2. Da Andlise Critica dos Precos Obtidos

5.2.1. Os dados coletados junto as lojas fisicas locais e as bases de dados governamentais
apontaram uma variacao de precos compativel com a especificidade de uma peca de reposicao
técnica original.

5.2.2. A utilizagdo conjunta de orcamentos originarios de lojas fisicas locais cumpre o papel de
balizar o preco de mercado real e regional de pronta entrega, em consonancia com o principio da
eficiéncia, garantindo o atendimento imediato da demanda e mitigando o risco de sobrepreco
decorrente de custos logisticos.

5.2.3. Os precos coletados nas duas metodologias de pesquisa demonstraram-se consistentes,
servindo de base para o célculo da média saneada de mercado.

5.3. Da Definigdo do Valor Maximo Estimado

5.3.1. ApGs o tratamento estatistico dos valores obtidos nas consultas virtuais e fisicas, o valor
médio de mercado fixado para balizar a fase de lances da Dispensa Eletronica restou definido em
R$ 3.450,00 (trés mil, quatrocentos e cinquenta reais).
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5.3.2. O montante estimado enquadra-se perfeitamente no limite estabelecido pelo artigo 75,
inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021, que autoriza a dispensa de licitacdo para contratacdes de bens e
servigcos comuns de valor inferior ao teto legal vigente para contratacao direta.

5.3.3. Esse valor, reflete fielmente a média praticada pelo mercado atual para o fornecimento do
conjunto motor de arranque original CSM (cddigo 20010087) ou equivalente de mesma
performance.

5.4. Da Justificativa da Viabilidade do Mercado e da Competitividade

5.4.1. O levantamento preliminar evidenciou que o mercado de pecas de reposi¢ao para motores
estacionarios a diesel possui ampla capilaridade e pluralidade de fornecedores aptos a fornecer o
objeto, tanto em canais de e-commerce quanto no comércio de balcao (lojas fisicas).

5.4.2. A opcgéao pelo rito da Dispensa Eletronica, com ampla divulgacéo no sistema Compras.gov.
br, atende ao comando do artigo 75, 8 3° da Lei n° 14.133/2021, potencializando a
competitividade e garantindo a observancia do principio da isonomia, permitindo que empresas
locais (lojas fisicas consultadas) e fornecedores cadastrados de outras regides disputem o item
em igualdade de condicdes.

6. Descricao da solucao como um todo
6.1. Da Natureza e Escopo da Solucéo

6.1.1. A solucdo consiste na aquisicdo por fornecimento imediato e integral de 01 (uma) unidade
de peca de reposicdo técnica genuina ou de desempenho equivalente, classificada como
Conjunto Motor de Arranque, perfeitamente compativel com o grupo gerador principal CSM,
modelo GMD 12000E (motor a diesel de 20 HP), atendendo as especificacfes do codigo do
fabricante n°® 20010087.

6.1.2. A contratacdo engloba a entrega fisica do componente novo e testado na organizacao
militar em terra, incluindo todos os custos logisticos secundarios de responsabilidade da
contratada, tais como embalagem apropriada para transporte em ambiente litoraneo, frete e
seguros.

6.1.3. O escopo da solugao limita-se estritamente ao fornecimento do bem material, visto que a
instalacdo, a montagem fisica no motor estacionario e os testes de carga poOs-reparo serao
executados por militares da propria equipe técnica de manutencdo do posto, otimizando os
recursos publicos e reduzindo os custos da contratacao.

6.2. Do Enquadramento Legal e Procedimental

6.2.1. O procedimento adotado para a execucdo da solucdo serd o de contratacdo direta em
razao do valor, sob o rito da Dispensa Eletronica, com fundamento pleno no artigo 75, inciso I,
combinado com o § 3° do mesmo artigo da Lei n°® 14.133/2021.

6.2.2. A escolha dessa via procedimental justifica-se pela celeridade inerente ao sistema de
dispensa por meio do Compras.gov.br, cuja agilidade € indispensavel para abreviar o periodo de
inoperancia do gerador e cessar o quadro de desabastecimento hidrico da localidade isolada.

6.3. Dos Resultados Operacionais Esperados com a Solugéo
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6.3.1. Restabelecer de forma definitiva a capacidade de acionamento elétrico e partida autbnoma
do grupo gerador principal da Ilha de Cabo Frio.

6.3.2. Assegurar a continuidade do fornecimento de energia termoelétrica para a alimentacdo da
bomba de recalque, garantindo a normalizacdo do bombeamento de agua da chuva para as
caixas elevadas e, por consequéncia, o pleno abastecimento hidrico do posto de servico.

6.3.3. Sanar por completo os riscos associados a salubridade, higiene e subsisténcia do
contingente de pessoal isolado em virtude da auséncia temporaria de agua tratada.

6.4. Da Sustentabilidade e Ciclo de Vida da Solugao

6.4.1. O fornecimento de peca especifica de reposicao original estende o ciclo de vida util do
patriménio publico ja existente (o grupo gerador CSM), evitando o descarte precoce do
maquinario ou a necessidade de investimentos vultosos para a aquisicdo de um grupo gerador
novo completo.

6.4.2. A destinacao final do motor de arranque avariado e substituido seguira os protocolos
internos da Administracdo para descarte de residuos metélicos e eletromecéanicos, observando
as diretrizes de logistica reversa e preservacdo ambiental aplicaveis ao descarte de componentes
de motores a combustao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
7.1. Da Quantificacdo do Objeto

7.1.1. A estimativa quantitativa para a presente contratacdo direta restringe-se estritamente ao
preenchimento da lacuna material imediata, totalizando 01 (uma) unidade de Conjunto Motor de
Arranque compativel com o grupo gerador CSM, modelo GMD 12000E (20 HP), atendendo ao
cédigo de referéncia do fabricante n° 20010087.

7.2. Da Justificativa do Quantitativo

7.2.1. O quantitativo unitario (01 unidade) foi definido com base em critério eminentemente
técnico e factual, considerando que o grupo gerador principal da instalacdo opera com apenas
um motor de arranque em sua estrutura mecanica interna de acionamento elétrico.

7.2.2. O diagnéstico emitido pela equipe técnica especializada identificou a falha exclusiva neste
componente especifico do gerador principal, inexistindo necessidade de substituicdo de pecas
sobressalentes ou adicionais no atual cenario emergencial.

7.2.3. A limitacdo da compra a quantidade estritamente necessaria para sanar a pane atende ao
principio da eficiéncia e da economicidade, evitando o imobilismo de recursos publicos em
estoques desnecessarios de almoxarifado, em conformidade com o artigo 5° da Lei n°® 14.133
/2021.

7.3. Da Indivisibilidade do Objeto e Unidade de Fornecimento

7.3.1. O objeto sera adquirido em sua totalidade de fornecimento por meio de item Unico, visto
gue o Conjunto Motor de Arranque constitui um bloco de pecas eletromecanicas integrado e
indivisivel para fins de aplicagdo pratica no motor estacionario.

6de 11



7.3.2. A unidade de medida adotada para o controle de fornecimento e recebimento no sistema
Compras.gov.br serd "Unidade”, padrdo adequado para a natureza fisica e individualizada do
bem.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 3.450,00

8.1. Do Valor Total Estimado

8.1.1. O valor total estimado para a contratacdo direta é de R$ 3.450,00 (trés mil, quatrocentos e
cinguenta reais), obtido via "compras.gov" e fornecedores locais.

8.2. Da Metodologia de Célculo e Saneamento dos Precos

8.2.1. O preco de referéncia foi determinado em estrita observancia as diretrizes do artigo 23, §
1°, incisos | e IV da Lei n°® 14.133/2021.

8.2.2. Utilizou-se a média saneada dos valores de mercado, descartando-se precos
manifestamente inexequiveis ou excessivos.

8.2.3. O valor fixado engloba todas as despesas diretas e indiretas (tributos, frete, seguro e
taxas) até a entrega na organizacao militar em terra.

8.3. Da Adequacao Orcamentéria e Disponibilidade Financeira

8.3.1. A despesa correra a conta de dotacao orcamentéaria propria consignada no orcamento da
Unidade Gestora para o presente exercicio.

8.3.2. A classificacdo dar-se-& na Natureza de Despesa (ND) 33.90.30 (Material de Consumo), no
subelemento de pecas de reposicéo para motores e geradores.

8.4. Do Alinhamento com o Limite Legal de Dispensa por Valor

8.4.1. O montante insere-se no limite legal estabelecido pelo Art. 75, inciso Il, da Lei n°® 14.133
/2021 para dispensa de licitagcdo de bens comuns.

8.4.2. O controle do limite ser& monitorado via Plano de Contratacdes Anual (PCA), garantindo
gue o somatorio de contratacbes de mesma natureza nao ultrapasse o teto anual permitido.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
9.1. Da Opcgéo pelo Nao Parcelamento do Objeto

9.1.1. A Administracdo optou pelo ndo parcelamento do objeto da presente contratacdo direta,
concentrando o fornecimento do Conjunto Motor de Arranque em um lote Unico e indivisivel.

9.2. Das Justificativas Técnicas e Operacionais

9.2.1. O componente pretendido constitui uma unidade eletromecéanica singular, integrada e
indivisivel, cuja finalidade exclusiva é sanar a pane especifica de um Unico equipamento (o0 grupo
gerador CSM, modelo GMD 12000E).

7 de 11



9.2.2. Tecnicamente, o desmembramento do bloco do motor de arranque em pec¢as menores ou
subcomponentes isolados restaria totalmente inviavel, comprometendo a compatibilidade técnica,
a garantia de fabrica do conjunto e a eficacia do reparo a ser executado pela equipe de
manutencao.

9.2.3. O fracionamento da entrega em etapas ou itens independentes prolongaria o periodo de
inoperancia do grupo gerador principal, o que confronta diretamente o interesse publico e agrava
0 quadro de desabastecimento hidrico e risco energético na llha de Cabo Frio.

9.3. Das Justificativas Econdmicas e Administrativas

9.3.1. Sob o aspecto econdmico, o parcelamento de uma compra de baixo valor para uma Unica
unidade de bem nado geraria economia de escala. Pelo contrario, acarretaria 0 aumento
proporcional dos custos de frete e despesas logisticas de entrega por parte dos fornecedores.

9.3.2. Sob o aspecto administrativo, a centralizacdo do fornecimento em item Unico otimiza os
atos de gestdo e a celeridade do rito da Dispensa Eletrénica, reduzindo o custo operacional de
gerenciamento de multiplos contratos ou empenhos, em estrita observancia ao principio da
eficiéncia consagrado no artigo 5° da Lei n° 14.133/2021.

9.4. Do Enquadramento Legal

9.4.1. A deciséo pelo ndo parcelamento encontra pleno amparo legal no artigo 40, 8 5°, inciso lll,
da Lei n® 14.133/2021, visto que a divisdo do objeto em partes distintas implicaria em manifesto
prejuizo de ordem técnica e operacional para a eficacia da solu¢éo que se busca implementar.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Inexisténcia de Interdependéncia: A aquisicdo do motor de arranque € autbnoma e independente
de outros processos, tratando-se de peca sobressalente pontual para sanar pane especifica.

10.2. Acles Internas Correlatas: Dispensa-se méao de obra terceirizada. A instalacdo e os testes de
carga poOs-reparo serdo executados imediata e exclusivamente pela equipe técnica militar da prépria
organizagao.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. Do Alinhamento com o Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD) A presente contratacao
guarda total consonancia com as justificativas de relevancia e urgéncia fixadas no Documento de
Formalizagcdo da Demanda (DFD) que inaugurou este processo administrativo. A aquisicdo atende
prontamente a necessidade de restabelecer o funcionamento do gerador principal, sanando o risco
logistico apontado na inicial e garantindo que a infraestrutura da instalacdo permaneca operacional,
sem distor¢cdes entre o planejamento da demanda e a execuc¢éo do gasto.

11.2. Da Conformidade com as Diretrizes Orcamentarias e a Lei n°® 14.133/2021 O pedido reflete o
planejamento de manutencdo corretiva da Unidade Gestora, enquadrando-se nas metas de
preservacdo do patriménio publico e eficiéncia operacional descritas no artigo 5° da Lei n° 14.133
/2021. Ao focar estritamente na substituicdo do componente avariado, a Administragdo cumpre o
principio da economicidade, aplicando os recursos disponiveis para solucionar o desabastecimento
hidrico e energético local de forma pontual, célere e proporcional a gravidade do cenario atual.

8de 11



12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1.

12.2.

12.3.

Dos Beneficios Operacionais e de Seguranca Energética

12.1.1. O principal beneficio pratico consiste na retomada imediata da capacidade de partida
autdbnoma do grupo gerador CSM, modelo GMD 12000E, restabelecendo a fonte termoelétrica de
contingéncia na llha de Cabo Frio.

12.1.2. A regularizagdo do equipamento cessa de forma definitiva o cenério de vulnerabilidade
energética decorrente da inoperancia do maquinario principal e do recolhimento do gerador
reserva para manutencao.

Dos Beneficios Sociais, de Salubridade e Habitabilidade

12.2.1. A aquisicdo impacta diretamente as condi¢cdes basicas de dignidade do pessoal de
servico, visto que a reativacdo do gerador viabiliza o funcionamento elétrico da bomba hidraulica
de recalque da instalacgéo.

12.2.2. O pleno funcionamento do sistema de bombeamento garante a transferéncia regular da
adgua armazenada para as caixas elevadas, assegurando o fornecimento de agua potavel para o
preparo de refeicoes.

12.2.3. A normalizacdo do fluxo hidrico garante as condicfes sanitérias necessarias para a
execucao de atividades vitais de higiene pessoal, banho e higienizacdo geral das dependéncias
do posto destacado.

Dos Beneficios Econdmicos e de Eficiéncia Patrimonial

12.3.1. Sob a otica da gestdo publica, em estrita observancia aos principios da Lei n® 14.133
/2021, a substituicdo pontual do motor de arranque estende o ciclo de vida atil do grupo gerador
ja incorporado ao patriménio.

12.3.2. A solucédo evita o descarte precoce do maquinario existente e poupa a Administracao
Publica de realizar investimentos significativamente maiores com a aquisi¢éo futura de um novo
grupo gerador completo.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1.

13.2.

Das Medidas Prévias a Abertura do Certame

13.1.1. Realizar a consulta prévia e a devida certificacdo de indisponibilidade ou insuficiéncia do
motor de arranque pretendido no almoxarifado central e nos depdsitos secundarios da
organizacédo, assegurando a real necessidade de abertura do processo de compra externa.

13.1.2. Inserir a presente demanda no sistema Compras.gov.br, devidamente vinculada ao
Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD) originario, garantindo a publicidade e a abertura
do prazo legal para o recebimento de lances dos fornecedores interessados.

Das Medidas de Apoio Logistico para o Recebimento
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13.3.

13.2.1. Designar formalmente, por meio de ordem de servigo ou ato administrativo equivalente, o
fiscal encarregado ou a comissao de recebimento que efetuara a conferéncia fisica e os testes de
bancada do componente no momento de sua entrega em terra.

Das Medidas Pds-Contratacéo para Entrada em Operacao

13.3.1. Emitir de forma célere a Nota de Empenho e a respectiva Autorizacdo de Fornecimento a
empresa vencedora, estipulando os canais oficiais de comunicagéo para agilizar o fluxo logistico
devido a urgéncia hidrica local.

13.3.2. Coordenar a escala de servico da equipe técnica de manutencdo eletromecanica da
propria organizagdo militar para que, imediatamente apos o Recebimento Definitivo da peca em
terra, seja realizado o transporte insular e a montagem fisica do motor de arranque no grupo
gerador CSM.

13.3.3. Executar os testes de carga e monitoramento de partida do gerador para homologar o
pleno restabelecimento do sistema de recalque de agua e dar por encerrada a situacao de
contingéncia.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1.

14.2.

14.3.

Do Descarte do Componente Avariado (Logistica Reversa)

14.1.1. O principal impacto ambiental identificado decorre da geragdo de residuo solido
eletromecanico apos a substituicdo do motor de arranque condenado.

14.1.2. Para mitigar esse impacto, a peca substituida seré integrada aos procedimentos internos
de descarte da organizacdo militar, sendo catalogada e encaminhada para o setor de material
alienavel, visando a destinacao final ambientalmente adequada por meio de leildo de sucata ou
reciclagem industrial, evitando a contaminac¢éo do solo por residuos ferrosos.

Do Risco de Contaminacéo por Hidrocarbonetos e Graxas

14.2.1. Durante o processo de desmontagem do motor de arranque antigo e fixacdo do novo
componente no bloco do gerador a diesel, ha risco residual de pequenos vazamentos ou
gotejamento de Oleo lubrificante, combustivel ou graxa protetiva.

14.2.2. A equipe de manutencdo da propria organizacdo militar adotard medidas preventivas de
contencéo, utilizando mantas absorventes e bandejas coletoras sob o motor estacionario durante
toda a execucdo do servico mecanico.

14.2.3. Todos os panos, estopas ou EPIs contaminados por 6leo durante a manutencao
receberdo o tratamento de residuos perigosos (Classe |), sendo acondicionados em bombonas
estanques para posterior coleta por empresa especializada devidamente licenciada.

Dos Impactos no Ciclo de Vida e Emiss6es Atmosféricas

14.3.1. A aquisicdo da peca nova mitiga o impacto ambiental global de descarte precoce do
grupo gerador completo, otimizando o ciclo de vida do maquinario ja existente e reduzindo a
pegada de carbono associada a fabricacéo e transporte de um equipamento de grande porte.
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14.3.2. A regularizacdo do sistema de partida elétrica elimina a necessidade de tentativas
frustradas de acionamento manual ou procedimentos inadequados de marcha forcada que
elevam a emisséo de fumaca preta e queima incompleta de combustivel na atmosfera local.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. A viabilidade juridica e o interesse publico desta contratagcdo fundamentam-se no estrito
cumprimento do artigo 5° da Lei n°® 14.133/2021. O processo visa restabelecer o funcionamento de um
bem publico essencial para cessar em definitivo o quadro de vulnerabilidade hidrica e energética na
llha de Cabo Frio, garantindo a salubridade e as condi¢cdes de habitabilidade do contingente de servico
por meio de uma solucéo célere e proporcional ao problema identificado no DFD.

15.2. Sob o aspecto econémico, a viabilidade é evidenciada pelo 6timo custo-beneficio da medida. O
investimento concentrado exclusivamente no motor de arranque evita o descarte precoce e a
substituicdo integral do grupo gerador principal. Essa escolha estende o ciclo de vida util do patrimdnio
movel da Unido e poupa o erario de um gasto de capital significativamente maior, confirmando a
eficiéncia orcamentaria da dispensa eletrénica por valor.

15.3. A viabilidade operacional e logistica consolida-se pela autonomia da prépria organizacédo militar
na execucao da etapa final do projeto. Uma vez que o mercado apresenta ampla oferta do componente
de prateleira para pronta entrega, o recebimento em terra e o posterior transporte insular seréo
integrados a rotina logistica da unidade, e a montagem mecanica sera realizada integralmente por mao
de obra interna especializada, prescindindo de contratacdes acessorias de terceiros.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: Encaminho o presente ETP para andlise e prosseguimento do feito.

MICHAEL LUIZ LIMA BRAGA

Responséavel pela contratacdo direta

Assinatura Digital Institucional
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

	UASG 753000
	INST.DE ESTUDOS NO MAR ALTE.PAULO MOREIRA
	Estudo Técnico Preliminar 46/2026
	1. Informações Básicas
	2. Descrição da necessidade
	3. Área requisitante
	4. Descrição dos Requisitos da Contratação
	5. Levantamento de Mercado
	6. Descrição da solução como um todo
	7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	8. Estimativa do Valor da Contratação
	9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	13. Providências a serem Adotadas
	14. Possíveis Impactos Ambientais
	15. Declaração de Viabilidade
	15.1. Justificativa da Viabilidade

	16. Responsáveis


		2026-06-16T14:52:30-0300
	Brasil
	Michael L. L. Braga
	Assinador SUPP




