
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR DA MARINHA – DDNM

Superintendência de Sistemas de Separação Isotópica

ESPECIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA

Fornecimento de materiais e mão de obra para realização de serviço comum de engenharia para adequação e

modernização dos ambientes laboratoriais e de apoio da Superintendência de Sistemas de Separação Isotópica.

Doc nº: 006/31-2025

1. Objeto

Esta especificação estabelece o escopo, procedimentos e recomendações para o fornecimento de materiais e

mão de obra para realização do serviço de adequação e modernização dos ambientes laboratoriais e de apoio da

Superintendência de Sistemas de Separação Isotópica. O escopo do serviço consiste no fornecimento de materiais e

mão de obra para execução de a"vidades comuns ao setor de engenharia em três ambientes dis"ntos, conforme

descrito abaixo:

a) Melhoria e modernização da sala de reuniões e videoconferência do prédio do Templo DDNM-30;

b) Adequação da copa e ves"ários do DESGA na DDNM-30; e

c) Adequação do laboratório de sistemas eletrônicos, 1º PAV, Desel Novo.

2. Definições

CONTRATANTE:  Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) – responsável pela contratação

do serviço especificado.

CONTRATADA: Empresa contratada pela DDNM para fornecimento do serviço coberto por esta especificação.

3. Escopo de Fornecimento

3.1. Documentos Anexos

I18.09-6300-CA-0001: Sala de Reuniões do Prédio do Templo – Concepção Arquitetônica para revitalização da

sala de reuniões e videoconferência.

I12.01-6100-CA-0020: Desel Novo Laboratório de Eletrônica – Concepção arquitetônica para adequação do

Lab. de eletrônica no 1º Pavimento do Desel Novo.

3.2. Resumo das Tarefas a Serem Realizadas

Faz  parte do escopo da presente  contratação tudo que é  descrito  neste  documento,  seus  anexos  e  nas

Planilhas Es"madas de Quan"dade e Preços Unitários de cada um dos serviços descritos nesta Especificação (itens a, b

e c do item 1). Abaixo é apresentado um resumo de tudo que é solicitado na modernização de cada uma das áreas,

considerando o complemento das planilhas, que descrevem e quan"ficam todo serviço a ser realizado nas áreas, bem

como as Concepções Arquitetônicas em anexo a este documento.
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Continuação da Especificação 006/31-2025

3.2.1. Melhoria e modernização da sala de reuniões e videoconferência do prédio do Templo DDNM-30:

A  modernização  da  sala  de  reuniões  e  videoconferência  é  uma  necessidade  premente  para  assegurar

eficiência, produ"vidade e segurança nas comunicações e processos de trabalho. A melhoria inclui troca de divisórias,

colocação de piso vinílico em placas, cor carvalho, fornecimento e instalação de planejados específicos para ambiente

de videoconferência e redimensionamento das instalações elétricas e de rede em uma sala de 43 m2 de área.

3.2.2. Adequação da copa e ves"ários do DESGA na DDNM-30:

A área de copa e ves"ários do Laboratório de Ensaios Separa"vos com Gás (DESGA) possui mais de trinta

anos de existência, sem que tenha passado por qualquer processo de adaptação ou modernização. Atualmente, os

reves"mentos encontram-se soltos e parte da tubulação de esgoto apresenta falhas de funcionamento, ocasionando

mau cheiro e tornando o ambiente inadequado para o uso diário. O serviço de adequação aqui presente inclui a área

da copa: 4,90 m2; Ves"ário feminino: 5,90 m2; e Ves"ário masculino: 22,00 m2.

3.2.3. Adequação do laboratório de sistemas eletrônicos, 1º PAV, Desel Novo:

A  adequação  da  área  disponível  no  1º  Pavimento  do  prédio  Desel  Novo,  des"nada  ao  Laboratório  de

Sistemas Eletrônicos, é de fundamental importância, pois permi"rá a centralização da equipe atualmente alocada em

outra edificação. O referido prédio já se encontra integralmente vocacionado para o desenvolvimento de sistemas

eletrônicos desta Superintendência.

A contratação envolve a readequação do ambiente interno, contemplando a subs"tuição de piso e forro,

pintura geral da área e adaptação das instalações elétricas, incluindo pontos de alimentação trifásica, em uma área de

58  m2.  Também  será  realizado  o  fechamento  de  vãos  abertos  na  laje  e  no  piso,  anteriormente  u"lizados  para

passagem de tubulações de ven"lação e que, atualmente,  configuram pontos de acesso indesejado de animais  e

sujeira, comprometendo a salubridade e a segurança do espaço.

4. Local de Execução dos Serviços

O local alvo dos serviços está situado na Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM), situado

à Av. Professor Lineu Prestes, 2468, Cidade Universitária, Butantã, CEP 05508-000, São Paulo/SP.

5. Observações

a)  Caso  a  CONTRATADA  discorde  de  quaisquer  condições  apresentadas  nesta  especificação,  deverá

apresentar seus comentários por escrito e antes da data da efe"va contratação;

b) Quaisquer esclarecimentos adicionais serão prestados,  no horário das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às

16h00, de segunda a sexta-feira, através dos contatos:

� Eng.ª Helene: (11) 3817-7233 ramal 7821, e-mail:  beatriz.helene@amazul.gov.br;

� Tenente Eng.º Thales Fonseca: (11) 3817-7393, e-mail: thales.fonseca@marinha.mil.br.
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c) Caso haja interesse das empresas par"cipantes em realizar uma visita ao local, para melhor conhecimento

das par"cularidades do objeto de contratação, esta poderá ser agendada nos mesmos contatos apresentados acima.

d)  Caso  não deseje  realizar  vistoria  no local,  a  empresa  não pode alegar  desconhecimento  de todas  as

necessidades apresentadas para execução das a"vidades.

São Paulo, SP, na data de assinatura

________________________________

EA Beatriz Helene Xavier

DDNM – Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha
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