
LOGO EMPRESA

Data: _____________ Doc nº 

EMPRESA LICITANTE: ________________________________________

Local: Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha

PLANILHA ESTIMADA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM DESCRIÇÃO UN
QTDE

PREÇO UNITÁRIO S/ BDI EM R$

TOTAL 

(A) (B) (C) (E=B+C+D) (F=AxE) (G=Bx(1+BDI))  (J=G+H+I) (K=JxA)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTÍNUOS                           -                           - 

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 m3 15

1.1.2 CJ 1

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1 m2 43,20

2.2 m2 50,40

2.3 UN 1,00

2.4 m2 25,00

3 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E DIVERSOS

3.1 m2 50,40

3.2 m2 43,20

3.3 RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM m 28,80

3.4 UN 1,00

3.5 m2 25,20

3.6 m2 50,40

3.7 m2 43,20

Título: Serviço comum de engenharia para melhoria e 
modernização da sala de reuniões e videoconferência do 

prédio do Templo DDNM-30

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO COM PERICULOSIDADE 
E BDI

PREÇO TOTAL 
C/ BDI (R$)MDO c/ 

periculosid
ade de 

30%

MAT 
+EQUIP

MDO c/ 
periculosidade 

de ____% e 
BDI ____%

MAT +EQUIP 
C/ BDI _____

%

TOTAL C/ 
BDI

(H=Cx(1+BDI
))

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 
metal
Administração local para obra de reforma:
Arquiteto ou Engenheiro Residente da Obra, familiarizado com serviços 
de construção civil por um período mínimo de 4 (quatro) horas diárias na 
obra, com encargos complementares.

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Relocação do equipamento de ar-condicionado e completa reinstalação 
na lateral da parede.

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 120/70mm – 2ST/2ST lm. Cor gelo. Incluindo 
revestimento acústico em lã de vidro  ou lã de rocha.

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

Recolocação da porta em laminado fenólico melanímico com 
acabamento liso, incluindo fornecimento e instalação de batente 
metálico em dimensões adequadas às novas divisórias – 80cm x 
210cm, cor gelo. Com viso em vidro.

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023
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3.8 m2 50,40

3.9 m2 43,20

3.10 m² 15,47

3.11 m² 15,00

3.12 un 15,00

3.13 un 16,00

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE E COMUNICAÇÃO

4.1 INSTALAÇÕES DE REDE E COMUNICAÇÕES

4.1.1 un 6,00

4.1.2 m 50,00

4.1.3 m 100,00

4.1.4 m 100,00

4.1.5 m 40,00

4.1.6 un 1,00

4.1.7 un 12,00

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Fornecimento, fabricação e montagem de mesa e painel em marcenaria, 
cor carvalho, para sala de videoconferência, conforme desenho 
esquemático I18.09-6300-CA-0001.

Fornecimento e instalação de cortinas tipo persiana vertical natural, 
tecido translúcido, cor natural, com bandô/sanefa com duas laterais. L = 
6,00 H=2,50m

Fornecimento e instalação de cadeiras específicas paras infraestrutura 
necessária para utilização da sala de videoconferência.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

Fornecimento e instalação de luminária para lâmpada LED, equivalente 
à fluorescente 2x32W, instalação sobrepor em forro, corpo em chapa de 
aço galvanizado, 220V, 60HZ, com pintura eletrostatica branca, com 
lâmpadas, acabamento especular de alto brilho, os os acessórios

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
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4.1.8 un 3,00

4.1.9 un 3,00

4.1.10 un 3,00

4.1.11 un 3,00

4.1.12 un 3,00

4.2 INSTALAÇÕES DE REDE E COMUNICAÇÕES

4.2.1 un 5,00

4.2.2 Fornecimento e instalação Patch cord metálico u/utp cat 6 de 1,5m un 5,00

4.2.3 Fornecimento e instalação Patch cord metálico u/utp cat 6 de 2,5m un 10,00

4.2.4 un 5,00

4.2.5 m 30,00

4.2.6 m 60,00

4.2.7 m 50,00

5 LIMPEZA GERAL FINAL

5.1 sv 1,00

SUB-TOTAL GERAL (MAT + MDO + EQUIP) sem BDI                           -                           - 

PREÇO MATERIAL E EQUIPAMENTO (MAT+EQUIP)

BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO ________%

SUB TOTAL MATERIAL E EQUIPAMENTOS com BDI 

PREÇO MÃO-DE-OBRA com periculosidade de 30% em conformidade com o § 1º, Art. 193, decreto - lei nº 5.452/43  

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

Fornecimento e instalação de canaleta Com Divisória adesivo 
50mmx20mm.

Fornecimento e instalação Cabo optico monomodo anteroedor 6 fibras 
(CFOA-SM-DDR-G 6F )

CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Limpeza geral do prédio e da área abrangida pela obra, incluso paredes, 
caixilhos, vidros, sanitários, portas, pisos, revestimentos, ralos, sifões e 
remoção de entulho
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BDI MÃO-DE-OBRA _______%

SUB TOTAL MÃO-DE-OBRA com periculosidade e com BDI 

TOTAL GERAL (MAT + MDO) com PERICULOSIDADE, BDI e INSS

OBSERVAÇÕES:
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TOTAL 

(A) (B) (C) (E=B+C+D) (F=AxE) (G=Bx(1+BDI))  (J=G+H+I) (K=JxA)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTÍNUOS

1.1 REMOÇÃO DE ENTULHO

1.1.1 m3 2,63

1.2 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE CANTEIRO DE OBRA

1.2.1 UNMES 3

1.2.2 UNMES 30

1.2.3 UNMES 12,5

1.2.4 UNMES 12,5

1.2.5 UNMES 2

2 VESTIÁRIO MASCULINO

2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1.1 UN 5,00

2.1.2 Retirada de esquadria metálica em geral m2 2,10

2.1.3 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 6,00

2.1.4 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor UN 2,00

2.1.5 Retirada de torneira ou chuveiro UN 1,00

2.1.6 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos UN 1,00

2.1.7 UN 4,00

2.1.8 UN 2,00

2.2 PREPARAÇÃO E PINTURA DO TETO

2.1.1 M2 24,00

2.1.2 M2 24,00

LOGO 
EMPRESA Título: Serviço comum de engenharia para adequação da 

copa e vestiários do DESGA na DDNM-30

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO COM PERICULOSIDADE 
E BDI

PREÇO TOTAL 
C/ BDI (R$)MDO c/ 

periculosid
ade de 

30%

MAT 
+EQUIP

MDO c/ 
periculosidade 

de _____% e 
BDI _____%

MAT +EQUIP 
C/ BDI _____

%

TOTAL C/ 
BDI

(H=Cx(1+BDI
))

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 
metal

Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 
ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA COM BATENTE DE FERRO, 
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou 
parede

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023
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2.1.3 M2 24,00

2.3 PINTURA DAS DIVISÓRIAS DO VESTIÁRIO EM TINTA EPOXÍDICA

2.1.1 Epóxi em massa, inclusive preparo M2 28,00

2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.4.1 UN 3,00

2.4.2 UN 1,00

2.4.3 UN 1,00

2.4.4 UN 1,00

2.4.5 UN 3,00

2.4.6 UN 2,00

2.4.7 UN 4,00

2.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.5.1 UN 3,00

2.5.2 UN 2,00

2.5.3 UN 1,00

2.5.4 UN 1,00

2.6 ACESSÓRIOS

2.6.1 UN 1,00

2.6.2 UN 1,00

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas 
parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 
W

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA 
EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, 
COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
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2.6.3 UN 2,00

2.7 PORTAS E ESQUADRIAS

2.5.1 UN 1,00

2.5.2 UN 4,00

2.5.3 M2 2,10

3 VESTIÁRIO FEMININO

3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1.1 UN 2,00

3.1.2 Retirada de esquadria metálica em geral m2 1,40

3.1.3 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 2,00

3.1.4 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor UN 1,00

3.1.5 Retirada de torneira ou chuveiro UN 1,00

3.1.6 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos UN 1,00

3.1.7 UN 2,00

3.2 PINTURA DAS DIVISÓRIAS DO VESTIÁRIO EM TINTA EPOXÍDICA

3.2.1 Epóxi em massa, inclusive preparo M2 15,00

3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.3.1 UN 1,00

3.3.2 UN 2,00

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 
14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA COM BATENTE DE FERRO, 
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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LOGO 
EMPRESA Título: Serviço comum de engenharia para adequação da 

copa e vestiários do DESGA na DDNM-30

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO COM PERICULOSIDADE 
E BDI

PREÇO TOTAL 
C/ BDI (R$)MDO c/ 

periculosid
ade de 

30%

MAT 
+EQUIP

MDO c/ 
periculosidade 

de _____% e 
BDI _____%

MAT +EQUIP 
C/ BDI _____

%

TOTAL C/ 
BDI

(H=Cx(1+BDI
))

3.3.3 UN 1,00

3.3.4 UN 1,00

3.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.4.1 UN 1,00

3.4.2 UN 1,00

2.5.4 UN 1,00

2.6 ACESSÓRIOS

2.6.1 UN 1,00

2.6.2 UN 1,00

2.6.3 UN 1,00

2.7 PORTAS E ESQUADRIAS

2.5.1 UN 1,00

2.5.2 UN 2,00

2.5.3 M2 2,10

4 COPA

4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4.1.1 UN 2,50

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, 
COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 
14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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%

TOTAL C/ 
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(H=Cx(1+BDI
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4.1.2 UN 2,50

4.1.3 UN 1,00

4.1.4 Retirada de esquadria metálica em geral m2 3,00

4.1.5 Retirada de torneira ou chuveiro UN 1,00

4.1.6 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos UN 1,00

4.1.7 UN 1,00

4.1.8 UN 2,00

4.1.9 Retirada de bancada incluindo pertences m2 2,00

4.2 PREPARAÇÃO E PINTURA DI TETO E PAREDES

4.2.1 M2 8,00

4.2.2 M2 8,00

4.2.3 M2 8,00

4.2.4 M2 36,00

4.2.5 M2 36,00

4.2.6 M2 36,00

4.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.3.1 UN 1,00

4.3.2 UN 2,00

4.3.3 UN 2,00

4.3.4 UN 2,00

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA COM BATENTE DE FERRO, 
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas 
parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W
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4.3.5 UN 4,00

4.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.4.1 UN 1,00

4.4.2 UN 1,00

4.5 PORTAS E ESQUADRIAS

4.5.1 UN 1,00

4.5.2 M2 4,00

4.5.3 Retirada e instalação das grades m2 4,00

4.6 REVESTIMENTOS

4.6.1 M2 6,00

4.6.2 M 10,00

4.6.3 M2 4,00

5 LIMPEZA GERAL FINAL

5.1 Limpeza final de obra M2 6,00

SUB-TOTAL GERAL (MAT + MDO + EQUIP) sem BDI

PREÇO MATERIAL E EQUIPAMENTO (MAT+EQUIP)

BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO _______%

SUB TOTAL MATERIAL E EQUIPAMENTOS com BDI 

PREÇO MÃO-DE-OBRA com periculosidade de 30% em conformidade com o § 1º, Art. 193, decreto - lei nº 5.452/43  

Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 
W

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA 
DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Gabinete e armários da copa em chapa de madeira compensada de lei, 
revestida em ambas as faces com laminado fenolico melamínico cor 
gelo, constituídos por folhas de porta de abrir em “MDF”, prateleiras e 
gaveteiro para 3 gavetas, inclusive puxadores e dobradicas de pressao.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 
14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 
A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
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BDI MÃO-DE-OBRA _______%

SUB TOTAL MÃO-DE-OBRA com periculosidade e com BDI 

TOTAL GERAL (MAT + MDO) com PERICULOSIDADE, BDI e INSS

OBSERVAÇÕES:
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTÍNUOS

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 m3 15

1.1.2 CJ 1

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1 m2 5,72

2.2 m2 4,03

2.3 m3 0,22

2.4 m2 59,00

2.5 UN 12,00

2.6 m2 42,00

2.7 m 150,00

2.8 UN 20,00

2.9 UN 2,00

3 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E DIVERSOS

3.1 kg 30,00

3.2 m3 0,63

Título: Serviço comum de engenharia para adequação do 
laboratório de sistemas eletrônicos, 1º PAV, Desel Novo.

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO COM PERICULOSIDADE 
E BDI

PREÇO TOTAL 
C/ BDI (R$)

MDO c/ 
periculosid

ade de 
30%

MAT 
+EQUIP

MDO c/ 
periculosidade 
de ___% e BDI 

____%

MAT +EQUIP 
C/ BDI ____

%

TOTAL C/ 
BDI

(H=Cx(1+BDI
))

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 
metal
Administração local para obra de reforma:
Arquiteto ou Engenheiro Residente da Obra, familiarizado com serviços 
de construção civil por um período mínimo de 4 (quatro) horas diárias na 
obra, com encargos complementares.

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 
MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Relocação do equipamento de ar-condicionado e completa reinstalação 
na lateral da parede.

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE 
CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
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Título: Serviço comum de engenharia para adequação do 
laboratório de sistemas eletrônicos, 1º PAV, Desel Novo.

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO COM PERICULOSIDADE 
E BDI

PREÇO TOTAL 
C/ BDI (R$)

MDO c/ 
periculosid
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____%
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%

TOTAL C/ 
BDI

(H=Cx(1+BDI
))

3.3 m2 59,00

3.4 m 40,00

3.5 m 24,96

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PLANILHA ESTIMADA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM DESCRIÇÃO UN
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PREÇO UNITÁRIO S/ BDI EM R$
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(A) (B) (C) (E=B+C+D) (F=AxE) (G=Bx(1+BDI))  (J=G+H+I) (K=JxA)

Título: Serviço comum de engenharia para adequação do 
laboratório de sistemas eletrônicos, 1º PAV, Desel Novo.

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO COM PERICULOSIDADE 
E BDI

PREÇO TOTAL 
C/ BDI (R$)

MDO c/ 
periculosid

ade de 
30%

MAT 
+EQUIP

MDO c/ 
periculosidade 
de ___% e BDI 

____%

MAT +EQUIP 
C/ BDI ____

%

TOTAL C/ 
BDI

(H=Cx(1+BDI
))

3.6 UN 1,00

3.7 UN 1,00

3.8 UN 2,00

3.9 m2 59,00

3.10 m2 192,00

3.11 m2 59,00

3.12 m2 192,00

3.13 m2 59,00

3.14 m2 1,44

3.15 m² 39,50

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE E COMUNICAÇÃO

4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.1.1 un 12,00

4.1.2 m 100,00

4.1.3 m 100,00

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Fornecimento e instalação de cortinas tipo persiana vertical natural, 
tecido translúcido, cor natural, com bandô/sanefa com duas laterais. L = 
6,00 H=2,50m

Fornecimento e instalação de luminária para lâmpada LED, equivalente 
à fluorescente 2x32W, instalação sobrepor em forro, corpo em chapa de 
aço galvanizado, 220V, 60HZ, com pintura eletrostatica branca, com 
lâmpadas, acabamento especular de alto brilho, os os acessórios

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023



LOGO

Data:_________ Doc nº 

EMPRESA:

Local: Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha

PLANILHA ESTIMADA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM DESCRIÇÃO UN
QTDE

PREÇO UNITÁRIO S/ BDI EM R$

TOTAL 

(A) (B) (C) (E=B+C+D) (F=AxE) (G=Bx(1+BDI))  (J=G+H+I) (K=JxA)

Título: Serviço comum de engenharia para adequação do 
laboratório de sistemas eletrônicos, 1º PAV, Desel Novo.

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO COM PERICULOSIDADE 
E BDI

PREÇO TOTAL 
C/ BDI (R$)

MDO c/ 
periculosid

ade de 
30%

MAT 
+EQUIP

MDO c/ 
periculosidade 
de ___% e BDI 

____%

MAT +EQUIP 
C/ BDI ____

%

TOTAL C/ 
BDI

(H=Cx(1+BDI
))

4.1.4 m 100,00

4.1.5 m 100,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023



LOGO

Data:_________ Doc nº 

EMPRESA:

Local: Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha

PLANILHA ESTIMADA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM DESCRIÇÃO UN
QTDE

PREÇO UNITÁRIO S/ BDI EM R$

TOTAL 

(A) (B) (C) (E=B+C+D) (F=AxE) (G=Bx(1+BDI))  (J=G+H+I) (K=JxA)

Título: Serviço comum de engenharia para adequação do 
laboratório de sistemas eletrônicos, 1º PAV, Desel Novo.

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO COM PERICULOSIDADE 
E BDI

PREÇO TOTAL 
C/ BDI (R$)

MDO c/ 
periculosid

ade de 
30%

MAT 
+EQUIP

MDO c/ 
periculosidade 
de ___% e BDI 

____%

MAT +EQUIP 
C/ BDI ____

%

TOTAL C/ 
BDI

(H=Cx(1+BDI
))

4.1.6 m 60,00

4.1.7 m 20,00

4.1.8 un 2,00

4.1.9 un 12,00

4.1.10 un 5,00

4.1.11 un 5,00

4.1.12 un 5,00

4.1.13 un 5,00

4.1.14 un 5,00

4.2 INSTALAÇÕES DE REDE E COMUNICAÇÕES

4.2.1 un 5,00

4.2.2 Fornecimento e instalação Patch cord metálico u/utp cat 6 de 1,5m un 5,00

4.2.3 Fornecimento e instalação Patch cord metálico u/utp cat 6 de 2,5m un 10,00

4.2.4 Cabo de rede CAT6 RJ45 m 100,00

4.2.5 un 5,00

4.2.6 m 80,00

4.2.7 m 60,00

4.2.8 m 50,00

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

Fornecimento e instalação de canaleta Com Divisória adesivo 
50mmx20mm.

Fornecimento e instalação Cabo optico monomodo anteroedor 6 fibras 
(CFOA-SM-DDR-G 6F )

CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019



LOGO

Data:_________ Doc nº 

EMPRESA:

Local: Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha

PLANILHA ESTIMADA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM DESCRIÇÃO UN
QTDE

PREÇO UNITÁRIO S/ BDI EM R$

TOTAL 

(A) (B) (C) (E=B+C+D) (F=AxE) (G=Bx(1+BDI))  (J=G+H+I) (K=JxA)

Título: Serviço comum de engenharia para adequação do 
laboratório de sistemas eletrônicos, 1º PAV, Desel Novo.

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO COM PERICULOSIDADE 
E BDI

PREÇO TOTAL 
C/ BDI (R$)

MDO c/ 
periculosid

ade de 
30%

MAT 
+EQUIP

MDO c/ 
periculosidade 
de ___% e BDI 

____%

MAT +EQUIP 
C/ BDI ____

%

TOTAL C/ 
BDI

(H=Cx(1+BDI
))

5 LIMPEZA GERAL FINAL

5.1 sv 1,00

SUB-TOTAL GERAL (MAT + MDO + EQUIP) sem BDI

Limpeza geral do prédio e da área abrangida pela obra, incluso paredes, 
caixilhos, vidros, sanitários, portas, pisos, revestimentos, ralos, sifões e 
remoção de entulho



LOGO

Data:_________ Doc nº 

EMPRESA:

Local: Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha

PLANILHA ESTIMADA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM DESCRIÇÃO UN
QTDE

PREÇO UNITÁRIO S/ BDI EM R$

TOTAL 

(A) (B) (C) (E=B+C+D) (F=AxE) (G=Bx(1+BDI))  (J=G+H+I) (K=JxA)

Título: Serviço comum de engenharia para adequação do 
laboratório de sistemas eletrônicos, 1º PAV, Desel Novo.

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO COM PERICULOSIDADE 
E BDI

PREÇO TOTAL 
C/ BDI (R$)

MDO c/ 
periculosid

ade de 
30%

MAT 
+EQUIP

MDO c/ 
periculosidade 
de ___% e BDI 

____%

MAT +EQUIP 
C/ BDI ____

%

TOTAL C/ 
BDI

(H=Cx(1+BDI
))

PREÇO MATERIAL E EQUIPAMENTO (MAT+EQUIP)

BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO ______%

SUB TOTAL MATERIAL E EQUIPAMENTOS com BDI 

PREÇO MÃO-DE-OBRA com periculosidade de 30% em conformidade com o § 1º, Art. 193, decreto - lei nº 5.452/43  

BDI MÃO-DE-OBRA ____%

SUB TOTAL MÃO-DE-OBRA com periculosidade e com BDI 

TOTAL GERAL (MAT + MDO) com PERICULOSIDADE, BDI e INSS

OBSERVAÇÕES:


