
MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO

DEPARTAMENTO INDUSTRIAL

ANEXO II – MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

MANUTENÇÃO DE GRUAS

ITEM DESCRIÇÃO UF QTD
 OK MANUTENÇÃO DE GRUAS GVTEC

DESVIO PADRÃO MÉDIA MEDIANA MENOR PREÇO VALOR TOTAL
PREÇO UNITÁRIO TOTAL PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 Desmontagem e Remontagem grua completa 3 R$ 100.000,00 R$ 300.000,00 R$ 80.000,00 R$ 240.000,00 R$ 14.142,14 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 80.000,00 15,71% MÉDIA R$ 90.000,00 R$ 270.000,00

2 viagem 30 R$ 379,00 R$ 11.370,00 R$ 2.500,00 R$ 75.000,00 R$ 1.499,77 R$ 1.439,50 R$ 1.439,50 R$ 379,00 104,19% R$ 379,00 R$ 11.370,00

3 Inspeção de integridade estrutural grua completa 3 R$ 320.000,00 R$ 960.000,00 R$ 6.000,00 R$ 18.000,00 R$ 222.031,53 R$ 163.000,00 R$ 163.000,00 R$ 6.000,00 136,22% R$ 6.000,00 R$ 18.000,00

4 Recuperação de soldas e trincas em elementos estruturais diversos metro linear 2 R$ 28.000,00 R$ 56.000,00 R$ 3.500,00 R$ 7.000,00 R$ 17.324,12 R$ 15.750,00 R$ 15.750,00 R$ 3.500,00 109,99% R$ 3.500,00 R$ 7.000,00

5 unidade 1 R$ 125.000,00 R$ 125.000,00 R$ 180.000,00 R$ 180.000,00 R$ 38.890,87 R$ 152.500,00 R$ 152.500,00 R$ 125.000,00 25,50% MEDIANA R$ 152.500,00 R$ 152.500,00

6 Substituição de elemento estrutural da torre (inclusa desmontagem parcial e remontagem) unidade 1 R$ 132.000,00 R$ 132.000,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 36.769,55 R$ 106.000,00 R$ 106.000,00 R$ 80.000,00 34,69% MEDIANA R$ 106.000,00 R$ 106.000,00
7 Substituição de elemento estrutural do pivô (inclusa a desmontagem parcial e remontagem) unidade 2 R$ 270.000,00 R$ 540.000,00 R$ 140.000,00 R$ 280.000,00 R$ 91.923,88 R$ 205.000,00 R$ 205.000,00 R$ 140.000,00 44,84% MEDIANA R$ 205.000,00 R$ 410.000,00
8 Substituição do cabo de aço tirante da lança (inclusa a desmontagem parcial e remontagem) unidade 1 R$ 76.000,00 R$ 76.000,00 R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 R$ 14.849,24 R$ 65.500,00 R$ 65.500,00 R$ 55.000,00 22,67% MÉDIA R$ 65.500,00 R$ 65.500,00

9 unidade 2 R$ 28.000,00 R$ 56.000,00 R$ 45.000,00 R$ 90.000,00 R$ 12.020,82 R$ 36.500,00 R$ 36.500,00 R$ 28.000,00 32,93% MEDIANA R$ 36.500,00 R$ 73.000,00

10 Substituição de pinos Galvanizados unidade 100 R$ 532,00 R$ 53.200,00 R$ 150,00 R$ 15.000,00 R$ 270,11 R$ 341,00 R$ 341,00 R$ 150,00 79,21% R$ 150,00 R$ 15.000,00

11 Substituição de parafusos, arruela e porcas (conjunto galvanizado) unidade 100 R$ 247,00 R$ 24.700,00 R$ 450,00 R$ 45.000,00 R$ 143,54 R$ 348,50 R$ 348,50 R$ 247,00 41,19% MEDIANA R$ 348,50 R$ 34.850,00
12 Inspecionar o rolamento do pivô e fazer o seu engraxamento unidade 3 R$ 5.400,00 R$ 16.200,00 R$ 7.500,00 R$ 22.500,00 R$ 1.484,92 R$ 6.450,00 R$ 6.450,00 R$ 5.400,00 23,02% MÉDIA R$ 6.450,00 R$ 19.350,00
13 Substituição do rolamento (necessita de desmontagem parcial e remontagem) unidade 3 R$ 37.500,00 R$ 112.500,00 R$ 58.000,00 R$ 174.000,00 R$ 14.495,69 R$ 47.750,00 R$ 47.750,00 R$ 37.500,00 30,36% MEDIANA R$ 47.750,00 R$ 143.250,00

14 unidade 6 R$ 19.950,00 R$ 119.700,00 R$ 6.000,00 R$ 36.000,00 R$ 9.864,14 R$ 12.975,00 R$ 12.975,00 R$ 6.000,00 76,02% R$ 6.000,00 R$ 36.000,00

15 Substituição de Rolamentos unidade 6 R$ 15.400,00 R$ 92.400,00 R$ 450,00 R$ 2.700,00 R$ 10.571,25 R$ 7.925,00 R$ 7.925,00 R$ 450,00 133,39% R$ 450,00 R$ 2.700,00

16 Substituição de Engrenagens unidade 6 R$ 22.100,00 R$ 132.600,00 R$ 12.000,00 R$ 72.000,00 R$ 7.141,78 R$ 17.050,00 R$ 17.050,00 R$ 12.000,00 41,89% MEDIANA R$ 17.050,00 R$ 102.300,00

17 FREIOS – Substituição dos discos móveis e ajustes unidade 6 R$ 8.950,00 R$ 53.700,00 R$ 2.500,00 R$ 15.000,00 R$ 4.560,84 R$ 5.725,00 R$ 5.725,00 R$ 2.500,00 79,67% R$ 2.500,00 R$ 15.000,00

18 unidade 6 R$ 9.750,00 R$ 58.500,00 R$ 6.000,00 R$ 36.000,00 R$ 2.651,65 R$ 7.875,00 R$ 7.875,00 R$ 6.000,00 33,67% MEDIANA R$ 7.875,00 R$ 47.250,00

19 RODAS - desmontagem e montagem para verificação do estado dos componentes unidade 6 R$ 45.000,00 R$ 270.000,00 R$ 6.000,00 R$ 36.000,00 R$ 27.577,16 R$ 25.500,00 R$ 25.500,00 R$ 6.000,00 108,15% R$ 6.000,00 R$ 36.000,00

20 Substituição de Rolamentos unidade 8 R$ 3.200,00 R$ 25.600,00 R$ 800,00 R$ 6.400,00 R$ 1.697,06 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 800,00 84,85% R$ 800,00 R$ 6.400,00

21 Substituição engrenagem coroa unidade 6 R$ 18.500,00 R$ 111.000,00 R$ 12.000,00 R$ 72.000,00 R$ 4.596,19 R$ 15.250,00 R$ 15.250,00 R$ 12.000,00 30,14% MEDIANA R$ 15.250,00 R$ 91.500,00

22 Substituição de roda completa unidade 6 R$ 45.000,00 R$ 270.000,00 R$ 18.000,00 R$ 108.000,00 R$ 19.091,88 R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 R$ 18.000,00 60,61% R$ 18.000,00 R$ 108.000,00

23 Regulagens eventuais unidade 12 R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 0,00% MÉDIA R$ 2.500,00 R$ 30.000,00

24 unidade 3 R$ 21.990,00 R$ 65.970,00 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 R$ 7.064,00 R$ 16.995,00 R$ 16.995,00 R$ 12.000,00 41,57% MEDIANA R$ 16.995,00 R$ 50.985,00

25 Substituição do elemento estático do acoplamento unidade 3 R$ 3.980,00 R$ 11.940,00 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00 R$ 1.753,62 R$ 2.740,00 R$ 2.740,00 R$ 1.500,00 64,00% R$ 1.500,00 R$ 4.500,00

26 Substituição de rolamentos e retentores unidade 3 R$ 23.900,00 R$ 71.700,00 R$ 15.000,00 R$ 45.000,00 R$ 6.293,25 R$ 19.450,00 R$ 19.450,00 R$ 15.000,00 32,36% MEDIANA R$ 19.450,00 R$ 58.350,00

27 unidade 6 R$ 14.370,00 R$ 86.220,00 R$ 7.000,00 R$ 42.000,00 R$ 5.211,38 R$ 10.685,00 R$ 10.685,00 R$ 7.000,00 48,77% MEDIANA R$ 10.685,00 R$ 64.110,00

28 Regulagens eventuais unidade 6 R$ 3.200,00 R$ 19.200,00 R$ 2.000,00 R$ 12.000,00 R$ 848,53 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.000,00 32,64% MEDIANA R$ 2.600,00 R$ 15.600,00

29 unidade 3 R$ 18.320,00 R$ 54.960,00 R$ 6.500,00 R$ 19.500,00 R$ 8.358,00 R$ 12.410,00 R$ 12.410,00 R$ 6.500,00 67,35% R$ 6.500,00 R$ 19.500,00

30 CABO DE AÇO - inspecionar a integridade do cabo de aço unidade 3 R$ 5.420,00 R$ 16.260,00 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00 R$ 2.771,86 R$ 3.460,00 R$ 3.460,00 R$ 1.500,00 80,11% R$ 1.500,00 R$ 4.500,00

31 unidade 3 R$ 114.000,00 R$ 342.000,00 R$ 7.200,00 R$ 21.600,00 R$ 75.519,00 R$ 60.600,00 R$ 60.600,00 R$ 7.200,00 124,62% R$ 7.200,00 R$ 21.600,00

32 unidade 3 R$ 7.940,00 R$ 23.820,00 R$ 6.000,00 R$ 18.000,00 R$ 1.371,79 R$ 6.970,00 R$ 6.970,00 R$ 6.000,00 19,68% MÉDIA R$ 6.970,00 R$ 20.910,00

33 unidade 3 R$ 3.789,00 R$ 11.367,00 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 R$ 856,31 R$ 4.394,50 R$ 4.394,50 R$ 3.789,00 19,49% MÉDIA R$ 4.394,50 R$ 13.183,50

34 RODAS – substituição de rolamentos unidade 12 R$ 1.400,00 R$ 16.800,00 R$ 400,00 R$ 4.800,00 R$ 707,11 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 400,00 78,57% R$ 400,00 R$ 4.800,00

Processo nº: 63.105XXXXX/2025-XX

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO

MÉTODO 
UTILIZADO

VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO

Transporte de ida e volta de peças que necessite o uso de caminhão para a oficina da 
contratada

MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO

Substituição de elemento estrutural da lança ou contralança (inclusa a desmontagem parcial 
e remontagem)

Substituição dos tirantes de aço da contralança (inclusa a desmontagem parcial e 
remontagem)

MENOR 
PREÇO

Desmontagem para verificação dos componentes internos, troca de juntas e do óleo 
lubrificante e testes de funcionamento

MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO

MENOR 
PREÇO

MOTORES – desmontagem para verificação do estado dos componentes, limpeza com 
solvente dielétrico, verificação da resistência de isolamento, substituição dos rolamentos,
Retentores, balanceamento, montagem e testes de funcionamento

MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO

MENOR 
PREÇO

REDUTOR – desmontagem para verificação do estado dos componentes, substituição das 
juntas, troca do óleo lubrificante, montagem e testes de funcionamento

MENOR 
PREÇO

FREIO – desmontagem para verificação do estado dos componentes, substituição dos 
discos móveis do sistema, montagem e testes de funcionamento

MOTOR – desmontagem para verificação do estado dos componentes, limpeza com 
solvente dielétrico, verificação da resistência de isolamento, substituição dos rolamentos, 
retentores, balanceamento, montagem e testes de funcionamento

MENOR 
PREÇO

MENOR 
PREÇO

CABO DE AÇO - substituir o cabo de aço por outro novo e certificado, com comprimento 
adequado para trabalhar a até 8 metros abaixo do nível dos trilhos, por onde opera a grua. O 
antigo cabo, após a substituição, deverá ser entregue à fiscalização

MENOR 
PREÇO

REDUTOR - desmontagem para verificação do estado dos componentes, substituição das 
juntas, troca do óleo lubrificante, montagem e testes de funcionamento
FREIO – desmontagem para verificação do estado dos componentes, substituição dos 
discos móveis do sistema, montagem e testes de funcionamento

MENOR 
PREÇO



35 RODAS – substituição da roda completa unidade 4 R$ 3.900,00 R$ 15.600,00 R$ 3.500,00 R$ 14.000,00 R$ 282,84 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00 R$ 3.500,00 7,64% MÉDIA R$ 3.700,00 R$ 14.800,00

36 ROLETES GUIA DO CABO – substituição unidade 3 R$ 4.200,00 R$ 12.600,00 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 R$ 2.262,74 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 1.000,00 87,03% R$ 1.000,00 R$ 3.000,00

37 unidade 3 R$ 8.787,00 R$ 26.361,00 R$ 4.000,00 R$ 12.000,00 R$ 3.384,92 R$ 6.393,50 R$ 6.393,50 R$ 4.000,00 52,94% R$ 4.000,00 R$ 12.000,00

38 CABO DE AÇO – inspeção e regulagem cabo de aço do sistema de translação unidade 6 R$ 2.450,00 R$ 14.700,00 R$ 1.500,00 R$ 9.000,00 R$ 671,75 R$ 1.975,00 R$ 1.975,00 R$ 1.500,00 34,01% MEDIANA R$ 1.975,00 R$ 11.850,00

39 Substituição do cabo de aço unidade 3 R$ 13.250,00 R$ 39.750,00 R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 R$ 7.247,84 R$ 8.125,00 R$ 8.125,00 R$ 3.000,00 89,20% R$ 3.000,00 R$ 9.000,00

40 Regulagens eventuais unidade 6 R$ 2.890,00 R$ 17.340,00 R$ 1.500,00 R$ 9.000,00 R$ 982,88 R$ 2.195,00 R$ 2.195,00 R$ 1.500,00 44,78% MEDIANA R$ 2.195,00 R$ 13.170,00
41 COROA – verificação do estado dos componentes engraxamento unidade 6 R$ 5.320,00 R$ 31.920,00 R$ 4.000,00 R$ 24.000,00 R$ 933,38 R$ 4.660,00 R$ 4.660,00 R$ 4.000,00 20,03% MÉDIA R$ 4.660,00 R$ 27.960,00
42 Substituição da coroa (necessita de desmontagem parcial e remontagem) unidade 2 R$ 250.000,00 R$ 500.000,00 R$ 120.000,00 R$ 240.000,00 R$ 91.923,88 R$ 185.000,00 R$ 185.000,00 R$ 120.000,00 49,69% MEDIANA R$ 185.000,00 R$ 370.000,00

43 unidade 3 R$ 21.700,00 R$ 65.100,00 R$ 7.000,00 R$ 21.000,00 R$ 10.394,47 R$ 14.350,00 R$ 14.350,00 R$ 7.000,00 72,44% R$ 7.000,00 R$ 21.000,00

44 unidade 3 R$ 4.387,00 R$ 13.161,00 R$ 4.000,00 R$ 12.000,00 R$ 273,65 R$ 4.193,50 R$ 4.193,50 R$ 4.000,00 6,53% MÉDIA R$ 4.193,50 R$ 12.580,50

45 unidade 3 R$ 12.643,00 R$ 37.929,00 R$ 4.500,00 R$ 13.500,00 R$ 5.757,97 R$ 8.571,50 R$ 8.571,50 R$ 4.500,00 67,18% R$ 4.500,00 R$ 13.500,00

46 Regulagens eventuais unidade 6 R$ 4.500,00 R$ 27.000,00 R$ 1.500,00 R$ 9.000,00 R$ 2.121,32 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.500,00 70,71% R$ 1.500,00 R$ 9.000,00

47 Inspeção e engraxamento unidade 30 R$ 1.400,00 R$ 42.000,00 R$ 1.000,00 R$ 30.000,00 R$ 282,84 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.000,00 23,57% MÉDIA R$ 1.200,00 R$ 36.000,00

48 Substituição de Rolamentos unidade 25 R$ 1.670,00 R$ 41.750,00 R$ 400,00 R$ 10.000,00 R$ 898,03 R$ 1.035,00 R$ 1.035,00 R$ 400,00 86,77% R$ 400,00 R$ 10.000,00

49 Substituição de polia completa unidade 10 R$ 5.980,00 R$ 59.800,00 R$ 4.500,00 R$ 45.000,00 R$ 1.046,52 R$ 5.240,00 R$ 5.240,00 R$ 4.500,00 19,97% MÉDIA R$ 5.240,00 R$ 52.400,00

50 PAINEL ELÉTRICO – inspeção, limpeza e reaperto de todos componentes do painel unidade 3 R$ 28.000,00 R$ 84.000,00 R$ 9.000,00 R$ 27.000,00 R$ 13.435,03 R$ 18.500,00 R$ 18.500,00 R$ 9.000,00 72,62% R$ 9.000,00 R$ 27.000,00

51 PAINEL ELÉTRICO – substituição de contatoras unidade 6 R$ 89.000,00 R$ 534.000,00 R$ 2.400,00 R$ 14.400,00 R$ 61.235,45 R$ 45.700,00 R$ 45.700,00 R$ 2.400,00 133,99% R$ 2.400,00 R$ 14.400,00

52 Substituição de relés unidade 9 R$ 1.724,00 R$ 15.516,00 R$ 600,00 R$ 5.400,00 R$ 794,79 R$ 1.162,00 R$ 1.162,00 R$ 600,00 68,40% R$ 600,00 R$ 5.400,00

53 Substituição de transformador unidade 2 R$ 14.431,00 R$ 28.862,00 R$ 1.600,00 R$ 3.200,00 R$ 9.072,89 R$ 8.015,50 R$ 8.015,50 R$ 1.600,00 113,19% R$ 1.600,00 R$ 3.200,00

54 Substituição de cabeamento avariado metro linear 30 R$ 428,00 R$ 12.840,00 R$ 1.800,00 R$ 54.000,00 R$ 970,15 R$ 1.114,00 R$ 1.114,00 R$ 428,00 87,09% R$ 428,00 R$ 12.840,00

55 CONTROLE REMOTO – reparo eventual do sistema unidade 6 R$ 8.400,00 R$ 50.400,00 R$ 8.000,00 R$ 48.000,00 R$ 282,84 R$ 8.200,00 R$ 8.200,00 R$ 8.000,00 3,45% MÉDIA R$ 8.200,00 R$ 49.200,00

56 Substituição da boteira completa unidade 3 R$ 35.000,00 R$ 105.000,00 R$ 5.200,00 R$ 15.600,00 R$ 21.071,78 R$ 20.100,00 R$ 20.100,00 R$ 5.200,00 104,83% R$ 5.200,00 R$ 15.600,00

57 CABO DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL – substituição do cabo metro linear 200 R$ 643,00 R$ 128.600,00 R$ 150,00 R$ 30.000,00 R$ 348,60 R$ 396,50 R$ 396,50 R$ 150,00 87,92% R$ 150,00 R$ 30.000,00

58 CHICOTES ELÉTRICOS – substituição do chicote elétrico da torre unidade 2 R$ 11.200,00 R$ 22.400,00 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 R$ 565,69 R$ 11.600,00 R$ 11.600,00 R$ 11.200,00 4,88% MÉDIA R$ 11.600,00 R$ 23.200,00

59 Substituição do chicote elétrico da lança unidade 2 R$ 12.480,00 R$ 24.960,00 R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 R$ 5.996,27 R$ 8.240,00 R$ 8.240,00 R$ 4.000,00 72,77% R$ 4.000,00 R$ 8.000,00

60 COLETOR DO PIVÔ – reparo eventual unidade 3 R$ 10.100,00 R$ 30.300,00 R$ 8.000,00 R$ 24.000,00 R$ 1.484,92 R$ 9.050,00 R$ 9.050,00 R$ 8.000,00 16,41% MÉDIA R$ 9.050,00 R$ 27.150,00
61 Substituição completa do coletor unidade 1 R$ 28.998,00 R$ 28.998,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 9.898,08 R$ 21.999,00 R$ 21.999,00 R$ 15.000,00 44,99% MEDIANA R$ 21.999,00 R$ 21.999,00

62 PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE MOMENTO – aferição unidade 6 R$ 8.957,00 R$ 53.742,00 R$ 2.500,00 R$ 15.000,00 R$ 4.565,79 R$ 5.728,50 R$ 5.728,50 R$ 2.500,00 79,70% R$ 2.500,00 R$ 15.000,00

63 Substituição do conjunto unidade 3 R$ 14.946,00 R$ 44.838,00 R$ 5.600,00 R$ 16.800,00 R$ 6.608,62 R$ 10.273,00 R$ 10.273,00 R$ 5.600,00 64,33% R$ 5.600,00 R$ 16.800,00

64 PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE PESO – aferição unidade 6 R$ 5.800,00 R$ 34.800,00 R$ 2.000,00 R$ 12.000,00 R$ 2.687,01 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 2.000,00 68,90% R$ 2.000,00 R$ 12.000,00

65 Substituição do conjunto unidade 3 R$ 10.943,00 R$ 32.829,00 R$ 5.600,00 R$ 16.800,00 R$ 3.778,07 R$ 8.271,50 R$ 8.271,50 R$ 5.600,00 45,68% MEDIANA R$ 8.271,50 R$ 24.814,50

66 PROTEÇÃO PARA OS LIMITES DE CURSO DO GATO – aferição unidade 6 R$ 5.800,00 R$ 34.800,00 R$ 2.500,00 R$ 15.000,00 R$ 2.333,45 R$ 4.150,00 R$ 4.150,00 R$ 2.500,00 56,23% R$ 2.500,00 R$ 15.000,00

67 Substituição do fim de curso unidade 3 R$ 10.943,00 R$ 32.829,00 R$ 2.500,00 R$ 7.500,00 R$ 5.970,10 R$ 6.721,50 R$ 6.721,50 R$ 2.500,00 88,82% R$ 2.500,00 R$ 7.500,00

68 PROTEÇÃO DO LIMITE DO CARRINHO DO GATO – aferição unidade 6 R$ 5.800,00 R$ 34.800,00 R$ 2.800,00 R$ 16.800,00 R$ 2.121,32 R$ 4.300,00 R$ 4.300,00 R$ 2.800,00 49,33% MEDIANA R$ 4.300,00 R$ 25.800,00

69 Substituição do fim de curso unidade 3 R$ 10.943,00 R$ 32.829,00 R$ 2.500,00 R$ 7.500,00 R$ 5.970,10 R$ 6.721,50 R$ 6.721,50 R$ 2.500,00 88,82% R$ 2.500,00 R$ 7.500,00

70 ANEMÔMETRO – reparo e aferição unidade 6 R$ 14.900,00 R$ 89.400,00 R$ 2.500,00 R$ 15.000,00 R$ 8.768,12 R$ 8.700,00 R$ 8.700,00 R$ 2.500,00 100,78% R$ 2.500,00 R$ 15.000,00

71 Substituição do anemômetro unidade 3 R$ 45.300,00 R$ 135.900,00 R$ 3.500,00 R$ 10.500,00 R$ 29.557,06 R$ 24.400,00 R$ 24.400,00 R$ 3.500,00 121,14% R$ 3.500,00 R$ 10.500,00

72 SINALIZADOR SONORO - reparo e aferição (velocidade do vento) e movimentação unidade 3 R$ 1.800,00 R$ 5.400,00 R$ 2.850,00 R$ 8.550,00 R$ 742,46 R$ 2.325,00 R$ 2.325,00 R$ 1.800,00 31,93% MEDIANA R$ 2.325,00 R$ 6.975,00
73 Substituição do equipamento de sinalização sonora unidade 3 R$ 5.430,00 R$ 16.290,00 R$ 2.850,00 R$ 8.550,00 R$ 1.824,34 R$ 4.140,00 R$ 4.140,00 R$ 2.850,00 44,07% MEDIANA R$ 4.140,00 R$ 12.420,00

74 LUZ DE OBSTÁCULO - reparo da haste unidade 3 R$ 450,00 R$ 1.350,00 R$ 200,00 R$ 600,00 R$ 176,78 R$ 325,00 R$ 325,00 R$ 200,00 54,39% R$ 200,00 R$ 600,00

75 Substituição das lâmpadas de led unidade 3 R$ 120,00 R$ 360,00 R$ 200,00 R$ 600,00 R$ 56,57 R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 120,00 35,36% MEDIANA R$ 160,00 R$ 480,00

76 Substituição da fotocélula unidade 3 R$ 1.800,00 R$ 5.400,00 R$ 800,00 R$ 12.000,00 R$ 707,11 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 800,00 54,39% R$ 800,00 R$ 2.400,00

77 Regulagens eventuais de todo o sistema integrado unidade 6 R$ 9.400,00 R$ 56.400,00 R$ 4.000,00 R$ 30.000,00 R$ 3.818,38 R$ 6.700,00 R$ 6.700,00 R$ 4.000,00 56,99% R$ 4.000,00 R$ 24.000,00

78 Realizar testes operacionais unidade 3 R$ 9.980,00 R$ 29.940,00 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 R$ 3.521,39 R$ 7.490,00 R$ 7.490,00 R$ 5.000,00 47,01% MEDIANA R$ 7.490,00 R$ 22.470,00

MENOR 
PREÇO

MOTOR – desmontagem para verificação do estado dos componentes, limpeza com 
solvente dielétrico, verificação da resistência de isolamento, substituição dos rolamentos, 
retentores, balanceamento, montagem e testes de funcionamento

MENOR 
PREÇO

MENOR 
PREÇO

REDUTOR – desmontagem para verificação do estado dos componentes, substituição do 
elemento elástico do acoplamento, dos Rolamentos, retentores, juntas, troca do óleo 
lubrificante, montagem e testes de funcionamento

MENOR 
PREÇO

FREIO – desmontagem para verificação do estado dos componentes, substituição dos 
discos móveis do sistema, montagem e testes de funcionamento
MOTOR – desmontagem para verificação do estado dos componentes, limpeza com 
solvente dielétrico, verificação da resistência de isolamento, substituição dos rolamentos, 
retentores, balanceamento, montagem e testes de funcionamento

MENOR 
PREÇO

MENOR 
PREÇO

MENOR 
PREÇO

MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO

MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO

MENOR 
PREÇO

MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO

MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO

MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO

MENOR 
PREÇO

MENOR 
PREÇO
MENOR 
PREÇO



79 Emissão de certificado de segurança em conformidade com a NR 18 unidade 3 R$ 22.000,00 R$ 66.000,00 R$ 6.000,00 R$ 18.000,00 R$ 11.313,71 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 6.000,00 80,81% R$ 6.000,00 R$ 18.000,00

80 unidade 12 R$ 35.000,00 R$ 420.000,00 R$ 8.000,00 R$ 96.000,00 R$ 19.091,88 R$ 21.500,00 R$ 21.500,00 R$ 8.000,00 88,80% R$ 8.000,00 R$ 96.000,00

TOTAL R$ 7.485.501,00 R$ 2.969.800,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 3.266.517,50

MENOR 
PREÇO

- Reaperto dos parafusos da torre, da base e do truque;
- Aferir e regular freio de levantamento;
- Verificar cunha de fixação e cabo do tambor de levantamento;
- Verificar acoplamento do guincho de levantamento;
- Aferir motor e regular freio de translação;
- Verificar os contatos das chaves elétricas;
- Reaperto dos parafusos do pivô;
- Verificar talas, tirantes e batentes da lança;
- Verificar pinos de ligação, talas e tirantes da contra lança;
- Reapertar suporte e verificar desgaste da polia louca;
- Reaperto das contatoras do painel elétrico;
- Aferir motor e regular freio de giro;
- Verificar acoplamento de redutor de giro;
- Reapertar o redutor do carro;
- Aferir motor e regular freio do carrinho;
- Verificar os botões e cabo de comando da botoeira;
- Aferir os sistemas de segurança de carga e momento;
- Verificar pinos de ligação e polias da lança;
- Verificar hastes e polias do contra peso;
- Verificar desgaste e folga nos rolamentos das polias da lança;
- Verificar escovas e molas do coletor elétrico; e
- Verificar folgas e estado das rodas e rolamentos do carrinho

MENOR 
PREÇO


	Sem Outlier

