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1. DISPOSIÇÕES GERAIS
O presente memorial descritivo tem como objetivo descrever e especificar os materiais a serem utilizados, 

bem como sua localização e aplicação na remoção e substituição de cobertura em telhas de fibrocimento tipo canaleta 
49 com área de 102,64 m², a ser executada na área situada na Rua Ipuru, nº 02- Cacuia, Rio de Janeiro - RJ, 21931-095 
conforme elementos definidos no projeto e neste Memorial Descritivo.

2. NORMAS
O presente projeto atende às normas vigentes da ABNT, bem como à legislação Municipal, Estadual e Federal  

aplicável, sendo tais requisitos de observância obrigatória pela empresa contratada para a execução dos serviços de  
remoção e substituição de cobertura em telhas de fibrocimento tipo canaleta 49, conforme definido neste Memorial 
Descritivo e nos demais elementos do projeto.

A execução  dos serviços  deverá  obedecer  rigorosamente às  especificações  constantes  neste  Caderno  de 
Especificações, aos projetos fornecidos pela Administração e às orientações da Fiscalização. Destacamos: 

OMISSÕES

Em caso de dúvidas ou omissões, caberá à Fiscalização da Contratante definir os procedimentos a serem 
adotados, sempre em estrita conformidade com as normas técnicas da ABNT e com a legislação vigente.

Em caso de divergências entre este Caderno de Especificações e o Edital de Licitação, prevalecerá o disposto  
no Edital.

Em caso de divergências entre as cotas indicadas nos desenhos, suas dimensões e/ou medidas em escala,  
prevalecerão as cotas indicadas nos desenhos.

Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão aqueles de maior detalhamento 
(menor escala numérica).

Caso haja especificações constantes nos desenhos e não descritas neste Caderno, prevalecerá o que estiver 
indicado nos desenhos.

Nos demais casos, a empresa contratada deverá submeter previamente à Fiscalização quaisquer dúvidas para 
análise e deliberação, não sendo admitida a execução de serviços sem a devida aprovação.

3. EXECUÇÃO

Os serviços de remoção e substituição de cobertura em telhas de fibrocimento tipo canaleta 49 deverão ser 

executados por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todas as etapas, desde a mobilização inicial até a  
limpeza  final  e  entrega  da  obra,  devendo  as  condições  da  cobertura  apresentar  perfeito  funcionamento  e  
estanqueidade ao término dos serviços.  A  empresa contratada será  integralmente responsável  pela qualidade da 
execução, pelo fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários.

SEGURANÇA DO TRABALHO

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

A empresa contratada deverá fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados a cada  
atividade, em conformidade com as normas regulamentadoras aplicáveis, especialmente NR-06, NR-10 e NR-18, bem  
como demais dispositivos de segurança pertinentes aos serviços em cobertura.

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)

A  empresa  contratada  deverá  providenciar  os  Equipamentos  de  Proteção  Coletiva  (EPC)  necessários,  bem  como 
elaborar  e  implementar  as  medidas  de  segurança  do  canteiro  de  obras,  em  conformidade  com  o  Programa  de  
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) ou documento equivalente, e com o 
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme legislação vigente.



RESPONSÁVEL TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO

A empresa contratada deverá manter profissional legalmente habilitado como responsável técnico pela execução dos 
serviços, o qual deverá prestar assistência contínua à obra, comparecendo sempre que solicitado pela Fiscalização e  
participando  das  vistorias  e  reuniões  técnicas.  A  presença  permanente  no  local  não  será  obrigatória,  porém  a 
assistência técnica deverá ser garantida durante toda a execução dos serviços.

DIÁRIO DE OBRA E COMUNICAÇÃO

Todas as  ordens de serviço,  instruções e  comunicações  entre  a  Fiscalização e  a  empresa contratada deverão ser  
formalizadas por escrito. Para esse fim, deverá ser mantido no local da obra o  Diário de Obra, o qual deverá ser 
preenchido  diariamente  pela  empresa  contratada  e  submetido  à  conferência  da  Fiscalização.  O  Diário  de  Obra 
constituirá documento oficial para acompanhamento dos serviços e será parte integrante da documentação necessária  
para fins de medição e liberação de pagamentos. Deverá permanecer no canteiro de obras, durante todo o período de 
execução, um conjunto completo dos projetos, detalhes e especificações técnicas, à disposição da Fiscalização.

4. MATERIAIS

Todos  os  materiais  empregados  nos  serviços  de  remoção  e  substituição  de  cobertura  em  telhas  de 
fibrocimento tipo canaleta 49 deverão atender rigorosamente às especificações constantes neste Memorial Descritivo 
e  nos  Projetos  fornecidos  pela  Contratante.  Salvo  disposição  em  contrário,  os  materiais  deverão  ser  novos,  de 
qualidade comprovada e em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis.

Na hipótese de comprovada impossibilidade de fornecimento do material especificado, a empresa contratada  
deverá  formalizar  solicitação  de  substituição  à  Fiscalização,  apresentando  justificativa  técnica,  documentação 
comprobatória e proposta de material equivalente ou superior, ficando a substituição condicionada à prévia aprovação 
da Fiscalização.

A expressão “material de primeira qualidade” indica que, dentre as opções disponíveis no mercado, deverá 
ser adotado aquele que atenda ao mais elevado padrão de desempenho, durabilidade e confiabilidade, conforme as 
normas técnicas vigentes. Não será permitida a permanência, no canteiro de obras, de materiais que não atendam às  
especificações  deste  Memorial  ou  que  apresentem  defeitos,  danos  ou  qualidade  inferior,  cabendo  à  empresa 
contratada sua imediata retirada, sem ônus para a Contratante.  Qualquer solicitação de substituição de materiais  
deverá ser formalizada pela empresa contratada e conter, no mínimo justificativa técnica detalhada; comprovação de  
equivalência técnica e de desempenho;  orçamento comparativo;  fichas técnicas e/ou laudos do material proposto. A  
substituição somente poderá ser realizada após análise e aprovação formal da Fiscalização.

5. MÃO DE OBRA
A mão de obra empregada na execução dos serviços em questão deverá ser comprovadamente qualificada, 

garantindo acabamento adequado e plena conformidade com as especificações constantes neste Memorial Descritivo  
e nos Projetos fornecidos pela Contratante.

A empresa contratada obriga-se a executar rigorosamente os serviços, obedecendo fielmente aos projetos, 
especificações  e  demais  documentos  técnicos,  bem  como  aos  padrões  de  qualidade,  resistência  e  segurança 
estabelecidos nas normas da ABNT e demais legislações aplicáveis.

A empresa contratada deverá fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados 
a cada etapa dos serviços, em conformidade com as Normas Regulamentadoras vigentes, especialmente NR-06, NR-10  
e NR-18, além de adotar todas as medidas de segurança necessárias à execução de serviços em cobertura. Ao término 
dos serviços, a cobertura deverá ser entregue em perfeitas condições de funcionamento, estanqueidade e segurança, 
devendo a área estar completamente limpa, livre de resíduos e entulhos provenientes da obra.

Caberá  à  empresa  contratada  o  planejamento,  implantação  e  manutenção  das  instalações  provisórias 
necessárias  ao  adequado  andamento  dos  serviços,  incluindo,  mas  não  se  limitando  a,  andaimes,  proteções,  
sinalizações e demais estruturas de apoio.

Antes da entrega da obra, todas as instalações provisórias deverão ser removidas, devendo ser promovida a 
recomposição  das  áreas  eventualmente  afetadas.  Correrão  por  conta  exclusiva  da  empresa  contratada  todas  as 



despesas  relacionadas  à  execução  da  obra,  incluindo  fornecimento  de  mão  de  obra,  materiais,  equipamentos,  
ferramentas, transporte, montagem de canteiro, proteções coletivas, andaimes e demais itens necessários à perfeita  
execução dos serviços.

A execução dos serviços técnicos deverá ser realizada por profissionais legalmente habilitados, devidamente  
registrados  nos  conselhos  de  classe  competentes.  Os  profissionais  responsáveis  deverão  estar  formalmente  
designados pela empresa contratada e identificados junto à documentação da obra, permanecendo disponíveis para 
atendimento às demandas da Fiscalização durante toda a execução dos serviços.

6. ESPECIFICAÇÕES GERAIS E ESPECIALIZADAS
O presente Memorial Descritivo, em conjunto com os projetos e demais documentos técnicos, abrange todos  

os serviços necessários à remoção e substituição de cobertura em telhas de fibrocimento tipo canaleta 49, incluindo 
fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e todas as etapas de execução.

Estão compreendidos os serviços de desmontagem da cobertura existente, transporte, destinação adequada 
dos resíduos, instalação da nova cobertura, acabamentos, vedações, bem como limpeza final da área, de modo a  
garantir a entrega dos serviços em perfeitas condições de uso, com estanqueidade, segurança e funcionalidade.

Não serão admitidas alterações nos projetos, neste Memorial Descritivo ou nas especificações técnicas sem 
prévia autorização formal da Fiscalização da Contratante. Qualquer modificação executada sem a devida autorização  
implicará na responsabilização exclusiva da empresa contratada, podendo ensejar a rejeição dos serviços, aplicação de 
penalidades  contratuais  e  demais  medidas  administrativas  cabíveis,  conforme  legislação  vigente  e  normas  dos  
conselhos profissionais competentes.

• SINAPI 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

◦  Antes de iniciar a remoção, verificar a estabilidade dos elementos com função estrutural;

◦ Checar se os EPC necessários estão instalados;

◦ Usar os EPI exigidos para a atividade;

◦ Retirar os parafusos que prendem as telhas, com chave de fenda;

◦ Retirar cada telha manualmente;

◦ Baixá-las até o térreo com o eventual uso de cordas.

• SINAPI 94218 - TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS 

◦ Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, contando com 
os equipamentos  adequados para  o  içamento e  colocação das  peças  (escadas  de abrir,  plataformas  
elevatórias, guinchos, etc); 

◦ Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou sobre as próprias telhas já  
montadas, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;

◦ Antes do início dos serviços de colocação das telhas estruturais devem ser conferidas as disposições de  
tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o  
distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto  
e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas estruturais;

◦ A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical  
(faixas).  A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas  
simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a  
sotavento);



◦ Realizar  o corte diagonal  dos cantos das telhas intermediárias,  a fim de evitar  o remonte de quatro  
espessuras,  com  a  utilização  de  disco  diamantado  na  marcação  da  linha  de  corte,  considerar  o 
recobrimento lateral das telhas e o recobrimento transversal previsto no projeto e/ou especificado pelo 
fabricante;

◦ Perfurar as telhas com broca Ø 5/8”, a uma distância mínima de 10cm da extremidade livre da telha;

◦ Fixar as telhas utilizando ganchos galvanizados com rosca 8mm em dois pontos, conforme previsto no 
projeto e/ou prescrição do fabricante.

◦ Na fixação com ganchos com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em 
fibrocimento;

◦ Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela  
respectiva normalização não devem ser utilizadas.

• SINAPI 92544 -  TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

◦ Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;

◦ Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou 
outros  apoios,  declividade da  cobertura,  extensão do pano,  distanciamento,  esquadro e  paralelismo 
entre as terças;

◦ Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à 
face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;

◦  Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou  
em futuras operações de manutenção.

• SINAPI  97063  –  MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE  ANDAIME  MODULAR  FACHADEIRO,  COM  PISO 
METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

◦  Instalar  as  bases  com  sapatas  ajustáveis  para  o  nivelamento,  tanto  em  pisos  regulados  como  nos 
ajustados;

◦ Após posicionar as bases, instalar os quadros fixos verticalmente sobre as sapatas;

◦ Os quadros fixos são ligados e travados através das barras de ligação normalmente posicionadas em "X";

◦ As barras diagonais que compõem o travamento em "X" devem ser encaixadas nos quadros fixos por 
meio de pinos de travamento;

◦ As  pranchas  metálicas  que  compõem o  piso  deverão  ser  encaixadas  na  horizontal  sobre  o  modulo  
montado;

◦ A fixação das pranchas metálicas é feita através de grampos metálicos que conferem estabilidade ao  
elemento;

◦ As etapas anteriores deverão ser repetidas consecutivamente, tanto na horizontal quanto na vertical.

◦ Durante esse processo as ancoragens são presas às esperas chumbadas junto à estrutura;

◦ Ao final da montagem, o andaime deve receber uma cobertura externa feita em tela plástica.

• SINAPI  97650  –  REMOÇÃO  DE  TRAMA  DE  MADEIRA  PARA  COBERTURA,  DE  FORMA  MANUAL,  SEM 
REAPROVEIRAMENTO

◦ Antes de iniciar a remoção, verificar a estabilidade dos elementos com função estrutural;



◦ Checar se os EPC necessários estão instalados;

◦ Usar os EPI exigidos para a atividade;

◦ Soltar as extremidades dos elementos em madeira com ferramentas apropriadas;

◦ Retirar cada elemento manualmente.

• SINAPI 92544 – TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

◦ Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;

◦ Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou 
outros  apoios,  declividade da  cobertura,  extensão do pano,  distanciamento,  esquadro e  paralelismo 
entre as terças;

◦ Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à 
face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;

◦ Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou 
em futuras operações de manutenção.

• SINAPI 100327 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

◦ Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os 
cintos  de  segurança  trava-quedas  deverão  estar  acoplados,  através  de  cordas,  a  terças  ou  ganchos 
vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);

◦ Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas  
providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;

◦ Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento 
especificado para os rufos;

◦ Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com 
filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;

◦ Fixar  as  peças  na  estrutura  de  madeira  do  telhado  por  meio  de  pregos  de  aço  inox  regularmente 
espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano.

◦ Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

• SINAPI 100434 -  CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM INCLUINDO CABECEIRAS, 
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

◦ Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os 
cintos  de  segurança  trava-quedas  deverão  estar  acoplados,  através  de  cordas,  a  terças  ou  ganchos 
vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);

◦ Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas  
providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;

◦ Parafusar os suportes para calha na estrutura do telhado, observando o caimento mínimo de 0,5 % no  
sentido dos tubos coletores. A distância máxima entre suportes deve ser de 60cm;

◦ Posicionar a calha no suporte e fixar as emendas nos pontos previstos;



◦ Encaixar as  cabeceiras  nas  extremidades da calha e os  bocais  para acoplamento com os condutores  
circulares.

7. ENTREGA DA OBRA

Os serviços de remoção e substituição de cobertura em telhas de fibrocimento tipo canaleta 49 deverão ser 
entregues em perfeito estado de limpeza e conservação, com a cobertura em plenas condições de funcionamento,  
estanqueidade e segurança, devidamente testada quanto à ausência de infiltrações e fixações adequadas. Ao término  
dos serviços, a área deverá estar completamente limpa, com todos os resíduos provenientes da obra removidos e  
destinados de forma ambientalmente adequada. 

Concluídos os serviços, a empresa contratada deverá comunicar formalmente à Fiscalização o término da 
obra,  solicitando  a  realização  de vistoria.  A  vistoria  será  realizada pela  Fiscalização da Contratante,  podendo ser  
acompanhada pela empresa contratada, com o objetivo de verificar a conformidade dos serviços executados com os  
projetos, este Memorial Descritivo e as normas técnicas aplicáveis.

Após  a  vistoria,  será  emitido  o  Termo  de  Recebimento  Provisório,  no  qual  deverão  constar  eventuais 
pendências, não conformidades ou ajustes necessários, que deverão ser sanados pela empresa contratada no prazo 
estabelecido pela Fiscalização. O recebimento dos serviços observará o disposto na Lei nº 14.133/2021, especialmente 
no que se refere às etapas de recebimento provisório e definitivo do objeto contratado.

8. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
Todas  as  imperfeições  e  danos  eventualmente  decorrentes  da  execução  dos  serviços  de  remoção  e 

substituição de cobertura em telhas de fibrocimento tipo canaleta 49, incluindo intervenções em áreas cimentadas, 
áreas  verdes,  redes  elétricas,  redes  hidráulicas,  redes  de  gases  canalizados  ou  quaisquer  outros  elementos  da 
edificação e do entorno, deverão ser integralmente reparados pela empresa contratada, sem qualquer ônus adicional 
para  a  Contratante.  A  recomposição  deverá  assegurar  a  restituição  das  condições  originais,  tanto  em  aspectos 
funcionais quanto estéticos, devendo ser previamente aprovada pela Fiscalização.
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