

GRUPO 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Macrosserviços	QUANTITATIVO	%	% Acumulada	CURVA ABC
Cobertura	R\$ 8.616.721,33	28%	28%	A
Pintura	R\$ 2.337.961,30	4%	33%	
Redes de incêndio	R\$ 2.300.000,00	2%	35%	
Instalação de ares-condicionados	R\$ 2.089.500,85	1%	36%	
Piso	R\$ 1.907.741,19	1%	37%	
Elétrica	R\$ 1.433.742,95	2%	39%	
Esquadrias	R\$ 1.367.746,76	3%	41%	
Manutenção de Alvenaria	R\$ 1.356.305,68	3%	44%	
Forro	R\$ 1.355.596,26	4%	48%	
Outras demandas de engenharia	R\$ 737.500,60	2%	51%	
Esgoto	R\$ 782.568,01	6%	57%	B
Água Pluvial	R\$ 773.294,50	5%	62%	
Concertina	R\$ 743.839,00	8%	70%	
Parede	R\$ 737.500,60	5%	74%	
Demolição / Limpeza	R\$ 691.262,95	7%	81%	
Fundação	R\$ 619.700,39	2%	83%	
Hidráulica	R\$ 604.721,90	2%	85%	C
Granito	R\$ 463.814,41	0%	86%	
Louças	R\$ 450.297,13	2%	88%	
Metais	R\$ 327.444,25	1%	89%	
Vidros e fechamentos	R\$ 187.057,30	0%	89%	
Urbanização	R\$ 178.139,14	1%	90%	
Impermeabilização	R\$ 120.105,00	8%	97%	
Rede Lógica e Cabeamento	R\$ 64.926,74	3%	100%	
Total				R\$ 30.247.488,24

Belém, Pa, na data de assinatura

Documento assinado digitalmente
 MAYRA RODRIGUES CARDOSO SERRAO
 Data: 22/06/2026 08:43:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAYRA RODRIGUES CARDOSO SERRÃO
 Segundo-Tenente (RM2-EN)
 Fiscal