
MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE VAL DE CÃES

Grupo I Serviço Banco B.D.I. Encargos Sociais
23,83% Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total
 1  97633 m² 400 R$ 28,30 R$ 22,15 R$ 0,00 R$ 12,89 R$ 35,04 R$ 8.860,00 R$ 0,00 R$ 5.156,00 R$ 14.016,00 1,45 %

 2  104789 m³ 50 R$ 248,49 R$ 192,49 R$ 0,00 R$ 115,21 R$ 307,70 R$ 9.624,50 R$ 0,00 R$ 5.760,50 R$ 15.385,00 1,60 %

 3  97622 m³ 50 R$ 70,61 R$ 54,69 R$ 0,00 R$ 32,74 R$ 87,43 R$ 2.734,50 R$ 0,00 R$ 1.637,00 R$ 4.371,50 0,45 %

 4  97641 m² 1000 R$ 3,64 R$ 2,86 R$ 0,00 R$ 1,64 R$ 4,50 R$ 2.860,00 R$ 0,00 R$ 1.640,00 R$ 4.500,00 0,47 %

 5  97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 120 R$ 30,52 R$ 23,99 R$ 0,00 R$ 13,79 R$ 37,79 R$ 2.880,00 R$ 0,00 R$ 1.656,00 R$ 4.534,80 0,47 %

 6  97660 un 20 R$ 0,82 R$ 0,64 R$ 0,00 R$ 0,37 R$ 1,01 R$ 12,80 R$ 0,00 R$ 7,40 R$ 20,20 0,00 %

 7  104792 m 1500 R$ 0,48 R$ 0,38 R$ 0,00 R$ 0,21 R$ 0,59 R$ 570,00 R$ 0,00 R$ 315,00 R$ 885,00 0,09 %

 8  97662 m 400 R$ 0,62 R$ 0,49 R$ 0,00 R$ 0,28 R$ 0,76 R$ 192,00 R$ 0,00 R$ 108,00 R$ 304,00 0,03 %

 9  88476 m² 900 R$ 29,37 R$ 1,99 R$ 0,00 R$ 34,37 R$ 36,36 R$ 1.791,00 R$ 0,00 R$ 30.933,00 R$ 32.724,00 3,40 %

 10  88412 m² 1000 R$ 3,79 R$ 0,96 R$ 0,00 R$ 3,72 R$ 4,69 R$ 970,00 R$ 0,00 R$ 3.730,00 R$ 4.690,00 0,49 %

 11  88495 m² 1000 R$ 12,66 R$ 8,44 R$ 0,00 R$ 7,23 R$ 15,67 R$ 8.440,00 R$ 0,00 R$ 7.230,00 R$ 15.670,00 1,63 %

 12  104641 m² 1000 R$ 11,10 R$ 5,59 R$ 0,00 R$ 8,14 R$ 13,74 R$ 5.600,00 R$ 0,00 R$ 8.150,00 R$ 13.740,00 1,43 %

 13 
 94274 

m 300 R$ 56,60 R$ 14,07 R$ 0,00 R$ 56,00 R$ 70,08 R$ 4.224,00 R$ 0,00 R$ 16.803,00 R$ 21.024,00 2,18 %

 14  104626 m³ 50 R$ 991,63 R$ 85,43 R$ 0,00 R$ 1.142,51 R$ 1.227,93 R$ 4.271,00 R$ 0,00 R$ 57.125,00 R$ 61.396,50 6,37 %

 15 
 87554 

m² 1500 R$ 32,13 R$ 15,03 R$ 0,00 R$ 24,75 R$ 39,78 R$ 22.545,00 R$ 0,00 R$ 37.125,00 R$ 59.670,00 6,19 %

 16 
 104599 

m² 600 R$ 98,88 R$ 32,69 R$ 0,00 R$ 89,76 R$ 122,44 R$ 19.608,00 R$ 0,00 R$ 53.850,00 R$ 73.464,00 7,62 %

 17  104612 m² 600 R$ 117,77 R$ 28,23 R$ 0,00 R$ 117,60 R$ 145,83 R$ 16.938,00 R$ 0,00 R$ 70.560,00 R$ 87.498,00 9,08 %

Serviços comuns de Manutenção, 
Conservação e Reparação

Serviços comuns de engenharia voltados à manutenção preventiva e corretiva, 
conservação e reparação de bens imóveis e infraestruturas, com fornecimento de 
peças, equipamentos, materiais e mão de obra, incluindo, mas não se limitando a: 

Serviços de alvenaria, revestimentos e pintura; reparos estruturais e não estruturais; 
serviços hidrossanitários; serviços elétricos de baixa tensão; manutenção de 

coberturas, esquadrias e pisos; pequenaas ampliações e adaptações de ambientes.

SINAPI – 02/2026 – Belém

SINAPI 
02/2026

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI 
02/2026

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI 
02/2026

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI 
02/2026

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

SINAPI 
02/2026
SINAPI 

02/2026
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI 
02/2026

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI 
02/2026

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI 
02/2026

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

SINAPI 
02/2026

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

SINAPI 
02/2026

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

SINAPI 
02/2026

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

SINAPI 
02/2026

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

SINAPI 
02/2026

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

SINAPI 
02/2026

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI 
02/2026

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 
AF_02/2023_PE

SINAPI 
02/2026

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

57 



58 

 18 m² 1500 R$ 10,30 R$ 3,31 R$ 0,00 R$ 9,44 R$ 12,75 R$ 4.965,00 R$ 0,00 R$ 14.160,00 R$ 19.125,00 1,98 %CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE SINAPI  87888 CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 02/2026 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
 19 m² 750 R$ 97,09 R$ 47,73 R$ 0,00 R$ 72,49 R$ 120,22 R$ 35.797,50 R$ 0,00 R$ 54.367,50 R$ 90.165,00 9,36 %ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE SINAPI  103331 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 02/2026 PREPARO MANUAL. AF_12/2021
 20 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA m² 120 R$ 413,38 R$ 17,63 R$ 0,00 R$ 494,26 R$ 511,88 R$ 2.114,40 R$ 0,00 R$ 59.310,00 R$ 61.425,60 6,37 %

SINAPI VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO  94572 02/2026 COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO  21 m² 120 R$ 688,94 R$ 31,58 R$ 0,00 R$ 821,52 R$ 853,11 R$ 3.790,80 R$ 0,00 R$ 98.583,60 R$ 102.373,20 10,62 %94805 02/2026 COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
SINAPI  22 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 2500 R$ 53,56 R$ 30,83 R$ 0,00 R$ 35,48 R$ 66,32 R$ 77.100,00 R$ 0,00 R$ 88.725,00 R$ 165.800,00 17,20 % 96113 02/2026
SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO –  23 un 50 R$ 389,44 R$ 32,48 R$ 0,00 R$ 449,76 R$ 482,24 R$ 1.624,00 R$ 0,00 R$ 22.488,00 R$ 24.112,00 2,50 %95469 02/2026 AF_02/2026_PS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO  24 un 50 R$ 32,86 R$ 5,73 R$ 0,00 R$ 34,96 R$ 40,69 R$ 286,50 R$ 0,00 R$ 1.748,00 R$ 2.034,50 0,21 % 86913 02/2026 E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM  25 m 400 R$ 25,23 R$ 7,41 R$ 0,00 R$ 23,82 R$ 31,24 R$ 2.968,00 R$ 0,00 R$ 9.532,00 R$ 12.496,00 1,30 % 89799 02/2026 PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -  26 m 400 R$ 7,96 R$ 2,25 R$ 0,00 R$ 7,60 R$ 9,85 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 3.040,00 R$ 3.940,00 0,41 % 94648 02/2026 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -  27 un 20 R$ 33,81 R$ 16,84 R$ 0,00 R$ 25,02 R$ 41,86 R$ 336,80 R$ 0,00 R$ 500,40 R$ 837,20 0,09 % 103782 02/2026 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS  28 m 4000 R$ 5,40 R$ 1,43 R$ 0,00 R$ 5,25 R$ 6,68 R$ 5.720,00 R$ 0,00 R$ 21.000,00 R$ 26.720,00 2,77 % 91926 02/2026 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  29 un 1500 R$ 21,99 R$ 12,01 R$ 0,00 R$ 15,21 R$ 27,23 R$ 18.030,00 R$ 0,00 R$ 22.830,00 R$ 40.845,00 4,24 % 91998 02/2026 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA  30 m 1 R$ 7,81 R$ 3,02 R$ 0,00 R$ 6,64 R$ 9,67 R$ 3,03 R$ 0,00 R$ 6,65 R$ 9,67 0,00 %SINAPI  91843 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 02/2026 AF_03/2023
TOTAIS → R$ 265.756,83 R$ 0,00 R$ 698.077,05 R$ 963.776,17 100,00%

Total sem BDI R$ 734.108,31
Total do BDI R$ 229.667,86
Total Geral R$ 963.776,17

Belém, PA, na data da assinatura.

MAYRA RODRIGUES CARDOSO SERRÃO
Segundo-Tenente (RM2-EN)

Fiscal
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