
MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DE VAL DE CÃES

Grupo I Obra Banco B.D.I. Encargos Sociais
23,83% Não Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Total Peso (%)

96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS Forros m² 2500,0 R$ 66,32 R$ 165.800,00 17,20% 17,20%

94805 Esquadrias - Portas m² 120,0 R$ 853,11 R$ 102.373,20 10,62% 27,83%

103331
Alvenaria de Vedação m² 750,0 R$ 120,22 R$ 90.165,00 9,36% 37,18%

104612 Revestimentos Cerâmicos Internos m² 600,0 R$ 145,83 R$ 87.498,00 9,08% 46,26%

104599
Revestimentos Cerâmicos Internos m² 600,0 R$ 122,44 R$ 73.464,00 7,62% 53,88%

94572
Esquadrias - Janelas m² 120,0 R$ 511,88 R$ 61.425,60 6,37% 60,26%

104626 Passeios de Concreto m³ 50,0 R$ 1.227,93 R$ 61.396,50 6,37% 66,63%

87554
Massa Única Interna m² 1500,0 R$ 39,78 R$ 59.670,00 6,19% 72,82%

91998
un 1500,0 R$ 27,23 R$ 40.845,00 4,24% 77,05%

88476 Contrapiso m² 900,0 R$ 36,36 R$ 32.724,00 3,40% 80,45%

Serviços comuns de 
Manutenção, Conservação e 

Reparação

Serviços comuns de engenharia voltados à manutenção preventiva e corretiva, 
conservação e reparação de bens imóveis e infraestruturas, com fornecimento de 
peças, equipamentos, materiais e mão de obra, incluindo, mas não se limitando a: 

Serviços de alvenaria, revestimentos e pintura; reparos estruturais e não estruturais; 
serviços hidrossanitários; serviços elétricos de baixa tensão; manutenção de 

coberturas, esquadrias e pisos; pequenas ampliações e adaptações de ambientes.

SINAPI - 02/2026 – Belém

Valor  Unit 
com BDI

Peso Acumulado 
(%)

SINAPI 
02/2026
SINAPI 

02/2026
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI 
02/2026

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

SINAPI 
02/2026

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

SINAPI 
02/2026

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 
AF_02/2023_PE

SINAPI 
02/2026

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA 
VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI 
02/2026

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

SINAPI 
02/2026

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI 
02/2026

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

SINAPI 
02/2026

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
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91926
m 4000,0 R$ 6,68 R$ 26.720,00 2,77% 83,22%

95469 Louças e Metais un 50,0 R$ 482,24 R$ 24.112,00 2,50% 85,72%

94274
Guias e sarjetas m 300,0 R$ 70,08 R$ 21.024,00 2,18% 87,91%

87888
Chapisco m² 1500,0 R$ 12,75 R$ 19.125,00 1,98% 89,89%

88495 Pintura Interna m² 1000,0 R$ 15,67 R$ 15.670,00 1,63% 91,52%

104789 Demolições e Remoções m³ 50,0 R$ 307,70 R$ 15.385,00 1,60% 93,11%

97633 Demolições e Remoções m² 400,0 R$ 35,04 R$ 14.016,00 1,45% 94,57%

104641 Pintura Interna m² 1000,0 R$ 13,74 R$ 13.740,00 1,43% 95,99%

89799 m 400,0 R$ 31,24 R$ 12.496,00 1,30% 97,29%

88412 Pintura Externa m² 1000,0 R$ 4,69 R$ 4.690,00 0,49% 97,78%

97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Demolições e Remoções m² 120,0 R$ 37,79 R$ 4.534,80 0,47% 98,25%

97641 Demolições e Remoções m² 1000,0 R$ 4,50 R$ 4.500,00 0,47% 98,71%

97622 Demolições e Remoções m³ 50,0 R$ 87,43 R$ 4.371,50 0,45% 99,17%

94648 m 400,0 R$ 9,85 R$ 3.940,00 0,41% 99,58%

86913 Louças e Metais un 50,0 R$ 40,69 R$ 2.034,50 0,21% 99,79%

104792 Demolições e Remoções m 1500,0 R$ 0,59 R$ 885,00 0,09% 99,88%

103782 Iluminação Predial e Monitoramento un 20,0 R$ 41,86 R$ 837,20 0,09% 99,97%

97662 Demolições e Remoções m 400,0 R$ 0,76 R$ 304,00 0,03% 100,00%

SINAPI 
02/2026

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

SINAPI 
02/2026

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

SINAPI 
02/2026

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

SINAPI 
02/2026

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

SINAPI 
02/2026

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

SINAPI 
02/2026

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI 
02/2026

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI 
02/2026

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

SINAPI 
02/2026

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 
Conexões

SINAPI 
02/2026

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

SINAPI 
02/2026
SINAPI 

02/2026
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

SINAPI 
02/2026

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI 
02/2026

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

SINAPI 
02/2026

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

SINAPI 
02/2026

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI 
02/2026

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

SINAPI 
02/2026

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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97660 Demolições e Remoções un 20,0 R$ 1,01 R$ 20,20 0,00% 100,00%

91843
m 1,0 R$ 9,67 R$ 9,67 0,00% 100,00%

100,00%
Total sem BDI R$ 734.108,31
Total do BDI R$ 229.667,86
Total Geral R$ 963.776,17

Belém, PA, na data da assinatura.

MAYRA RODRIGUES CARDOSO SERRÃO
Segundo-Tenente (RM2-EN)

Fiscal

SINAPI 
02/2026

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI 
02/2026

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores
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