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MARINHA DO BRASIL 

BASE NAVAL DE VAL DE CÃES

PREFEITURA NAVAL

(Processo Administra�vo n° 63042.000044/2026-19/784800 - 27/2026)

O TCU apresenta faixas médias pra�cadas no mercado, normalmente entre: 3% a 5% para obras de médio porte

Riscos ordinários do contrato (variações normais de produ�vidade, pequenas ineficiências, normalmente entre 0,5% e 
2%. Custo da garan�a contratual (caução, seguro-garan�a ou fiança bancária): o TCU costuma admi�r algo entre: 0,5% 
a 1%
Custo do capital de giro: execução do serviço, medição e pagamento, prazo médio de recebimento: 15 dias, muitos estudos do TCU, o resultado gira entre 
0,5% Remuneração da a�vidade empresarial, 6% a 10% para obras comuns.

A Lei 14.973/2024: Ins�tui a desoneração gradual da folha de pagamento, criando um regime de transição no qual a contribuição previdenciária subs�tu�va 
(C reduzida: 2025: 80% da CPRB → 3,60%, 2026: 60% da CPRB → 2,70%, 2027: 40% da CPRB → 1,80%, 2028: 20% da CPRB → 0,90%, 2029 em diante: 0% 
(fim da C

Belém, Pa, na data de assinatura.

MAYRA RODRIGUES CARDOSO SERRÃO
Segundo-Tenente (RM2-EN)

Fiscal

Planilha de Composição do BDI - Belém e demais regiões

ITENS Sem Des Com Des

Administração Central 3,20% 3,20%

Riscos 0,98% 0,98%

Seguro + Garantia 0,70% 0,70%

Despesa Financeira 0,80% 0,80%

Lucro 7,00% 7,00%

Impostos 8,65% 11,35%

PIS 0,65% 0,65%

COFINS 3,00% 3,00%

CPRB 2,70%

ISS 5,00% 5,00%

BDI 23,83% 27,60%

BDI elaborado com fundamento no Acórdão nº 2.622/2013 do TCU, que disciplina
a composição de custos indiretos em obras públicas, e na Lei nº 14.973/2024,

que estabelece o regime de transição da contribuição previdenciária substitutiva
aplicável ao setor da construção civil.
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