

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE S.CATARINA

Documento de Formalização da Demanda 34/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 34/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
CP-30 - Departamento de Apoio	31/07/2026 00:00	785340	LUIS FELIPE CARVALHO SOARES

Descrição sucinta do objeto

Contratação de projetos de engenharia, assessoria e fiscalização para a reforma do telhado do CCMSC e do casarão da Ilha do Arvoredo, garantindo a integridade da infraestrutura da Marinha.

Justificativa da prioridade

Execução de recursos recebidos por emendas parlamentares.

2. Justificativa de Necessidade

A presente contratação revela-se estritamente necessária para garantir a integridade estrutural e a operacionalidade das instalações da Marinha, sanando patologias construtivas no telhado do CCMSC e viabilizando a reforma complexa do casarão da Ilha do Arvoredo. Face à alta complexidade logística insular e à ausência de corpo técnico próprio disponível em regime de dedicação exclusiva, torna-se imprescindível a terceirização integral da solução. Para garantir a segurança do erário e o sucesso da empreitada, a contratação abrangerá não apenas a elaboração dos projetos executivos de engenharia e arquitetura, mas também a assessoria técnica na fase de licitação e a rigorosa fiscalização presencial da futura execução das obras.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1,00	23.275,00	23.275,00
2	Serviços De Engenharia		1,00	71.718,02	71.718,02

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Setor Demandante - Farol do Arvoredo

DIEGO SOARES DA SILVA

Equipe de apoio

EDUARDO AMARO DE ANDRADE JORGE

Equipe de apoio

Despacho: Ordenador de Despesas

CRISTIAN MODESTO DE REZENDE

Autoridade competente

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	Em execução	LUIS FELIPE CARVALHO SOARES	14/07/2026 18:19
2	Execução de Emendas Parlamentares	LUIS FELIPE CARVALHO SOARES	14/07/2026 18:16

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.