

NAVIO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR OSWALDO CRUZ

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 8/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
8/2026	788118-NAVIO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR OSWALDO CRUZ	ACACIO DE ALMEIDA TEIXEIRA DOS SANTOS	21/07/2026 15:53 (v 0.8)
Status	DISPONIBILIZADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	1/2026	63252.000172/2026-89

1. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA



COMANDO DA MARINHA

NAVIO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR "OSWALDO CRUZ"

PROCEDIMENTOS INICIAIS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA ELETRÔNICA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) – Lei nº 14.133/2021

Órgão: NAsH OSWALDO CRUZ (U-18)	
Setor Requisitante: Divisão de Máquinas	
Responsável pela Demanda: Primeiro-Tenente Acácio de Almeida Teixeira dos Santos	
E-mail: acacio.teixeira@marinha.mil.br	Telefone: (92) 99169-1681

1. Objeto:

- () Serviço não continuado
- () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

() Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

(x) Material de consumo

() Material permanente / equipamento

2. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

2.1. A presente dispensa eletrônica é justificada pela necessidade de contratação de empresa fornecedora de holofote de LED marítimo profissional, com base elétrica motorizada, destinado a compor o sistema de iluminação de busca de longo alcance do NASH Oswaldo Cruz.

2.2. A realização das comissões de assistência hospitalar (ASSHOP) na região amazônica requer navegação noturna frequente em rios de baixa sinalização, largura variável e visibilidade reduzida, sendo indispensável a disponibilidade de holofote de busca de longo alcance para identificação de obstáculos, embarcações, bancos de areia, troncos flutuantes e sinalizações fluviais, bem como para apoio às manobras de atracação em comunidades ribeirinhas desprovidas de infraestrutura portuária e iluminação. O equipamento atualmente em uso encontra-se com desempenho comprometido, o que restringe a segurança das operações noturnas do Navio.

2.3. A não realização da aquisição pode comprometer a segurança da navegação noturna, a salvaguarda da vida humana no mar e a continuidade das atividades de assistência hospitalar fluvial desenvolvidas pelo NASH Oswaldo Cruz junto às populações ribeirinhas da Amazônia.

3. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL/SERVIÇO A SER ADQUIRIDO /CONTRATADO:

ITEM	CATMAT	PDM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD
1	458576	02787	Holofote de LED marítimo profissional, 400W, base elétrica motorizada com painel de comando (foco, nitidez e giro) e comando de voz, modelo FEGB-400WR10P-B/M, NCM 9405.42.00.	UN	1 (um)

4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/aquisição

4.1. Considera-se como prazo para envio, 30 (trinta) dias após recebimento da Nota de Empenho.

4.2. Tal prazo visa atender à necessidade de dotar o Navio do sistema de iluminação de busca em tempo hábil antes do início da próxima comissão de assistência hospitalar (ASSHOP) na região amazônica, garantindo a segurança da navegação noturna nas atividades programadas.

5. Grau de prioridade da aquisição.

() Baixo (X) Médio () Alto

6. As despesas decorrentes da contratação têm adequação orçamentária e financeira e correrão à conta do Orçamento Geral da União, para o exercício de 2026, no valor estimado de R\$ 26.780,00 (Vinte seis mil e setecentos e oitenta reais), por meio da seguinte classificação orçamentária:

6.1. Ação Interna: Z4C3SLN01LO;

6.2. Fase: N;

6.3. Item: 1;

6.4. Fonte de Recursos (FR): 1000000000;

6.5. Natureza de Despesa (ND) 339030;

6.6. Unidade Orçamentária (UO): 52931; e

6.7. Programa de Trabalho (PT): 236885.

7. Controle e fiscalização da execução:

Será designado, por portaria, os seguintes membros da equipe de planejamento e responsáveis pelo recebimento do objeto:

ACÁCIO DE ALMEIDA TEIXEIRA DOS SANTOS

Primeiro-Tenente

Responsável do setor solicitante

JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR

Capitão-Tenente

Coordenador técnico da aquisição

ASSINADO DIGITALMENTE

Manaus, AM, na data da assinatura.

THIAGO GODOY THIELE DE ALMEIDA

Capitão de Corveta

Ordenador de Despesas

ASSINADO DIGITALMENTE

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ACACIO DE ALMEIDA TEIXEIRA DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 13:10:47.

JOAO LUIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 15:45:38.

THIAGO GODOY THIELE DE ALMEIDA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 15:53:39.