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NAVIO-PATRULHA OCEANICO “ARAGUARI”
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA N° 72/2026
(Processo Administrativo n.° 63504.000350/2026-62)
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Descrigao da Necessidade

A presente contratagao justifica-se pela necessidade de manutengéo corretiva do conjunto
de ferramentas hidraulicas utilizadas na substituigdo das cabegas do Motor de Combustéo
Principal (MCP) do navio. O desgaste dos componentes de vedagao (anéis O-ring) e da valvula
esfera de retengdo compromete a estanqueidade e a capacidade de geragao e manutengéo da
pressao hidraulica, reduzindo a confiabilidade operacional dos equipamentos.

A recuperagéo dessas ferramentas é indispensavel para assegurar a execugao segura e
eficiente das atividades de manutencao do MCP, evitando atrasos em intervengdes corretivas e
preventivas, bem como a indisponibilidade de equipamentos essenciais as rotinas de
manutengdo de bordo. A contratagdo busca restabelecer as condigdes originais de
funcionamento dos equipamentos, prolongando sua vida util e garantindo a continuidade das
operagdes de manutengéo, em observancia aos principios da economicidade e da eficiéncia na
gestao dos recursos publicos.

2. Area Requisitante
Area Requisitante Responsavel
Departamento de Maquinas do NPaOc “Araguari” 2°Ten Pinho

3. Descrigao dos Requisitos da Contratagao

Para atender aos requisitos minimos para a contratagao, os servigos deverao estar em
conformidade com a descrigao sumaria e completa deles, devendo também atender aos padroes
de qualidade do mercado, demandas legais e regulatérias.

4. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado em consulta direta com fornecedores, o qual,
tendo em vista as especificagdes dos servigos a serem executados, sao plenamente capacitados
a realizagao integral destes.

5. Descrigao da solugdo como um todo
Manutengdo da bomba/macaco hidraulico aplicada aos MCP’s deste navio, conforme

condigbes e exigéncias estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar.

6. Estimativa das Quantidades a serem contratadas

VALOR
5 . VALOR TOTAL
DESCRIGAO/ UNIDADE UNITARIO -
ITEM ESPECIFICAGAO CATSER DEMEDIDA | QUANT. MAXIMO AT,
ACEITAVEL
. - . R R
1 BombaNHldraullca | 871 sV 1 7.00300 7.00300
Prestagdo de servico
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especializado de
manutengéo corretiva
em bomba hidraulica,
compreendendo a
desmontagem do
equipamento, inspegao
técnica, substituicdo da
valvula esfera de
retengao por componente
novo e compativel com
as especificagbes do
fabricante, execucgado de
retifica da sede (bucha)

da camara de
compressao, visando
restabelecer as
condigbes originais de
vedacéao e
funcionamento do
conjunto.

O servigo devera incluir
a limpeza das pecas
reaproveitaveis,
montagem da bomba,
substituicao dos
elementos de vedagao
eventualmente
danificados durante a
intervengdo, realizagao
de testes de
funcionamento e
estanqueidade apds a
montagem, bem como a
entrega do equipamento
em plenas condi¢des
operacionais.

Todos os  materiais
empregados deverao ser
novos, de primeira linha e
compativeis com o
modelo da bomba
hidraulica, cabendo a
contratada fornecer mao
de obra especializada,
ferramentas,
instrumentos e demais
insumos necessarios a
perfeita execugdo dos
Servigos.
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Critério de aceitagao

0] Servigo sera
considerado aceito
quando:

*

a valvula esfera de
retencao tiver sido
substituida;

*

a sede (bucha) da
camara de compressao
tiver sido retificada,
eliminando imperfei¢cdes
que comprometam a
vedacao;

*

a bomba apresentar
funcionamento  normal,
sem vazamentos ou
perda de desempenho;

* forem realizados testes

funcionais com
aprovagao da
fiscalizagéo da

Administracéao.

Macaco hidraulico

Prestagdo de servico
especializado de
manutengao corretiva
em macaco hidraulico,
compreendendo a
desmontagem completa
do equipamento,
inspegdo técnica dos
componentes internos,
substituicdo dos anéis de
vedacao (O-rings)
superior e inferior por
componentes novos e
compativeis com as
especificagdes do
fabricante, limpeza das
superficies de vedacgao e
remontagem do
conjunto.

0] servigo devera
contemplar, ainda, a
inspegao das superficies
de contato e alojamentos
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das vedacgoes,
substituindo-se

eventuais elementos de
vedacgao danificados
durante a intervencgao,
bem como a realizagao
de testes de
estanqueidade e
funcionamento, visando
assegurar a inexisténcia
de vazamentos, a
manutengdo da pressao
hidraulica e o perfeito
desempenho operacional
do equipamento.

Todos os materiais
empregados deverao ser
novos, de primeira linha e
compativeis com o
modelo do  macaco
hidraulico, cabendo a
contratada fornecer mao
de obra especializada,
ferramentas,
equipamentos e demais
insumos necessarios a
completa execugdo dos
Servigos.

(0] servigo sera
considerado aceito
quando:

* os anéis de vedagéo (O-
rings) superior e inferior
tiverem sido
substituidos;

* 0 macaco hidraulico ndo
apresentar vazamentos
de fluido hidraulico;

* 0 equipamento mantiver
a presséao e a capacidade

de sustentagao
especificadas pelo
fabricante;

* forem realizados testes

funcionais com
aprovagao da
fiscalizagao da

Administragao.

TOTAL

R$
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7.000,00

7. Estimativa do Valor da Contratagao
O valor total da contratagéo foi estimado em R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

8. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solugao
Nao havera parcelamento da solugdo considerando sua inviabilidade técnica e
econfmica.

9. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes
Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes neste caso.

10. Alinhamento entre a Contratagao e o Planejamento
A presente contratagcdo encontra-se alinhada com o Planejamento Estratégico do NPaOc
“Araguari” e trata-se de uma demanda eventual.

11. Beneficios a serem alcangados com a contratagao

Recuperacdo da plena capacidade operativa do NPaOc “Araguari”, a fim de contribuir
para assegurar a soberania nacional no mar, a seguranga da navegacgao, a salvaguarda da vida
humana no mar, a prevengao da poluicao ambiental e o combate e prevencgao de ilicitos penais,
como trafico de imigrantes e drogas entorpecentes, contrabando, descaminho de materiais e
pesca ilegal.

12. Providéncias a serem adotadas
Nao se aplica.

13. Possiveis Impactos Ambientais
Os fornecedores deverao atender no que couber os critérios de sustentabilidade
ambiental previstos no Guia Nacional de Licitagbes Sustentaveis.

14. Declaracgao de Viabilidade

Considerando os pressupostos apresentados, esta equipe considera a contratagao
viavel tendo em vista que possibilitara a manutencao corretiva da bomba/macaco hidraulico do
NPaOc “Araguari”.

15. Responsavel

CAIO DE PINHO DIAS
Segundo-Tenente
Encarregado da Divisdo de Maquinas

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar.

ANSELMO AZEVEDO DA SILVA
Capitao de Fragata
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Ordenador de Despesas
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