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MARINHA DO BRASIL
NAVIO-PATRULHA OCEÂNICO “ARAGUARI”
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 72/2026

(Processo Administrativo n.° 63504.000350/2026-62)
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Descrição da Necessidade

A presente contratação justifica-se pela necessidade de manutenção corretiva do conjunto

de ferramentas hidráulicas utilizadas na substituição das cabeças do Motor de Combustão

Principal (MCP) do navio. O desgaste dos componentes de vedação (anéis O-ring) e da válvula

esfera de retenção compromete a estanqueidade e a capacidade de geração e manutenção da

pressão hidráulica, reduzindo a confiabilidade operacional dos equipamentos.

A recuperação dessas ferramentas é indispensável para assegurar a execução segura e

eficiente das atividades de manutenção do MCP, evitando atrasos em intervenções corretivas e

preventivas, bem como a indisponibilidade de equipamentos essenciais às rotinas de

manutenção de bordo. A contratação busca restabelecer as condições originais de

funcionamento dos equipamentos, prolongando sua vida útil e garantindo a continuidade das

operações de manutenção, em observância aos princípios da economicidade e da eficiência na

gestão dos recursos públicos.

2. Área Requisitante
Área Requisitante Responsável

Departamento de Máquinas do NPaOc “Araguari” 2ºTen Pinho

3. Descrição dos Requisitos da Contratação
Para atender aos requisitos mínimos para a contratação, os serviços deverão estar em

conformidade com a descrição sumária e completa deles, devendo também atender aos padrões

de qualidade do mercado, demandas legais e regulatórias.

4. Levantamento de Mercado
O levantamento de mercado foi realizado em consulta direta com fornecedores, o qual,

tendo em vista as especificações dos serviços a serem executados, são plenamente capacitados

à realização integral destes.

5. Descrição da solução como um todo
Manutenção da bomba/macaco hidráulico aplicada aos MCP’s deste navio, conforme

condições e exigências estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar.

6. Estimativa das Quantidades a serem contratadas

ITEM
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
CATSER

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO

ACEITÁVEL

VALOR TOTAL
MÁXIMO

ACEITÁVEL

1 Bomba Hidráulica

Prestação de serviço
871 SV 1

R$
7.000,00

R$
7.000,00
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especializado de

manutenção corretiva

em bomba hidráulica,

compreendendo a

desmontagem do

equipamento, inspeção

técnica, substituição da

válvula esfera de

retenção por componente

novo e compatível com

as especificações do

fabricante, execução de

retífica da sede (bucha)

da câmara de

compressão, visando

restabelecer as

condições originais de

vedação e

funcionamento do

conjunto.

O serviço deverá incluir

a limpeza das peças

reaproveitáveis,

montagem da bomba,

substituição dos

elementos de vedação

eventualmente

danificados durante a

intervenção, realização

de testes de

funcionamento e

estanqueidade após a

montagem, bem como a

entrega do equipamento

em plenas condições

operacionais.

Todos os materiais

empregados deverão ser

novos, de primeira linha e

compatíveis com o

modelo da bomba

hidráulica, cabendo à

contratada fornecer mão

de obra especializada,

ferramentas,

instrumentos e demais

insumos necessários à

perfeita execução dos

serviços.
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Critério de aceitação

O serviço será

considerado aceito

quando:

* a válvula esfera de

retenção tiver sido

substituída;

* a sede (bucha) da

câmara de compressão

tiver sido retificada,

eliminando imperfeições

que comprometam a

vedação;

* a bomba apresentar

funcionamento normal,

sem vazamentos ou

perda de desempenho;

* forem realizados testes

funcionais com

aprovação da

fiscalização da

Administração.

---------------------------------

Macaco hidráulico

Prestação de serviço

especializado de

manutenção corretiva

em macaco hidráulico,

compreendendo a

desmontagem completa

do equipamento,

inspeção técnica dos

componentes internos,

substituição dos anéis de

vedação (O-rings)

superior e inferior por

componentes novos e

compatíveis com as

especificações do

fabricante, limpeza das

superfícies de vedação e

remontagem do

conjunto.

O serviço deverá

contemplar, ainda, a

inspeção das superfícies

de contato e alojamentos
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das vedações,

substituindo-se

eventuais elementos de

vedação danificados

durante a intervenção,

bem como a realização

de testes de

estanqueidade e

funcionamento, visando

assegurar a inexistência

de vazamentos, a

manutenção da pressão

hidráulica e o perfeito

desempenho operacional

do equipamento.

Todos os materiais

empregados deverão ser

novos, de primeira linha e

compatíveis com o

modelo do macaco

hidráulico, cabendo à

contratada fornecer mão

de obra especializada,

ferramentas,

equipamentos e demais

insumos necessários à

completa execução dos

serviços.

O serviço será
considerado aceito
quando:

* os anéis de vedação (O-

rings) superior e inferior

tiverem sido

substituídos;

* o macaco hidráulico não

apresentar vazamentos

de fluido hidráulico;

* o equipamento mantiver

a pressão e a capacidade

de sustentação

especificadas pelo

fabricante;

* forem realizados testes

funcionais com

aprovação da

fiscalização da

Administração.

TOTAL R$
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7.000,00

7. Estimativa do Valor da Contratação
O valor total da contratação foi estimado em R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

8. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
Não haverá parcelamento da solução considerando sua inviabilidade técnica e

econômica.

9. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não há contratações correlatas e/ou interdependentes neste caso.

10. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
Apresente contratação encontra-se alinhada com o Planejamento Estratégico do NPaOc

“Araguari” e trata-se de uma demanda eventual.

11. Benefícios a serem alcançados com a contratação
Recuperação da plena capacidade operativa do NPaOc “Araguari”, a fim de contribuir

para assegurar a soberania nacional no mar, a segurança da navegação, a salvaguarda da vida

humana no mar, a prevenção da poluição ambiental e o combate e prevenção de ilícitos penais,

como tráfico de imigrantes e drogas entorpecentes, contrabando, descaminho de materiais e

pesca ilegal.

12. Providências a serem adotadas
Não se aplica.

13. Possíveis Impactos Ambientais
Os fornecedores deverão atender no que couber os critérios de sustentabilidade

ambiental previstos no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis.

14. Declaração de Viabilidade
Considerando os pressupostos apresentados, esta equipe considera a contratação

viável tendo em vista que possibilitará a manutenção corretiva da bomba/macaco hidráulico do

NPaOc “Araguari”.

15. Responsável

CAIO DE PINHO DIAS

Segundo-Tenente

Encarregado da Divisão de Máquinas

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar.

ANSELMO AZEVEDO DA SILVA

Capitão de Fragata
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Ordenador de Despesas
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VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS

ARQUIVO: Estudos-Tecnicos-Preliminares-72-2026.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.

Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

ANSELMO AZEVEDO DA SILVA (CPF ***.123.347-**) em 23/07/2026 11:55:22 -03 (BRT)

Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

CAIO DE PINHO DIAS (CPF ***.002.187-**) em 23/07/2026 14:44:28 -03 (BRT)

* * * Cópia para verificação de assinaturas. * * *


