
MARINHA DO BRASIL
COLÉGIO NAVAL

DEPARTAMENTO DE APOIO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

PROCESSO  ADMINISTRATIVO   Nº63141.002513/2026-16

INTRODUÇÃO

Com  a aplicação da Instrução Normativa nº 58, de 8 de agosto de 2022, do Secretário de 
Gestão  da  Secretaria  Especial  de  Desburocratização,  Gestão  e  Governo  Digital  do  Ministério  da 
Economia, e considerando o disposto na Lei  nº 14.133, de 1º de abril  de 2021, a elaboração dos 
Estudos Técnicos Preliminares - ETP, é essencial para a aquisição de bens e a contratação de serviços e 
obras, no âmbito da administração pública de maneira adequada.

Este  Estudo  tem  como  objetivo  detalhar  os  requisitos  e  circunstâncias  necessárias  para 
subsidiar uma possível aquisição de bateria para o gerador elétrico  e materiais de metalurgia, para as 
instalações do Colégio Naval.

ETAPA 1: ESTUDOS PRELIMINARES DE CONTRATAÇÃ  O  

I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

 A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir o fornecimento  de bateria para o 
gerador elétrico  e materiais de metalurgia, para atender às demandas de manutenção preventiva e 
corretiva das instalações do Colégio Naval. A manutenção adequada da infraestrutura é indispensável 
para assegurar a habitabilidade, a segurança e a integridade física dos alunos, professores e demais  
militares, bem como para evitar  a deterioração do patrimônio público.  A indisponibilidade desses 
materiais compromete diretamente a rotina acadêmica e administrativa da instituição, prejudicando o 
cumprimento de sua missão institucional.

II – LEVANTAMENTO DE MERCADO
Para a definição do valor estimado da contratação, foi  realizado levantamento de preços no 

Painel  de Compras do Governo Federal,  consultando aquisições similares  considerando contratos 
recentes firmados por órgãos da Administração Pública. A pesquisa indicou preços compatíveis com 
as especificações demandadas, O valor estimado para o item é de  R$ 4.633,65 (quatro mil, seiscentos 
e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) obtido com base na mediana de preços apurados.

O levantamento demonstra que há fornecedores capacitados no mercado, aptos a atender às 
exigências técnicas do objeto, assegurando a viabilidade da contratação e a aderência aos princípios 
da economicidade e da vantajosidade previstos  na Lei  nº  14.133/2021 e na Instrução Normativa 
SEGES/ME nº 65/2021.

III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sobre os critérios de Sustentabilidade

Em  observância  ao  disposto  na  Lei  nº  14.133/2021,  especialmente  quanto  à  promoção  do 
desenvolvimento nacional sustentável, a contratação deverá atender aos seguintes critérios:



• Preferência por equipamentos que não contenham substâncias nocivas ao meio ambiente 
ou à saúde humana.

• Incentivo à utilização de práticas logísticas que reduzam emissões de gases de efeito estufa.

• Preferência por fornecedores que adotem políticas de responsabilidade socioambiental.

• Utilização de bens duráveis, reutilizáveis e de menor impacto ambiental.

• Vedação ao uso desnecessário de materiais descartáveis.

Requisitos Técnicos e de Qualidade
Item ESPECIFICAÇÃO

1
Bateria Automotiva Tipo: Selada , CCA de partida 900A , , Comprimento: 513 MM, Largura: 223 MM, 

Altura: 218 MM, Peso: 41,5 KG, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 150 AH, Sistema 
Eletroquímico: Chumbo - Ácido 

2

Eletrodo para soldagem manual por arco elétrico. CLASSIFICAÇÃO AWS: AWS A5.1 / ASME SFA 5.1 
E7018.DIÂMETRO NOMINAL: 3,25 mm (tolerância padrão de fabricação).COMPRIMENTO: Mínimo de 

350 mm a 450 mm. TIPO DE REVESTIMENTO: Revestimento básico, de baixo teor de hidrogênio 
(propriedades de alta tenacidade e resistência ao trincamento).APLICAÇÃO: Soldagem de aços de 
baixo e médio carbono, aços estruturais de alta responsabilidade, vasos de pressão e construções 

mecânicas em geral. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DA SOLDA: Resistência à tração mínima de 490 
MPa (70.000 psi) e rendimento metalúrgico igual ou superior a 110%. Embalagem hermeticamente 

fechada (lata ou caixa com revestimento plástico impermeável) para proteção contra umidade, 
contendo identificação clara do lote, validade, dados do fabricante e selo de conformidade técnica. 

3

Eletrodo para soldagem manual por arco elétrico. CLASSIFICAÇÃO AWS: AWS A5.1 / ASME SFA 5.1 
E6013.DIÂMETRO NOMINAL: 3,25 mm (tolerância padrão de fabricação).COMPRIMENTO: Mínimo de 

350 mm. TIPO DE REVESTIMENTO: Revestimento rutílico (proporcionando arco estável, baixo índice de 
respingos e fácil remoção da escória).APLICAÇÃO: Soldagem de uso geral em aços de baixo carbono, 
chapas finas, estruturas metálicas leves, serralherias e ponteamentos. Adequado para soldagem em 

todas as posições. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: Ótimo acabamento do cordão de solda, 
facilidade de abertura e reacendimento de arco, operável tanto em Corrente Contínua (CC) quanto em 
Corrente Alternada (CA). Embalagem fechada de fábrica, garantindo a integridade física das varetas, 

contendo identificação visível do lote, dados do fabricante e especificações técnicas.

4

ESQUADRO MAGNÉTICO PARA SOLDADOR 12 KG Combo c/ 04 Peças, precisão em ângulos de 135º, 90º 
e 45º, Corpo em chapa de aço carbono resistente a impactos, com pintura ou revestimento 

anticorrosivo, protegendo o ímã interno contra faíscas e respingos de solda. APLICAÇÃO: Alinhamento, 
fixação e ponteamento rápido de estruturas metálicas, perfis, tubos e chapas de aço antes da 

soldagem manual.

5

Disco de Corte 7 x 1,6 MM, Diâmetro do Furo: 7/8" (22,23mm); Tipo do grão: Óxido de Alumínio; 
Tamanho do Grão: 46; Fórmula: A 46 R BF; Centro: Reto; Rotações por minuto: 8.500 rpm; 

Acabamento/ Composição do acessório: Óxido de Alumínio, Resina Fenólica, Fibra de Vidro, Aço; 
Aplicação: Metais ferrosos e não ferrosos, aço inoxidável; Máquinas compatíveis: Esmerilhadeiras de 

180mm (7").

6

Disco de Corte 4 x 1/2 POL x 1MM, Espessura: 3/64" (1,2mm); Diâmetro do Furo: 7/8" (22,23mm); Tipo 
do grão: Óxido de Alumínio; Tamanho do Grão: 46; Fórmula: A 46 R BF; Centro: Reto; Rotações por 

minuto: 13.300 rpm; Acabamento/ Composição do acessório: Óxido de Alumínio, Resina Fenólica, Fibra 
de Vidro, Aço; Aplicação: Metais ferrosos e não ferrosos, aço inoxidável; Máquinas compatíveis: 

Esmerilhadeiras de 115mm (4.1/2").



7
Jogo de Broca Aço Rápido 21 Peças 3/8'' á 1/16", Corpo em aço rápido (HSS). Ângulo de afiação da 

ponta de 135º. ANSI B94.11M,  Tamanho das Brocas (pol): 1/16'' - 5/64'' - 3/32'' - 7/64'' - 1/8'' - 9/64'' - 
5/32'' - 11/64'' - 3/16'' - 13/64'' - 7/32'' - 15/64'' - 1/4'' - 17/64'' - 9/32'' - 19/64'' - 5/16'' - 21/64'' - 

11/32'' - 23/64'' – 3/8''

8
Dobradiça DUPLO Vai & Vem 3" aço INOX 201 3 polegadas = 7,5cm, Produto com molas INOX 

espessura 1,5mm Capacidade de carga 14kg - porta com duas peças, Reversível para esquerda e 
direita, Eixo Ø 16 mm, Largura máxima da porta: 700 mm, Altura máxima da porta: 1900 mm, 

Espessura da porta: 22-28 mm, Com regulagem de pressão.

9 Cimento Portland Tipo: Cpii – Z32

    

Sobre as garantias da contratação

Considerando que se trata de aquisição de bem comum, de entrega única, com baixo risco de 
inadimplemento,  e  que  o  fornecimento  não  envolve  execução  de  serviços  de  grande  vulto  ou 
complexidade, entende-se que a exigência das garantias previstas no art. 96 e seguintes da Lei nº 
14.133/2021 não se mostra necessária,  preservando-se,  assim, o equilíbrio entre a proteção do 
interesse público e a razoabilidade na contratação.

IV – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

         A contratação contempla o fornecimento de itens como: bateria, eletrodos, disco de corte, 
jogo de brocas e dobradiças ao  funcionamento das instalações do Colégio Naval.

      A escolha pela aquisição dos materiais, com o objetivo de  garantir o adequado funcionamento 
das  instalações  na  Organização  Militar,  assegurando  condições  ambientais  apropriadas  para  o 
desenvolvimento das  atividades de ensino,  administrativas,  operacionais  e  de apoio do Colégio 
Naval, maior autonomia operacional da Administração e melhor custo-benefício ao longo do tempo, 
em conformidade com os princípios da economicidade e do interesse público previstos na Lei nº 
14.133/2021.

Sobre o prazo de execução do Objeto
Considerando a natureza dos objetos a serem adquiridos, a estipulação de prazos será da 

seguinte forma:
Prazo para a entrega de material é de até 20 dias contados da data de apresentação da nota 

de empenho.  
Sobre a contratação de Pessoa Física

Pela  natureza  da  contratação,  faz-se  necessário  que  a  contratada  tenha  uma  estrutura 
mínima,  para a execução do objeto incompatíveis com a natureza profissional da pessoa física.

V – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS 
DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE.

A estimativa das quantidades  de materiais elétricos e de metalurgia  necessários para a 
manutenção preventiva e corretiva das instalações  do Colégio Naval foi elaborada com base em 



parâmetros  técnicos  usuais  de  manutenção,  bem  como  as  características  típicas  de  ambientes 
administrativos de padrão similar.

Memória de Cálculo:

Consumo Histórico: 

tem 1 -   Bateria Automotiva Tipo: Selada
•  1 unidade para uso imediato  = 1 unidade

Item 2 –   Eletrodo para soldagem manual por arco elétrico.  7018.DIÂMETRO NOMINAL: 3,25 mm
• 1 unidade para uso imediato  = 1 unidade

Item 3 – Eletrodo para soldagem manual por arco elétrico.  6013.DIÂMETRO NOMINAL: 3,25 mm
1 unidade para uso imediato  = 1 unidade

Item 4 –  ESQUADRO MAGNÉTICO PARA SOLDADOR 12 KG
• 1 unidade para uso imediato  = 1 unidade

Item 5 – Disco de Corte 7 x 1,6 MM, Diâmetro do Furo: 7/8"
• 5 unidades para uso imediato e mais 10 para estoque de segurança = 15 unidades

Item 6 –  Disco de Corte 4 x 1/2 POL x 1MM
• 5 unidades para uso imediato e mais 15 para estoque de segurança = 20 unidades

Item 7 - Jogo de Broca Aço Rápido 21 Peças
• 1 unidade para uso imediato  = 1 unidade

Item 8 - Dobradiça DUPLO Vai & Vem 3" aço INOX 201 3 polegadas

15 unidades para uso imediato e mais 3 para estoque de segurança = 18 unidades

Item 9 - Cimento Portland Tipo: Cpii – Z321

             5 unidades para uso imediato e mais 10 para estoque de segurança = 15 unidades

VI – ESTIMATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

O valor estimado para o item é de R$ 4.633,65 (quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e 
sessenta e cinco centavos) obtido com base na mediana de preços apurada no Painel de Compras 
do Governo Federal para materiais de natureza similar, conforme pesquisa de mercado realizada.

VII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) NA SOLUÇÃO QUANDO NECESSÁRIA PARA 
INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO.

Não é  aplicável  o  parcelamento,  tendo em vista  que se  trata  de  aquisição  de  natureza 
indivisível.

VIII – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não  se  verifica  contratações  correlatas  nem  interdependentes  para  a  viabilidade  e 
contratação desta demanda.
IX – DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, uma vez que 
o mesmo não está aprovado e implantado no Colégio Naval, mas encontra-se previsto no PAR 2026, 
código 007/2026 .

X– RESULTADOS PRETENDIDOS



     A aquisição de bateria e de materiais de metalurgia para o Colégio Naval tem como objetivo 
assegurar  a  disponibilidade  dos  insumos  necessários  à  execução  dos  serviços  de  manutenção 
preventiva e  corretiva  das  instalações  existentes  na  Organização Militar,  buscando alcançar  os 
seguintes  resultados:  garantir  a  continuidade  do  funcionamento  dos  sistemas  elétricos  de 
metalurgia,  reduzir  o  tempo  de  indisponibilidade  dos  equipamentos,  aumentar  a  vida  útil  dos 
equipamentos,  promover  maior  eficiência  operacional  e  minimizar  custos  decorrentes  de 
manutenções emergenciais.

XI – PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução 
ser contratada.
XII – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

As medidas para mitigar possíveis impactos ambientais já foram abordadas nos Requisitos da 
Contratação, item III deste estudo.

XIII - DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Considerando a existência de fornecedores aptos no mercado, os preços compatíveis com a 

média praticada na Administração Pública e a disponibilidade orçamentária, a presente contratação 
mostra-se viável técnica e economicamente, atendendo às necessidades do Colégio Naval.

ETAPA 2: GERENCIAMENTO DE RISCOS

     Assim  como  toda  contratação,  vislumbram-se  alguns  riscos  em  curso  na  presente 
contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e 
execução  dos  serviços,  mas  apenas  os  que  tangenciam  o  processo  que  permeiam  até  a 
formalização da contratação.

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária
Probabilidade:    ( X ) Baixa                 (   ) Média                 (   ) Alta

Impacto:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 ( X ) Alta

Dano
Não ocorrer a aquisição dos materiais

Ação Preventiva Responsável
 Buscar base no Plano de Aplicação de Recursos Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência Responsável
Buscar  remanejamento  de  valores  previstos  no 
orçamento  anual,  acompanhado  da  revisão  da 
necessidade imediata dos itens demandados.

Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02 – Especificação insuficiente dos materiais



Probabilidade:    ( X ) Baixa                 (   ) Média                 (   ) Alta

Impacto:    (   ) Baixa                 (  ) Média                 ( X ) Alta

Dano
Objeto que não atende as necessidades.

Ação Preventiva Responsável
Revisão de cada cláusula de descrição dos itens e 
requisitos da contratação.

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência Responsável
Estudar  o  grau  de  insuficiência  dos  itens  e  refletir 
sobre a vantajosidade no cancelamento da Dispensa 
eletrônica e abertura de novo processo.

Equipe de Fiscalização

Risco 03 – Atraso na conclusão do processo de aquisição.
Probabilidade:    (   ) Baixa                 ( X ) Média                 (   ) Alta

Impacto:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 ( X ) Alta

Dano
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a execução das atividades deste 
Órgão.

Ação Preventiva Responsável
Dar celeridade e confeccionar de forma assertiva os 
documentos do processo.

Divisão de Obtenção/Equipe de 
Planejamento

Ação de Contingência Responsável
Corrigir e/ou substituir de forma célere os eventuais 
erros do processo para possibilitar a continuidade.

Divisão de Obtenção/Equipe de 
Planejamento

PROBABILIDADE 
DE OCORRÊNCIA           

ALTA         

MÉDIA        RISCO 03

BAIXA        
RISCO 01

RISCO 02

BAIXA MÉDIA ALTA

GRAVIDADE /IMPACTO

Angra dos Reis, na data da assinatura.

Equipe de Planejamento e Fiscalização:



Nome: FRANCISCO EVERTON DE MOURA JUSTINO 
Telefone: (24) 3424-3032

E-mail: everton.moura@marinha.mil.br

Membro da Equipe de Fiscalização: SIM

Nome: SÓCRATES STYLIANOS KAKOURAKIS
Telefone: (24) 3421-3032

E-mail: socrates.kakourakis@marinha.mil.br

Membro da Equipe de Fiscalização: SIM

Aprovo:

WILLY DE SOUZA DELLÊ VIANNA
Capitão de Mar e Guerra
Ordenador de Despesa

mailto:everton.moura@marinha.mil.br
mailto:coutinho.rafael@marinha.mil.br
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