MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA N2 PE.1.65704.29.ESP.001.25
ESPECIFICACAO TECNICA

A presente Especificacdo Técnica (ESP) regulara a contratacdo de empresa para prestacao de
servicos de Modernizacdo de 1(um) elevador do Prédio Anexo e 1(um) elevador monta-cargas
do prédio Assistencial, do complexo CMAM/PNNSG.

| - MEMORIAL DESCRITIVO

Para permitir eventuais adaptacdes, solucbes de interferéncias, bem como vincular a
responsabilidade técnica pela execu¢do dos servicos do objeto a Contratada, serdo necessarios
detalhamentos executivos ao Projeto Basico (PB). Os servicos relativos a esses detalhamentos
do projeto estdo descritos no Titulo Ill - NORMAS DE EXECUCAO E SERVICOS A EXECUTAR.

DESCRICAO DOS SERVICOS

Esta Especificacdo tem como propdsito definir os servicos de engenharia necessdrios a
modernizagdo e manutencgdo integral de 1 (um) elevador elétrico de passageiros, bem como a
modernizac¢do de 1 (um) elevador monta-cargas, cujas principais informacées seguem abaixo:

a) 1 (um) elevador elétrico de passageiros

- Fabricante: KONE;

- Capacidade nominal: 13 passageiros/910Kg;

- Quadro de comando: TMS50EVVVF ; e

- Nimero de paradas: 3 (trés) paradas.

b) 1(um) elevador monta-cargas

- Fabricante: INDUCO (modelo AT 04884-4)

- Capacidade nominal: 200 Kg; e

- Numero de paradas: 2(duas) paradas.

Cabera a Contratada o fornecimento e instalacdo de todos os materiais e equipamentos,
contemplando toda a mao de obra necessaria a perfeita execugdo dos servigos.

Il - GENERALIDADES
1 - TECNICAS
A execuc¢do dos servicos deverd obedecer a esta Especificacdo e, em especial, as seguintes
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e lei municipal:

a) ABNT NBR NM 207:1999 (Errata 2:2005) - Elevadores Elétricos de Passageiros -
Requisitos de seguranca para a construcdo e instalacao;

b)  ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranca
para construcdo e instalacdo - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas,
incluindo pessoas com deficiéncia;

c) ABNT NBR 5665:1983 (versdo corrigida de 1987) - Cdlculo do trafego nos
elevadores;

d)  ABNT NBR 9050:2004 (versdo corrigida de 2015) - Acessibilidade a edificac¢des,
mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos;
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e)  ABNT NBR 14712 Elevadores elétricos e hidraulicos — Elevadores de carga,
monta-cargas e elevadores de maca — Requisitos de seguranga para construgao e instalagao;

f) ABNT NBR 15597:2008 (versdo alterada de 2010) - Requisitos de seguranca para a
construcdo e instalacdo de elevadores - Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da
seguranca dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e
cargas;

g) Lei n2 2.743, de 07JAN1999 (alterada pela Lei n? 3.429, de 27AG02002), da
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro;

h)  ABNT NBR 16042-2012: Requisitos especificos para monta-cargas de pequeno
porte;

i) ABNT NBR 5665-1984: Dispositivos de seguranca para elevadores;

i) NR-12: Seguranca no trabalho em maquinas e equipamentos; e

k) NR-35: Trabalho em altura (aplicavel para instalacdo e manutencdo).

Poderdo ser utilizados materiais/componentes similares aos especificados, desde que
mantenham as caracteristicas técnicas de desempenho especificadas e tenham sua similaridade
comprovada junto a fiscalizacdo, por meio de laudos e atestados emitidos por drgdao competente.
2 - DOS SERVICOS
2.1. Especificagdes para Moderniza¢ao de Elevador Monta-cargas
2.1.1. Responsabilidade e Manutenc¢ao Durante a Obra

e Continuidade Operacional: O elevador a ser modernizado devera ser mantido pela
Contratada em permanente estado de funcionamento e seguranga durante a execugdo
dos servicos, exceto nos periodos de interrupcdo programada e autorizada. Casos
fortuitos serdo analisados e decididos pela Fiscalizagao.

e Entrega Final: A Contratada serd integralmente responsavel pelas perfeitas condi¢bes de
funcionamento e seguranga do equipamento por ocasido do encerramento do prazo
contratual.

e Vistoria Prévia: A Licitante deverad vistoriar previamente o local de instalagdo do monta-
cargas. A participacdo no certame implica o pleno conhecimento das dificuldades
logisticas e complexidades técnicas da execugdo.

2.1.2. Qualificagdo Técnica e Regularidade Municipal

e Credenciamento GEM: A Contratada devera possuir credenciamento ativo junto a
Geréncia de Engenharia Mecanica (GEM) da Prefeitura do Rio de Janeiro, apresentando
o registro para instalar e conservar aparelhos de transporte vertical.

e Aprovagao Legal: A Contratada devera providenciar e custear todos os procedimentos
para a aprovacdo dos servigos e atualizagdo do registro do monta-cargas junto a GEM-RJ.

e Comprovagdao junto a MB: Deverdo ser apresentados a Marinha do Brasil (MB) os
comprovantes de regularidade técnica e fiscal sempre que houver renovagdo ou
alteragdo das validades vigentes.

2.1.3. Responsabilidade Civil e Seguranga do Trabalho

e Danos e Infragées: A Contratada responde perante a GEM-RJ e a MB por qualquer
irregularidade, infracdo ou dano a terceiros decorrente de falhas na instalacao,
conservacao inadequada ou auséncia de dispositivos de seguranca.

e Etica Técnica: A Contratada responde civilmente por orcamentos incorretos ou indicagdo
de servicos desnecessarios.

-2de 21 -



Projeto Basico de Engenharia N2 PE.1.65704.29.ESP.001.25, da DOCM.

Seguranga do Trabalho: E obrigacdo da Contratada adotar todas as medidas preventivas
para evitar acidentes, incluindo a sinalizacdo das areas de intervencdo e o fornecimento
de EPIs. Nenhum dispositivo de seguranca do monta-cargas podera ser desligado, exceto
para testes controlados, devendo ser reativado imediatamente apds a conclusao destes.

2.1.4. Normatizagao e Documentagao Técnica

Em conformidade com a legislacdo municipal vigente (alterada pela Lei n? 3.429/02), a

Contratada devera:
1. RIA: Apresentar o Relatério de Inspe¢ao Anual (RIA).
2. Instrugées de Uso: Fornecer a MB instrucGes escritas (aprovadas pela GEM) sobre a

operacdo do monta-cargas, procedimentos em caso de defeitos e precaucdes de
seguranga.

3. Sinalizagdo: Providenciar e fixar as placas de capacidade de carga (peso e volume) e

4.

identificagdo da empresa conservadora.
Placas de Obra: Instalar placas de servico de modernizagdo com o nome do Responsavel
Técnico, seguindo o Manual de Uso da Marca do Governo Federal.

2.1.5. Execucao e Logistica

Acompanhamento Técnico: Os servicos deverdo ser acompanhados por Engenheiro
Responsavel, com a emissdo de pareceres ou laudos técnicos apds verificagdo in loco.
Infraestrutura Provisdria: A Contratada devera providenciar edificacdo proviséria para
guarda de materiais, vestiario e escritdrio, com dimensGes compativeis com o vulto da
obra.

Refagdo de Servigcos: Servicos impugnados pela Fiscalizacdo por ndo atenderem as
normas técnicas ou contratuais deverdo ser refeitos exclusivamente as expensas da
Contratada.

Recebimento: A aceitacdo da modernizacdo sera formalizada pelos Termos de
Recebimento Provisdrio e Definitivo, apds testes de carga e funcionamento.

2.2 Especificagdes para Moderniza¢ao de Elevador Elétrico com Casa de Maquinas

2.2.1. Responsabilidade e Opera¢ao Durante a Obra

Continuidade e Seguranca: O elevador devera ser mantido pela Contratada em perfeito
estado de conservagdo e seguranga. Durante a modernizagdo (substituicdo de
componentes), a area da Casa de Maquinas (CM) e os acessos ao passadico devem ser
isolados e sinalizados.

Vistoria Técnica e Diagnodstico: A Licitante devera realizar vistoria prévia para avaliar o
estado da maquina de tracdo, polias e limitador de velocidade, assumindo total
responsabilidade pelas dificuldades técnicas inerentes a infraestrutura existente.

2.2.2. Modernizagao Tecnoldgica

Para garantir a eficiéncia e o prolongamento da vida util do equipamento, a Contratada

devera observar:

Quadro de Comando com Inversor de Frequéncia (VVVF): Substituicdo de comandos

eletromecanicos por eletronicos com controle de frequéncia, garantindo paradas suaves,
nivelamento preciso.
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e Maquina de Tra¢do e Cabos: Avaliacdo da retencdo de 6leo e desgaste das ranhuras da
polia. Recomenda-se o uso de dleos biodegradaveis e a verificacdo da integridade dos
cabos de aco conforme a NBR 16083.

e lluminagdo de Emergéncia e Intercomunicador: Instalacdo de sistema de viva-voz para
comunicacdo direta entre a cabina, a portaria e a Casa de Maquinas, conforme
exigéncias normativas recentes.

e Pesador de Carga: Instalacdo de dispositivo de protecao contra sobrecarga, impedindo a
partida do elevador caso o limite de peso seja excedido.

2.2.3. Requisitos da Casa de Maquinas (CM) e Seguranga

e Acesso e Ventilagdao: A Contratada deverd garantir que a CM possua ventilagdo cruzada
ou forcada para dissipacdo de calor dos novos quadros eletrénicos. O acesso deve ser
restrito, com porta dotada de veneziana e fechadura de seguranca.

e Protecao de Partes Moveis: Instalacdo de protecdes metdlicas nas polias de tracdo e
desvio para evitar acidentes com operadores durante a manutencao.

e Barreira Infravermelha: Substituicdo das rampas mecanicas por cortinas eletrénicas de
luz em toda a altura da porta da cabina, visando a protecdo total dos usuarios.

2.2.4. Conformidade Legal e Normativa
Em cumprimento a Lei Municipal n2 2.743/99 (e atualiza¢des), a Contratada deve:

e Licenciamento GEM: Manter registro ativo na Geréncia de Engenharia Mecanica (GEM)
e providenciar a atualizacdo do “Termo de Responsabilidade Técnica” apods a
modernizacao.

e RIA e Documentagdo: Emitir o Relatério de Inspecdo Anual (RIA) e fornecer a Marinha
do Brasil (MB) o novo esquema elétrico atualizado do equipamento e manuais de
operacao.

e Placas de Identificagdo: Fixar placas atualizadas indicando a capacidade de passageiros,
carga maxima em kg e os dados da empresa conservadora responsavel.

2.2.5. Execucgao, Testes e Entrega

e Ensaios de Seguranga: Apos a montagem, deverdo ser realizados testes de atua¢do do
freio, do regulador de velocidade e do freio de seguranga com carga nominal.

¢ Infraestrutura Provisdria: A Contratada devera manter local organizado para guarda de
ferramentas e componentes eletrénicos sensiveis, evitando exposi¢ao a poeira de obra.

e Recebimento: A aceitacdo final dar-se-d mediante a entrega da ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) assinada por Engenheiro Mecanico e o Termo de
Recebimento Definitivo assinado pela Fiscalizagdo da MB.

Os materiais/componentes empregados deverdo ser novos, originais e de primeira
gualidade, observadas as especificacdes constantes deste documento e dos respectivos
fabricantes, atendendo, ainda, as normas, métodos e ensaios da ABNT, quando aplicaveis.
Qualquer modificacdo nesta Especificacdo, nos desenhos e detalhes fornecidos pela MB sé
poderad ser feita mediante autorizagdo por escrito da Fiscalizac¢do.

Uma vez que a contratacdo se farda por regime de empreitada por pre¢o unitdrio,
guaisquer servicos constantes da presente Especificacdo, mesmo que ndo explicitados na
planilha de quantidades, serdao de responsabilidade da Contratada.
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A Contratada, ainda como Licitante, apresentard, obrigatoriamente, sua proposta de precos
detalhando o mdximo possivel todos os principais insumos. Devera apresentar os seguintes
documentos:

a) Orcamento: originalmente feito em planilha eletrénica, tendo 9 (nove) colunas, sendo
1 (uma) coluna para as quantidades, outras 3 (trés) colunas para o preco dos insumos, valor dos
materiais, valor dos equipamentos e valor da mao de obra e mais 1 (uma) coluna para valor
unitario que totaliza esses valores.
| Item | Descricdo | Unidade | Quantidade | Valor Materiais | Valor Equipamentos | Valor Mao
Obra | Valor Unitario | Valor Total |

Sera vedado, nas unidades, o uso de verbas, conjunto, jogo/kit etc. Os itens e subitens da
planilha deverdo ser obrigatoriamente ordenados conforme os itens constantes desta
Especificagdao para visualizagdo de cada evento, faseamento, subdividido em quantas parcelas
forem necessarias.

b) Cronograma Fisico-Financeiro: coerente com o desembolso, compreendendo o periodo de
execucao, constante desta Especificacdo. Identificar, dentro do possivel, os servicos pertinentes
ao caminho critico das atividades de modernizacdo, acrescidos dos prazos necessarios para
recebimento provisdrio e definitivo, eventos do cronograma, doravante denominados Termo de
Entrega e Recebimento Provisorio(TERP) e Termo de Entrega e Recebimento Definitivo(TERD),
cujo pagamento é de 5% (cinco por cento) do total dos servicos de modernizacdo, para cada
termo de entrega e recebimento.

c) Composicdo de custos unitdrios: relatério para todos os custos unitarios de referéncia
constantes do orcamento na proposta, discriminando as parcelas relativas a materiais,
equipamentos, mao de obra ou servigos.

d) Declaracdo do BDI: discriminando todas as taxas das parcelas da composicdo do BDI e
Encargos Sociais, formula do BDI em conformidade com o Acdrddo 2622/2013 do TCU. Verificar
para materiais e equipamentos de custo significativo, cujo fornecimento nao é intrinseco a
atividade da empresa executora, quando justificada sua aquisicdo em conjunto, a incidéncia do
BDI reduzido ou diferenciado.

As Notas Fiscais s6 poderdo ser entregues a Fiscalizacdo para pagamento, mediante
aprovacdo da medicdo do servico e com as certiddes (Certiddo de Débito Trabalhista, Certidao
de Regularidade do FGTS, Certiddo Negativa de Débito de Terceiros, Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Simples Nacional), em anexo.
Os pagamentos seguirdo as previsdes de medi¢des constantes do Cronograma Fisico-Financeiro
dos servicos de modernizacdo do elevador.

3 - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

De modo a cumprir os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicao de bens,
contratacdo de servicos pela Administracdo Publica Federal, caberd a Contratada adotar as
seguintes agdes:

a) utilizar produtos de limpeza e conservacdo biodegraddveis que obedecam as
classificacOes e especificacdes determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA);

b) observar e aplicar, no que se refere ao Objeto, a Resolugigo CONAMA n2 20, de
07DEZ1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

c) observar que, em nenhuma hipdtese, a Contratada ndo poderd dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como em areas ndo licenciadas;
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d) cumprir a Resolugdo CONAMA n? 20, de 18JUN1986, e as leis ambientais locais quanto ao
descarte de efluentes de Ensaios Nao Destrutivos (END), tratamento, pintura e embalagens
vazias. Preferencialmente, utilizar produtos de fabricantes que possuem as Normas da série I1SO
n2 14000 e programas de reciclagem ou recolhimento dos produtos;

e) fazer uso, no local, de madeira de procedéncia legal;

f) orientar a mao de obra que esta devera utilizar métodos e medidas de economia de dgua
e energia elétrica, bem como regular corretamente os equipamentos de trabalho, de acordo
com os servicos a realizar, principalmente maquinas de solda e corte, cuja regulagem mal feita
desperdica energia elétrica e consumiveis;

g) priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local para a execucdo;

h) observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial (INMETRO) e as Normas/Certificacdes da série 1ISO n? 14000 da Organizacdo
Internacional para Normalizacdo (International Organization for Standardization), relativas a
sistemas de gestdao ambiental;

i) enquadrar a utilizacdo de equipamento(s)/componentes que geram ruidos em seu
funcionamento, em cumprimento a norma vigente aplicavel, por se tratar de local préximo de
construcdo com ocupacao fixa humana;

j) Ressalta-se que esta Especificacdo ja prevé que a execucdo dos servicos devera obedecer
as normas da ABNT, bem como as disposicOes aqui estabelecidas ;

k) fornecer e instruir os funcionarios quanto ao uso de equipamentos de seguranga que se
fizerem necessarios, o que é previsto nesta Especificacdo, no subitem Seguranca do Trabalho e
Primeiros Socorros;

I) utilizar madeira de procedéncia legal, na hipétese de a empresa fazer uso de barracdo de
madeira, como alternativa ao uso de container, no local dos servicos.

4 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS E GARANTIA

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes nesta Especificacdo, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pela Fiscalizacdo, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.
O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

Os servigos constantes desta Especificacdo terdo garantia de 1 (um) ano, a contar da data de
assinatura do TERD, de acordo com o artigo 618, da Lei n? 10.406, de 10JAN2002, do Cédigo
Civil Brasileiro (CCB).

11l - NORMAS DE EXECUCAO E SERVICOS A EXECUTAR

1 - SERVICOS GERAIS
1.1 - SERVICOS PROVISORIOS
1.1.1 - Instalagdo provisdria de container

A Contratada providenciara durante os servicos uma instalacdo proviséria para uso de seu
pessoal contendo, no minimo, local apropriado para guarda e armazenamento de seu material,
vestidrios com sanitarios, refeitério para o pessoal e escritério para o corpo técnico da
Contratada, com areas compativeis com o vulto dos servicos. O local destinado a instalacdo do
canteiro serao as vagas de estacionamento do edificio em questdo, ou local a ser definido pela
Fiscalizacdo, por ocasido da execucdo dos servicos.
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1.1.2 - Placa da obra (servigos de modernizagao)

Devera ser fixada em local visivel, a placa da Contratada, com o nome de seus responsaveis
técnicos, conforme a regulamentacao do CREA, de acordo com modelo a ser fornecido, sendo
ambas em chapa de a¢o galvanizado.

1.1.3 - Mobilizagao e desmobilizagao de container

Caberd a Contratada toda a mobilizacdo e desmobilizacdio de container e do(s)
equipamento(s) requerido(s) pelos servicos objetos desta Especificacdo. Os custos de
mobilizacdo e desmobilizacdo do(s) equipamento(s) deverdo ser computados neste item. Os
custos de operacdo devem ser absorvidos nas diversas composi¢cdes de custo unitario dos
servicos que venham a se utilizar desse(s) equipamento(s). Cabera também a Contratada a
responsabilidade pelas ligacdes das instalacdes provisérias de agua, esgoto, forca e luz, bem
como das demais facilidades necessarias a execugdo dos servigos.

1.1.4 - Despesas gerais de consumo

Caberdo a Contratada as despesas com a manuteng¢do do canteiro e com os pagamentos

relativos aos consumos de energia elétrica, de telefone e de agua.
1.2 - SERVICOS PERMANENTES
Os servicos permanentes compreendem, primordialmente, os trabalhos de supervisdo técnica,
de administracdo e de apoio a producao, desenvolvidos ao longo de todo o periodo de execucdo
da obra. Para efeito do processo licitatorio, prevalecem os prazos definidos no Edital de
Licitacao.
1.2.1 - Administragao da obra
A administracdo da obra engloba as atividades decorrentes da supervisdo dos servicos de
controle de materiais e da mdo de obra, assim como os gastos com o pessoal técnico e
administrativo fixo no canteiro.
Serdao considerados como parte dos servicos permanentes, no decorrer de toda a obra, o
pessoal técnico e administrativo fixo no canteiro, tais como: engenheiro mecanico responsavel
direto pela condugdo das obras, encarregado geral e serventes, conforme necessario para
operar e manter as atividades gerais de apoio técnico-administrativo as obras e/ou servigos.
1.2.2 - Despesas gerais de consumo

Cabera a Contratada incluir como custo direto o pagamento das taxas de energia, agua,
telefone, materiais de limpeza e de escritdrio, correspondéncias, alimentacdo, transporte e
uniforme, referentes a esse servico.
1.2.3 - Seguranga do trabalho e primeiros socorros

Por ocasido da execugdo da obra, a Contratada devera seguir as prescricdes da NBR 7678
e, em particular, se orientar pela Lei n2 6.514/1977, que altera o Capitulo V, do Titulo Ill, da CLT
(DOU de 23/12/1977).

Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego, em especial a NR-4, que trata de “Servico Especializado em Seguranca e
Medicina do Trabalho (SESMT)”; a NR-5, que trata de “Comissdo Interna de Prevencdo de
Acidentes (CIPA)”; a NR-6, que trata de “Equipamento de Protecdo Individual (EPI)”; a NR-10,
gue trata de “Seguranca em Instalacbes e Servicos em Eletricidade”; a NR-18, que trata de
“Obras de Construcdao, Demolicdo e Reparos”; e a NR-35, que trata de “Trabalho em Altura”.

A Contratada devera manter os seus empregados uniformizados e utilizando os EPI
exigiveis para os servicos (o uso de capacete e botas serd exigido para qualquer servico). A
distribuicdo, inspecao do funcionamento e observancia da utilizagcdao dos EPI ficardo a cargo da
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Contratada, nas diversas etapas da obra. Os EPI consistem em protec¢ao de: cabeca, maos e
bragos, pés e pernas, contra quedas com diferenca de nivel, auditiva, respiratdria e tronco.

A instalacido de Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) serd de inteira
responsabilidade da Contratada, sem 6nus adicionais para a MB. Os andaimes, objeto de
subtitulo especifico na NR-18, deverdo ser executados de acordo com as recomendacgdes ali
preconizadas.

Para assisténcia e atendimento médico a Contratada devera manter pessoal treinado em
primeiros socorros no canteiro da obra, assim como todo o material adequado, visando o
atendimento emergencial de primeiros socorros de acidentados. Também deverdo ser
estabelecidos os procedimentos de remocdo, para hospitais ou clinicas préximas, do pessoal
gue sofrer acidente de maior gravidade e necessitar de atendimento médico especializado.
1.2.4 - Limpeza permanente da obra e transporte por cagamba

A Contratada devera proceder a periddica remocdo dos entulhos e dos detritos, bem
como a qualquer momento a pedido da Fiscalizacdo, para que ndo se acumulem no terreno
durante a execucdo da obra, dificultando a execucdo ou fiscalizacdo de qualquer servico, ou
causando riscos de acidentes.

O material/produto da demolicdo devera ser armazenado em cacambas de entulho de
5m3 posicionados na darea de carga destinada no estacionamento da construgdo.
Posteriormente, o material deverd ser retirado e encaminhados para bota fora em aterros
licenciados pela prefeitura, obedecendo a classificacdo dos rejeitos de construcdo estabelecidos
pela legislagao

ambiental.

1.2.5 - Acompanhamento fotografico

Quinzenalmente, a Contratada fornecerd um album com fotografias que permita
registrar adequadamente o andamento dos servigos.

As fotos, com tamanho minimo de 10x15cm, devem ser acompanhadas por legendas e
observagdes que permitam a adequada apreciacdo dos aspectos retratados e deverdao ser
entregues em pen-drive, contendo a gravagao do arquivo em meio eletronico.

1.3- Demoli¢Ges, remogdes e desmontagens

A Contratada deverd tomar todos os cuidados necessdrios para que nao ocorra o
comprometimento estrutural. Antes dos procedimentos de demolicdo, deverdo ser feitas
analises de todos os locais onde ocorrerdo remocao de paredes e pilares. Os impactos das
percussoes de ferramentas e equipamentos para retirada dos revestimentos existentes deverdo
ser controlados, sem uso de energia excessiva no processo de remocao. Caso seja constatado
um comprometimento da seguranca ou solidez da estrutura existente, devido a execucdo de
maneira indevida, a Contratada deverd interromper o servico e informar imediatamente a
Comissdo de Fiscalizacdo para que sejam avaliadas e adotadas as solucdes adequadas. A partir
desta avaliacdo, a Contratada devera tomar todas as providéncias, incluindo materiais e mao de
obra, para o retorno a condicdo inicial, sem que haja nenhum 06nus extra para a MB. Todo o
processo de demolicdo devera ser acompanhado por profissional qualificado.

Os materiais com valor comercial, por exemplo, barramentos de cobre e esquadrias,
deverao ser armazenados em local a ser indicado pela Comissao de Fiscalizagdo. Todo material
julgado inservivel pela Comissdo de Fiscalizacdo devera ser descartado pela Contratada de
acordo com a legislacdo ambiental.
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2 — SERVICOS DE MODERNIZACAO DO ELEVADOR DE PASSAGEIRO
ConsideragOes gerais

Na execucdo dos servicos deverdao ser observadas e atendidas todas as referéncias
normativas em vigor e todas as exigéncias das Legislagdes locais, com especial aten¢do para as
Normas ABNT NBR NM 207:1999 (Errata 2:2005), ABNT NBR 5665:1983 (versdo corrigida de
1987), ABNT NBR 9050:2004 (versao corrigida de 2015), ABNT NBR 15597:2008 (versdo alterada
de 2010) e Lei n? 2.743, de 07JAN1999 (alterada pela Lei n? 3.429, de 27AG02002), da
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.

Deverdo ser observadas as recomendacdes dos fabricantes dos materiais e
equipamentos a utilizar, além dos itens constantes desta Especificacdo. Quaisquer duvidas,
omissdes ou discrepancias encontradas nesses itens, deverdo ser comunicadas a Fiscalizacdo
em tempo habil.

Deverdo ser fornecidos todos o(s) equipamento(s) e materiais especificados neste
Capitulo e previstos nos documentos componentes desta Especificacdo, devendo os mesmos
ser novos e com padrao de qualidade similar ou superior aos dos fabricantes indicados como
referéncia e que atendem aos parametros especificados. A Contratada deverd informar com a
devida antecedéncia a Fiscalizacdo, para prévia aprovacdo, o fabricante, as caracteristicas
técnicas e o calenddrio de aquisicdo, testes e ensaios, dos principais equipamentos e materiais.

Todos os custos e processo de legalizacdo junto a GEM-RJ ficardo a cargo da Contratada,
desde a elaboracdo do projeto, se necessdrio, até a aprovacdo e execucdo dos servicos
destacados.

O elevador sera colocado em funcionamento para atender ao trafego do edificio. Somente
apos o recebimento definitivo do equipamento modernizado — momento que caracteriza seu uso
satisfatorio — serd permitida a continuidade dos servicos de manutencdo previstos nesta
Especificacdo, salvo autorizagdo expressa da Fiscalizacao.

Os servigos de modernizagdo terdo inicio a partir da formalizagdo da autorizacdao de
fornecimento pelo Contratante, devendo seguir rigorosamente o cronograma estabelecido
nesta Especificacdo.

Servigcos a executar e materiais/componentes a empregar

A modernizacdo tecnoldgica aqui definida objetiva o aproveitamento de alguns componentes,
bem como o fornecimento de outros novos componentes e acessérios necessarios para o perfeito
funcionamento de todo o sistema de transporte vertical, devendo atender as condi¢des a seguir
especificadas.
2.1 - SERVICOS E COMPONENTES NOVOS A SEREM FORNECIDOS
2.1.1 - Sistema de comando

A Contratada devera fornecer e instalar um novo sistema de comando do tipo inversor de
tensdo e frequéncia (VVVF) microprocessado, com certificado ISO 9001, construido de forma a
permitir o total gerenciamento das fung¢des do elevador. Os equipamentos devem ser dotados de
inversores compativeis com a poténcia e a corrente do motor, visando proporcionar partidas e
paradas suaves do elevador — o que contribui para o aumento da vida util dos componentes
mecanicos do sistema de tracdo —, frenagens progressivas (evitando o desgaste prematuro das
lonas de freio), eliminacdo de trancos nas paradas, nivelamento preciso da cabina nos pavimentos
e maior eficiéncia no consumo de energia elétrica.

Os softwares serao de fabricacdo nacional, devendo ser fornecidos e instalados sem senha
para acesso (tecnologia aberta). Serd impedido o acesso de terceiros aos programas, exceto
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mediante concordancia expressa do proponente, ou em caso de rescisdo do contrato de
manutencao a ser assinado entre as partes.

O elevador modernizado tera seu quadro de comando eletrénico autébnomo. Entre outros
dispositivos, terd obrigatoriamente:

- servico de bombeiros (fase 1);

- servico independente e/ou servico de mudanca;

- abertura de portas com renivelamento automatico; e

- forcador de portas.

O quadro de comando eletronico sera responsavel pelo processamento, interfaceamento e
monitoracao de todos os sinais de operacao e seguranca, tais como:

- abertura e fechamento de portas;

- protegdo contra inversdo/falta de fase;

- protecdo do motor do operador de porta;

- protecdo contra excesso de temperatura do motor de tracdo;

- dispositivo de voz digitalizada anunciando a chegada da cabina no andar;

- tempo de porta (maximo) de 4 s; e

- maior desnivel admissivel (com/sem carga) de 5 mm.

2.1.2 - Dispositivo de sobrecarga

A Contratada devera fornecer e instalar um dispositivo de sobrecarga que informara aos
passageiros na cabina, por meio do sintetizador de voz, associado ainda por mensagens escritas
no painel, de que existe sobrecarga na cabina de pelo menos 10% (dez por cento). As portas ndo
se fechardo antes que alguns passageiros tenham saido da cabina. A mensagem devera ser:
“LOTAGAO EXCEDIDA”, “EXCESSO DE CARGA” ou correlatas. Restaurando a lotagdo maxima
permitida, o carro fechara as portas e prosseguird viagem.
2.1.3 - Sistema de frenagem

A Contratada deverd fornecer e instalar um sistema de frenagem do tipo eletrodinamico, por
meio da desaceleracdo das RotagcGes Por Minuto (RPM) do motor de tracdo, controlado por
unidade eletronica do tipo inversor VVVF. As sapatas (lonas) de freio serdo acionadas somente
guando o referido elevador estiver totalmente parado (ou no limiar da parada absoluta).
2.1.4 - Dispositivo de controle de medi¢ao de velocidade

A Contratada devera fornecer e instalar um dispositivo denominado Encoder que devera ser
acoplado ao eixo da maquina de tracdo do elevador para medir o nimero de rotacdes por
segundo. Estas medicdes deverao gerar sinais que serao enviados ao quadro de comando para
sua atualizagcdo automatica, comparando a velocidade real com a velocidade padrao, de modo a
estabelecer, entdao, mediante curva ideal de aceleracdao e velocidade, a melhor viagem para
aquele deslocamento. Ao atuar dessa forma, proporcionard um melhor nivel de conforto de
viagem, evitando acelerac¢do e desaceleragdes bruscas.

2.1.5 - Cabina

Por ocasido da modernizagdo da cabina, esta passara a ter porta de Unica entrada/sdida do
tipo Abertura Central (AC). Deverd a cabina ter padrdo estético com enquadramento, no que
couber, as consideragdes/ressalvas técnicas e requisitos constantes da versdo mais atual da
Norma ABNT NBR 313 - Elevadores de passageiros - “Requisitos de seguranca para construcao e
instalacdo - Requisitos particulares para acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com
deficiéncia”.
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Os painéis da referida cabina serdo de aco inoxidavel escovado, com espelho de cristal
inestilhagdvel na metade superior do painel traseiro. Os painéis laterais e de fundo deverao ser
providos de corrimdo conforme item 5.3.2.1 da norma descrita no ultimo paragrafo anterior. O
piso da cabina sera de superficie dura/antiderrapante

As botoeiras existentes serdao substituidas por novas, com botdes de acionamento
(ventilador, alarme e de abrir/fechar porta) e intercomunicador do tipo viva voz. O novo painel
terd um indicador de posicao que demonstre claramente a posi¢ao da cabina em relagdo ao
andar. Esse indicador terd dimensdes de duas polegadas e devera ainda ser conjugado com
setas direcionais de movimento.

Devera ter o dispositivo da voz digitalizada que anunciara aos passageiros, ao iniciar a abertura
das portas, o andar de chegada. A botoeira convencional serd provida de botdes de chamadas de
micromovimento e ilumindveis ao toque. Deverd igualmente apresentar uma botoeira de
intercomunicacdo com a sala de estado (recep¢ao) do edificio.

A iluminacdo interna serd indireta com lampadas fluorescentes, locadas sobre o subteto,
garantindo iluminacdo de 60 Ix no piso. A ventilacdo serd realizada por dois ventiladores locados
sobre as colmeias.

Deverd haver uma fonte de emergéncia recarregavel (bateria seca de 12 V), capaz de
alimentar pelo menos duas das lampadas normais de cabina, por um periodo minimo de uma
hora, assegurando ainda uma luminosidade minima de 2 Ix, medida em qualquer ponto da
botoeira principal de cabina. Tal fonte de emergéncia devera ainda alimentar o alarme e o viva
voz (intercomunicador na botoeira) para falar com a sala de estado (recepgao) do edificio. Os
botdes do painel de chamados ao serem premidos deverdo ser autoiluminados. A botoeira de
cabina, bem como as botoeiras dos andares ou hall, ndo possuirdo logotipo ou nome da
empresa que modernizara o elevador.

2.1.6 - Portas de pavimentos

A Contratada deverd fornecer e instalar novas portas de pavimentos para o elevador. As
referidas portas deverdo ser em ago inoxidavel, com uma entrada/saida, cuja abertura sera do tipo
AC, duas folhas, com todos os componentes da suspensdo de porta (trinco, carretilhas, barra,
dispositivo para abertura em emergéncia etc.) e com duas corredicas para cada painel.

2.1.7 - Operador de porta de cabina

A Contratada devera fornecer e instalar um novo operador de porta de cabina para controle
eletronico de velocidade, que permita regular e alterar as velocidades de fechamento e
abertura de porta, sendo constituido por circuitos integrados e microrrelés encapsulados, de
modo a garantir maior confiabilidade e suavidade na operagdo. O acoplamento
(operador/porta) devera ser realizado por meio de correias e rolamentos blindados nos seus
mancais, proporcionando um acionamento silencioso.

2.1.8 - Botoeiras de chamada e indicador de posi¢dao da cabina nos pavimentos

A Contratada deverd fornecer e instalar, em cada pavimento, novo conjunto de botoeiras em
substituicdo das botoeiras antigas. O elevador terd sua prépria botoeira, sendo que no
pavimento intermedidrio, com dois botdes, um de subida e outro de descida, e nos pavimentos
extremos, havera apenas um botdo. Os botdes no interior da cabina serdo de micromovimento
e luminosos, indicando que a chamada foi registrada, mantendo-se assim até que o elevador
atenda aquela chamada.O teclado devera atender as necessidades dos deficientes fisicos.

Outrossim, a Contratada devera fornecer e instalar, um indicador de posicao digital de duas
polegadas locado sobre a porta de pavimento. Acoplado ao indicador, havera setas de direcao e
som de anunciacdo de chegada.
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2.1.9 - Sistema de posicao da cabina

A Contratada devera fornecer e instalar novo sistema provido de sensores magnéticos/oti-
cos que informarao ao quadro de comando a posi¢ao exata da cabina para partir e acelerar, pre-
parar as paradas, desacelerar e nivelar a cabina com o pavimento, sendo tolerado um desnivel
de até cinco milimetros.

2.1.10 - Operador de Emergéncia

A Contratada deverd fornecer e instalar um sistema operador de emergéncia para ser
instalado em local determinado pela Contratada. Ocorrendo alguma situagdo de emergéncia, ou
um principio de incéndio, no interior do edificio, o sistema ao ser acionado devera permitir as
seguintes reagdes:

- cancelar todas as chamadas de andares (hall);

- ordenar a parada da cabina (se estiver subindo) no andar imediatamente acima e manter a
porta da cabina fechada; e

- comandar/deslocar a cabina para o pavimento principal de saida, onde abrira as portas e |a
permanecera.

A Contratada devera fornecer as caixas dos Operadores de Emergéncia de Incéndio (OEl)
para todos os elevadores, bem como qualquer acessorio para seu funcionamento.

2.1.11 - Sistema de limites de seguranga

A Contratada devera fornecer e instalar um novo sistema com limites em substituicdo aos
existentes. Tais limites, localizados na caixa do elevador, preparardo as paradas extremas de
emergéncia, inverterdo o sentido de movimentagado e acusarao eventual fim de curso, assegurando
com isso a rapida parada da cabina e a seguranca dos usuarios.

2.1.12 - InstalagGes Elétricas

A Contratada devera fornecer e instalar novo quadro de comando e for¢a, na Casa de
Mdquinas, com componentes compativeis ao sistema de transporte vertical (resistores, diodos,
contatoras, disjuntores, fusiveis, placas eletronicas etc.). Para o elevador, objeto desta
Especificacdo, instalar no quadro um novo disjuntor para luz da cabina.

A operagao de todo o sistema devera admitir, no minimo, uma variacao de tensao de até
10% (dez por cento) e uma variagdo de frequéncia de até 5% (cinco por cento).

Durante a vistoria, o proponente deverd medir o cabeamento até a Casa de Maquinas e
confirmar que nao haverd necessidade de substituicdo da mesma para o funcionamento do
elevador a ser modernizado.

Adicionalmente, a Contratada serd responsavel pelo fornecimento e instalacdo de toda a
infraestrutura de cabeamento necessdria, compreendendo cabos de comando, poténcia e forga,
todos novos, continuos e isentos de emendas. Os cabos de sinal deverdo ser instalados em
eletrocalhas ou eletrodutos segregados dos condutores de poténcia, a fim de mitigar interferéncias
eletromagnéticas e garantir a integridade dos sinais. Todos os cabos de sinal deverdao possuir
aterramento adequado. Deverd ser garantida a comunicacdo integral entre o controle do
elevador e a recep¢do (ou outro local definido pela Contratada), permitindo a operacdo plena
do sistema de intercomunicagao viva-voz.

2.1.13 - Componentes de Seguranga

A Contratada devera fornecer e instalar os seguintes componentes de seguranga em
cumprimento/atendimento as normas de seguran¢a mencionadas nesta Especificagdo:

- guarda-corpo com antepara telada sobre a cabina do elevador;

- conjunto de botoeiras modernizadas sobre a cabina para operagao “em manual”;

- dispositivos (interruptores) de parada, localizados na Casa de Maquinas e no poco e ;
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- interruptor de iluminagdo do tipo three-way, na caixa do elevador, a cada 7 (sete) metros,
do nivel do piso do pogo (inclusive) até o nivel da parada extrema superior;

- tomada elétrica ao nivel do pogo; e

- conjunto de protetores de polias da maquina de tracdo, se necessario, confeccionados em
acrilico transparente, de modo que o mecanico consiga visualizar o desgaste natural dos gornes
das polias e dos cabos de tragao, sem necessidade de remog¢do do componente.
2.1.14 - Sistema de para-choques de cabina e contrapeso

A Contratada devera fornecer e instalar um sistema de para-choques hidraulicos de cabina e
contrapeso. Os novos contatos elétricos devem impedir o funcionamento do elevador caso a
cabina ou contrapeso comprimam o para-choques hidraulico e esse ndo retorne a posicao original,
apos ser liberado da compressao.
2.1.15 - Casa de Maquinas

A Casa de MAaquinas devera ter suas paredes e piso devidamente preparadas e pintadas,
deverdo receber duas demdos de massa corrida a base PVA, referéncia Suvinil Massa Corrida ou
equivalente. Apds serem lixadas receberdo uma demao de selador liquido, referéncia Suvinil Liqui-
Base ou equivalente.

2.1.15.1 Pintura acrilica em paredes internas, cor branca, com duas demaos de massa corrida
PVA e uma demao de selador;

2.1.15.2 pintura de piso com tinta epoxi, cor cinza, com duas demados.

2.1.16 - Sistema limitador de velocidade

A Contratada devera fornecer e instalar um novo limitador de velocidade completo, com
polia tensora com contato elétrico, cabo de ago, novo cabo para dispositivo de seguranca e
demais componentes, capazes de atuar o freio de seguranca em caso de excesso de velocidade.
2.1.17 - Sistema de corredicas de cabina e contrapeso

A Contratada devera fornecer e instalar um sistema de corredicas de cabina e contrapeso,
constituido por um conjunto de rolos, que proporcionara viagens mais confortaveis, com
sensiveis diminui¢des do nivel de vibracdo, ruidos e choques mecanicos.

Aproveitamentos permitidos

Serdo permitidos aproveitamentos dos componentes aqui descritos apenas apos
revisdo/testes, reparos, alinhamentos, balanceamentos e ajustes, desde que apresentem
condicdes operacionais ideais, satisfatorias, em cumprimento as exigéncias da GEM-RJ e as
normas ABNT citadas nesta Especificacdo, e sejam ainda compativeis com o novo sistema a ser
instalado.

Caso algum componente a seguir listado seja classificado como incompativel, ou sem
condicbes de ser reaproveitado, apds vistoria prévia realizada pela Licitante, devera ser
fornecido e instalado um novo pela Contratada e os custos inerentes incluidos na proposta.

Mdqguina de tragao

Poderd ser aproveitada a maquina de tracdo do elevador (sem vibra¢do ou ruidos), desde
que, apos revisdo/testes, reparos, alinhamentos, balanceamentos e ajustes, apresente
condicOes operacionais ideais, satisfatérias e seja, ainda, compativel com o novo sistema a ser
instalado.

A Contratada devera encaminhar todos os relatdrios elétricos e mecanicos, apds analise final
dos espectros da analise de vibracdo. Todo o servico de maquina podera sofrer diligenciamento
do Contratante, caso os mesmos sejam realizados fora das instala¢des do edificio.

Guias de cabina, de contrapeso e suportes
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Em virtude da acomodacdo estrutural do prédio nos ultimos anos, torna-se necessaria e
obrigatdria a retifica das guias (alinhar, distorcer e bitolar). Em decorréncia do referido processo
de retificagcdo, os suportes e calcos faltantes, ou ainda que n3ao puderem ser aproveitados,
deverdo estar inclusos no escopo de fornecimento.

Estrutura da cabina (armac&o)

Podera ser aproveitado, desde que atenda aos requisitos de peso do equipamento a ser
modernizado e mediante laudo do Engenheiro Responsdvel, que ateste que os componentes
apresentem condig¢des para atender aos requisitos de operac¢ao, normativos e legais.

Contrapeso completo

Poderd ser aproveitado, desde que atenda aos requisitos de peso do equipamento a ser
modernizado e mediante laudo do Engenheiro Responsdvel, que ateste que os componentes
apresentem condi¢des para atender aos requisitos de operacao, normativos e legais.

Marcos de porta e soleiras

As soleiras poderdo ser reaproveitadas, devendo as pedras em mau estado, ou componentes
metalicos quando for o caso, serem substituidos por novos.

Os marcos de porta serdo aproveitados, devendo ser sanadas as imperfeicGes apresentadas.

Freio de seguranca

Podera ser aproveitado, desde que atenda aos requisitos do elevador, por ocasido de sua
modernizacdo, e mediante laudo do Engenheiro Responsdvel, que ateste que os componentes
apresentem condicOes para atender aos requisitos de operac¢do, normativos e legais.

Caso reaproveitado, deverda ser desmontado, lubrificado, montado e recalibrado. Caso
contrdrio, a Contratada devera fornecer e instalar tal componente.

2.2 - REMOGAO DE COMPONENTES EXISTENTES

A Contratada deverd ser a responsavel pela mobilizacdo de mado de obra e materiais
necessarios a remo¢ao de componentes que serdao substituidos, de modo a permitir o acesso dos
novos componentes previstos. Todo material julgado inservivel pela Fiscalizagdo sera destinado
pela Contratada, com observacao da Legislagdo Ambiental. Os materiais com valor comercial serdo
armazenados em local a ser indicado pela Fiscalizagdo.

Recomposicdes

A Contratada deverd recompor o(s) elemento(s) que porventura seja(m) danificado(s) ao
ser(em) substituido(s), de forma a manter as mesmas caracteristicas originais.

2.3 - TESTES DE ACEITACAO DO ELEVADOR QUANDO MODERNIZADO

A Contratada devera realizar testes de aceitacdo, colocando a disposicdo da Contratante todo o
material, instrumentos de medicao aferidos e pessoal disponivel para a execu¢do da inspecdo e
testes do elevador quando modernizado, que constardo basicamente dos seguintes
parametros/testes:

a) inspecao visual;

b) operacdo nas situagdes normal e a plena capacidade;

c) atuacdo do freio de seguranca;

d) qualidade de viagem;

e) nivelamento nos andares;

f) velocidades e tempos;

g) zoneamento;

h) operacdo de emergéncia (fases 1 e 2);

i) operacdao em servico independente;

j) operacdo com forca de emergéncia;
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k) monitoramento e comando do elevador;

l) intercomunicagao; e

m) verificacdo da documentacdo técnica.

2.4 SERVICOS DE MODERNIZAGAO DO ELEVADOR TIPO MONTA CARGA

Esta especificacdo técnica tem como objetivo orientar a modernizacdo de um elevador
tipo monta-cargas, garantindo a conformidade com as normas técnicas vigentes, seguranca
operacional, eficiéncia energética e confiabilidade do sistema. A modernizacdo do monta-
cargas deverad incluir, mas nado se limitar, aos seguintes itens:

2.4.1. Sistema de Tracdo e Motor
— Substituicdo do motor elétrico por modelo de alta eficiéncia com controle de
frequéncia (VVVF).

— Revisdo ou substituicdo do sistema de polias e cabos de aco.
— Verificagdo e alinhamento das guias de cabina.

2.4.2 Sistema de Controle e Automacgao
— Atualizagao do painel de controle com sistema microprocessado.
— Instalacdo de controladores programaveis (PLC) para operagdo automatizada.
— Inclusdo de interface para manutencao preditiva e diagndsticos remotos.

2.4.3. Seguranga
— Instalacdo de freios de emergéncia.
— Sistema de seguranga contra superaguecimento do motor.
— Inclusdo de dispositivos de parada de emergéncia e limitadores de velocidade.
— Sensores de carga maxima e controles de sobrepeso.

2.4.4 Cabina e Estrutura
— Reforgo estrutural da cabina, se necessario.
— Melhoria do sistema de amortecimento e isolamento acustico.
— Modernizacdo do acabamento interno, iluminacdo LED e ventilagdo.

2.4.5. Sinalizacdo e Comunicac¢ao
— Implementagdo de sistema de intercomunicagado e alarme.
— Painéis de operacdo com indicacdo de status e emergéncia.
— Sinalizacdo de capacidade maxima e avisos de seguranca.

2.4.6. Testes e Comissionamento
— Realizacdo de testes de carga, seguranca e funcionalidade.
— Verificagdo de conformidade com todas as normas aplicaveis.
— Treinamento dos operadores e entrega de manual atualizado.

A modernizagdo deve ser realizada por profissionais capacitados, respeitando todas as normas
de seguranca e melhores praticas do setor.
3 - SERVICOS DE MANUTENGAO INTEGRAL

A partir da data de assinatura do contrato de modernizacdao dos elevadores pela empresa
vencedora do certame, a Contratada devera ser responsavel também por realizar a manutencgao
integral do elevador de passageiros.

Desde que ndo haja prejuizo na operacdo do sistema de transporte vertical, sera admitido o
aproveitamento dos materiais e pecas remanescentes do elevador em processo de
modernizagdo, a ser aprovado pela fiscalizagao.
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A Contratada ndo podera alegar eventual mau funcionamento do elevador em decorréncia
da utilizacdo de material remanescente, uma vez que, desde o inicio da vigéncia contratual,
tinha pleno conhecimento de que o possivel aproveitamento desses materiais seria de sua
inteira responsabilidade.

Por ocasidao da manutencdo, a Contratada fornecerd, além da mao de obra, todos os
materiais, componentes, pecas, servicos, taxas, impostos, ferramental, seguro, enfim, todo o
necessario a perfeita manutencao dos componentes do elevador antes e apds sua modernizacao,
pelo periodo supracitado, cujos custos serdao sem 6nus a Contratante.

Condigdes Gerais

Na execucdo dos servicos, deverd a Contratada seguir fiel cumprimento as prescri¢cbes
constantes das seguintes normas técnicas:

a) ABNT NBR 5410:2004 (Errata 1:2008) - “InstalacGes elétricas de baixa tensdo -
Procedimentos e teste”;

b) ABNT NBR NM 207:1999 (Errata 2:2005) - “Requisitos de seguranga para construcido e
instalacdo de elevadores elétricos de passageiros”;

c) ABNT NBR NM 15597:2010 - “Requisitos de seguranca para a construcdo e instalaces de
elevadores — Elevadores existentes — Requisitos para melhoria da seguranca dos elevadores
elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas”;

d) ABNT NBR 16083:2012 - “Manutencdo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes
- Requisitos para instrucdes de manutencao”; e

e) Lei n2 2.743, de 07JAN 1999 (alterada pela Lei n? 3.429, de 27AG02002), da Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro, que dispOe sobre a Instalacdo e Conservacdo de Aparelhos de
Transporte.

Em especial, serd necessaria a execucdo de servicos pertinentes a seguranca do elevador,
devendo a Contratada cumprir as exigéncias da GEM-RJ (inclusive quanto ao licenciamento de
instalacdo de elevador elétrico de passageiros) e emitir o Relatério de Inspegao Anual (RIA) -
rigorosamente conforme Capitulo VIl do Titulo IV da Lei supracitada.

Se ocorrerem situa¢des onde ndo seja possivel a observancia dos preceitos da referida Lei,
em consequéncia de alteracdes efetuadas a partir da legislacdo anterior, a Contratada devera
comunicar expressamente ao representante da MB.

3.1 - SERVICOS A EXECUTAR

A Contratada devera executar os servicos de manutencdo de rotina e preventiva no
elevador, em intervalos obrigatoriamente ndo superiores a 1 (um) més, a qual deverd ser
realizada por técnicos qualificados e especializados, conservando os componentes elétricos,
eletrénicos e mecanicos do sistema de transporte vertical instalado, fazendo os ajustes e
regulagens que forem necessdrios, bem como a lubrificacdo especial, tudo de acordo
com as normas técnicas, com o objetivo de manter as instalacbes dentro das condicbes
normais de utilizacdo, seguranca e em perfeito estado de conservacdo e operacgao,
reduzindo as possibilidades de ocorréncia de defeitos por desgaste ou envelhecimento dos
componentes.

Devera ser elaborado um Plano de Manutencdo Preventiva, assinado pelo(s) Responsavel
(is) Técnico(s) da Contratada, devendo contemplar todas as rotinas e prazos recomendados
pela Lei n2 2.743, de 07JAN1999 (alterada pela Lei n? 3.429, de 27AG02002), da Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro. Assim como o Plano de Manutencdo Preventiva, deverd ser
elaborada tabela com as datas previstas para a execugao dos servigos para a duragao total do
periodo de garantia, isto é, 12 (doze) meses.
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Qualquer irregularidade que exija correcao imediata, de modo a impedir a paralisacao do
elevador, devera ser prontamente informada, com as medidas de corregao pertinentes, sendo
gue, para os servigos nao cobertos por esta Especificacdo, devera haver aprova¢ao da MB.

Em caso de necessidade, a Contratada devera atender chamadas necessarias e efetuar os
servicos previstos, de modo a ndo paralisar o elevador, executando-os em intervalos menores.

A Contratada deverad realizar atendimento com presteza aos chamados em caso de pessoas
presas no interior do elevador parado no prédio ou em qualquer outro caso de emergéncia,
devendo para isso manter permanentemente a disposicao, dia e noite, fora do horario normal
de trabalho, inclusive domingos e feriados, pessoal habilitado e suficiente para tal fim.

A Contratada também devera realizar os servicos de manutencao corretiva, mediante envio
de técnico(s) ao local da instalacdo, a pedido da Administracdo para eliminacdo de falhas e
outras providéncias, tantas vezes quantas forem necessdrias, preenchendo na ocasido o Livro
de Ocorréncias e um impresso préprio de atendimento corretivo, onde deverao constar dados
gerais - marca, modelo, n? da obra (servicos de modernizacdo), local de instalacdo, defeito
reclamado, servico realizado, técnico que prestou atendimento, data e hordrio - sendo que
uma via do recibo impresso deverd ser entregue ao representante do setor de Servicos Gerais
do que acompanhou os trabalhos.

A Contratada deverd, durante a manutencdo, seja de rotina, preventiva ou corretiva,
executar os devidos testes, lubrificaces, regulagens, ajustes e reparos necessarios, incluindo a
substituicdo de qualquer componente elétrico, eletrénico, mecanico, ou de acabamento,
previsto nesta Especificacdo. Essa substituicdo serd executada com componentes novos e em
perfeito estado de funcionamento, de forma a manter as caracteristicas originais e de
modernizacao do equipamento. Os casos fortuitos deverao ser analisados pela Fiscalizacdo. As
pecas que venham a ser inseridas deverdo ser do mesmo modelo e especificacdo das originais
ou daquelas inseridas durante a modernizagao.

Os procedimentos usuais a serem cumpridos relativos aos servicos de manuten¢ao do
elevador encontram-se enumerados abaixo, sendo que a frequéncia prevista de verificacdo e
execucao dos referidos servigos, que € no maximo um meés, refere-se a uma situagdo normal de
funcionamento, a saber:

a) Fornecimento e instalacdo de materiais/componentes sem custo adicional a MB:

- botdes de chamada para os pavimentos;

- botdes de marcacao de andares na cabina;

- insertos para as portas de cabina e portas de pavimento;

- limites de final de curso;

- lonas de freio para maquina de tracao;

- rebites de cobre para cravacao das lonas de freio;

- buchas para substituicdo em caso de quebra ou avaria;

- componentes eletronicos e elétricos dos quadros de comando (resistores, diodos,
contatoras, disjuntores, fusiveis, etc);

- componentes dos operadores de porta;

- fecho eletromecanico;

- sensores de porta;

- contatos de porta;

- lampada da cabina;

- “LED(s)”;

- outros componentes de pequena monta, necessarios ao funcionamento do elevador; e
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- qualquer outro componente necessario ao funcionamento dos elevadores de acordo com
os requisitos normativos e legais descritos (mesmo que nao explicitados) nesta Especificagao.

b) Servicos a executar sem custo adicional para a MB:

Tarefas Bdsicas:

- realizar a inspec¢do anual e os testes obrigatérios e emitir o RIA, conforme exigéncia da
Lei n? 2.743, de 07JAN1999 (alterada pela Lei n? 3.429, de 27AG02002), da Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro;

- realizar a manutencado de rotina, preventiva e corretiva, conforme requisitos da Lei n
2.743, de 07JAN 1999 (alterada pela Lei n2 3.429, de 27AG02002), da Prefeitura Municipal do
Rio de Janeiro, relativas a limpeza, a regulagem, ao ajuste e a lubrificacdo dos
componentes moveis do elevador e ao teste dos instrumentais elétrico e eletronico, para
seguranca do uso normal das pecas vitais, tais como: motor de tracdo e seus acessorios, polia
de tracdo e desvio, freios, limitador de velocidade, chaves, fusiveis, contatoras, relés,
microprocessador, médulo de poténcia, disjuntores na casa de maquinas, quadros de comando,
controle e seus componentes, iluminacdo da cabina, botoeiras, sinalizacdes da cabina e
pavimentos, dispositivos de seguranca da cabina, portas de cabina e de pavimentos, corredicas
da cabina e dos contrapesos, chaves de indugdo, placas ou emissores/receptores, acrilicos da
cabina, guias e braquetes, limites de curso, cabos de compensacdo, cabos de tracdo e dos
reguladores, caixa de corrida, fechos eletromecanicos, portas, carrinhos, para-choques, polia
tensora do limitador de velocidade no poco, caixa e poco;

- conferir as informagbes sobre funcionamento e seguranca do elevador bem como
acompanhar a Fiscalizacdo para o cumprimento de todos os servicos a serem efetuados no
referido equipamento;

- verificar se o elevador, tanto nas partidas quanto nas paradas, aceleram e desaceleram
suavemente (nivelados corretamente nos pavimentos), corrigindo-os, se necessario;

- verificar se, durante o trajeto da cabina, ocorrem vibragdes e ruidos de procedéncia
de coxins e corredicas desajustados ou avariados, corrigindo-os se necessario;

- efetuar a lubrificacdo de todas as partes dos mecanismos e dos equipamentos que
requeiram esta acao periédica, com o emprego de lubrificantes de tipo recomendado pelo
fabricante, evitando-se o uso de quantidades excessivas;

- manter os componentes limpos, evitando-se depdsitos de poeira ou sujeira, devendo ser
lubrificados sempre que necessario e de acordo com as recomenda¢bes do fabricante.
Proceder regularmente, conforme critérios normais de conservagao, exames, limpeza, ajustes e
lubrificacGes necessarias; e

- efetuar testes de seguranga, conforme legislagao em vigor.

Quanto a Casa de Maquinas:

- verificar os disjuntores, iluminacdo do ambiente e presenca de pd, removendo
imediatamente todas as circunstancias inadequadas para operacdo e corrigir as discrepancias
encontradas;

- efetuar a limpeza de todos os equipamentos no interior do compartimento;

- verificar as condicGes do freio e do dleo lubrificante na maquina de tracdo e corrigir as
discrepancias encontradas;

- manter o freio de seguranca limpos e livres de ferrugem. A sua lubrificacdo devera ser
procedida com frequéncia, particularmente nos lugares mais expostos a oxidacdo, acdo da
agua, umidade ou vapores corrosivos que possam impedir o funcionamento dos mesmos;

- verificar a existéncia de ruidos provenientes de situacdo irregular, desgastes dos

]
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sulcos/gornes das polias;

- observar a operagdo da maquina de tragdo quanto ao aquecimento e desgaste dos
rolamentos, tomando providéncias imediatas caso haja necessidade de correcao;

- verificar o funcionamento do ventilador da maquina de tra¢do e corrigir as discrepancias
encontradas, de modo a impedir sua paralisacdo. Em caso de previsao de falhas nesses
componentes, os servicos deverdo ser previstos de modo a serem executados antes da
ocorréncia de falha;

- verificar a opera¢ao do quadro de comando e controle, quanto a situacao dos disjuntores,
contatoras, placas eletrénicas e demais componentes, efetuando limpeza periodicamente;

- efetuar a limpeza e lubrificagdo, bem como testar e substituir, se necessario, os contatos
do regulador de velocidade, colocando os lacres depois de terminado o servico;

- observar as condi¢des de operacdo dos cabos de tra¢do, conferir as condi¢cdes dos tirantes
e molas, e tomar todas as providéncias para que esses componentes operem com a seguranga
prevista pela Norma ABNT NBR NM 207:1999 (Errata 2:2005); e

- manter a Casa de Mdquinas limpa e isenta de 6leo ou graxa, ndo permitindo seu uso para
guarda de materiais em geral, exceto os estritamente necessarios a conservacao do elevador.

Relativos as portas:

- efetuar a cada 2 (dois) meses a limpeza de todas as barras-réguas de portas de
pavimentos e de porta de cabina do elevador;

- verificar as condicoes de funcionamento do operador de portas e corrigir as discrepancias
encontradas;

- verificar as condicoes de operacdo dos fechos eletromecéanicos das portas e corrigir as
discrepancias encontradas;

- verificar as condi¢des de abertura, paralelismo e fechamento das portas e corrigir as
discrepancias encontradas;

- testar os sensores e contatos de portas observando ocorréncia de folgas e corrigir as
discrepancias encontradas;

- efetuar as tarefas de ajuste no operador de portas pelo menos 2 (duas) vezes ao ano; e

- comunicar imediatamente qualquer necessidade de correcdo nestes componentes tendo
em vista que qualquer dificuldade na operagdo das portas podera ocasionar a parada do
elevador.

Quanto a caixa_ e ao poco:

- verificar condi¢des de operacdo dos limites superiores e inferiores de curso em situacoes
de parada, curso e alta e corrigir, se necessario;

- lubrificar as guias de cabina e contrapesos, evitando-se os excessos. Pelo menos uma vez
por més, as guias serdo completamente limpas, utilizando, se necessdrio, solventes
adequados para retirar o excesso de lubrificante, sujeiras e materiais estranhos;

- verificar as condicbes de lubrificacdo, equalizacdo, desgaste, e nivel de quebras dos cabos
de tracdo. Os servicos de encurtamento de cabos deverdo ser efetuados sempre que as
distdncias regulamentares ultrapassarem os valores permitidos pelas normas
pertinentes/aplicaveis vigentes;

- verificar as condicOes operacionais de todas as polias, coxins e fixacdo de cabos, e corrigir
as discrepancias encontradas e efetuar a limpeza dos componentes;

- efetuar a limpeza geral do poco: paredes, piso e equipamento(s);

- verificar as condi¢bes operacionais do para-choques e corrigir as discrepancias
encontradas;
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- verificar as condi¢cOes operacionais do freio de seguranca e corrigir as discrepancias
encontradas.

Relativos a cabina:

- manter limpa a parte superior da cabina, de modo a impedir depdsito de materiais de
qgualquer tipo;

- efetuar a substituicao de componentes de iluminagdo na cabina;

- executar a limpeza mensal do ventilador e do teto interno da cabina; e

- verificar as condi¢des operacionais do painel de comando.

IV - GARANTIA DA QUALIDADE

A garantia da qualidade deverd ser implementada por meio da execugao das rotinas
especificas a serem cumpridas pela Contratada, devendo estar em consonancia com a Norma
ABNT NBR ISO 9000-1:1994 - Normas de gestdo da qualidade e garantia da qualidade - Parte 1:
diretrizes para a selecdo e uso e a Norma ABNT NBR ISO 9003:1994 - Sistemas de qualidade -
Modelo para garantia de qualidade em inspecdo e ensaios finais.

Deverdo ser cumpridos, no minimo, os seguintes procedimentos para garantia da qualidade:

- permitir a verificacdo de conformidade com as especificacbes constantes desta
Especificacdo e de normas técnicas;

- manter aferidos os equipamentos de medicdo e testes a serem usados nos servicos a
executar; e

- fornecer a MB a documentacdo técnica completa do contrato contendo, no minimo, o
relatério de todos os testes/ensaios, os desenhos e outros documentos onde estejam
registrados os detalhamentos e célculos e/ou as alteracdes do projeto.

Todas as condi¢des adversas a qualidade (tais como falhas, deficiéncias, desvios, materiais e
equipamentos inadequados que forem identificadas) deverdao ser corrigidas e as solugdes
técnicas deverdao ser primeiramente submetidas a aprovacao pela Fiscalizagdo para serem
adotadas.

Com o objetivo de cumprir os requisitos minimos de garantia da qualidade para estes
servicos, a Contratada deverd elaborar e submeter a aprovacao da Fiscalizagdo um plano de
garantia da qualidade, englobando os seguintes itens:

- cronograma de revisao e elaboragao de projetos;

- cronograma de compra de materiais e equipamentos; e

- plano de inspecdes e testes.

Ao final dos servicos, a Contratada devera fornecer a MB a seguinte documentacao técnica:

- uma via do manual de operacdo e manutencdo do sistema, o Projeto Executivo, os
desenhos e outros documentos onde estejam registrados os detalhamentos;

- calculos referentes ao projeto executivo e/ou as altera¢des do projeto; e

- copias das notas fiscais, com a especificacdo dos materiais/componentes utilizados.

A Contratada deverd realizar treinamento com o pessoal da tripulacdo envolvido na operacdo
do elevador, visando capacita-los ao conhecimento geral de funcionamento do sistema de
transporte vertical modernizado.

O programa devera abranger, no minimo, os seguintes tépicos:

- principios de operacdo;

- principais aspectos de seguranca do elevador modernizado;

- operacgdo em servico de bombeiros, forca de emergéncia, etc;
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- forma de operacao;

- procedimentos de manutengao;

- informacgdes sobre o hardware e software do sistema supracitado;
- filosofia e procedimentos de manutencao; e

- uso da documentacao técnica.

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura
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