



MARINHA DO BRASIL
POLICLÍNICA NAVAL DE NITERÓI

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: POLICLÍNICA NAVAL DE NITERÓI	
Setor Requisitante: Divisão de Serviços Gerais	
Responsável pela Demanda: CT (AA) ALEXANDRE	
E-mail: a.moraes@marinha.mil.br	

1. Justificativa da necessidade da contratação de aquisição de medicamentos:

Conforme Msg P-071605Z/MAI/2025, da PNN à DSM, nos últimos dias, a Subestação de Energia Elétrica da PNN sofreu sobrecargas ocasionando pane elétrica, deixando a PNN sem energia de terra por algumas horas e em dias alternados, ocasionando o cancelamento de dezenas procedimentos/consultas aos usuários do SSM.

A Empresa ENEL foi acionada, realizando reestabelecimentos da energia, solucionando o problema por meio de medidas paliativas. Na oportunidade, a **concessionária orientou a PNN contratar serviços especializados, para realizar manutenções de urgência, de modo a revitalizar a subestação /casa de força.**

Foi feita Pesquisa de Preços junto a empresas de engenharia elétrica, com o intuito de apurar os custos necessários para realizar as manutenções sugeridas pela Empresa ENEL.

Caso o serviço não seja efetuado, a subestação não suportará sobrecargas, podendo ocasionar avarias irreversíveis, cujo reparo demandará valores maiores, podendo paralisar toda a atividade-fim da OM, em decorrência da falta de energia elétrica.

Devido à diminuição da vida útil dos componentes elétricos responsáveis pelo funcionamento da subestação, torna-se de **extrema importância** que seja efetuada uma manutenção completa em todo o sistema de recebimento de energia de media tensão através da subestação.

Diante disso segue os pontos aos quais devemos ter a máxima atenção e exigência para que seja feita a manutenção correta:

a) Recuperação dos isoladores e conectores; limpeza com produto adequado, reaperto das conexões, aplicação de verniz isolante e teste de resistência de isolamento;

b) Restauração, limpeza, reaperto, aplicação de verniz isolante, testes de condutividade e relatividade do TP's e TC's;

c) Substituição de 06 isoladores, reaperto, limpeza dos contatos e pintura das partes metálicas;

e) Recuperação da chave de abertura de emergência, restauração e ajuste da distância entre os contatos;

f) Substituição dos estrados de borracha 1x1 – 20 kv com laudo; e

g) Relatório técnico.

Vale ressaltar que devido as sucessivas oscilações no fornecimento de energia por parte da concessionária, aliada ao ambiente de maresia devido à proximidade do mar, a degradação dos componentes supracitados tem sido acelerada tornando urgente a execução desse serviço.

2. Prazo de execução da contratação

O prazo para início da execução do serviço de reparo emergencial deverá ocorrer em até **24 horas, após a emissão da Nota de Empenho** e da comunicação da contratada pelo setor requisitante.

4. Previsão no Plano de Contratações Anuais (PCA)

Não há previsão. É dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o cumprimento da regulamentação do inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conforme disposto no Decreto nº 11.137, de 18 de julho de 2022, que altera o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual aborda sobre o Plano de Contratações Anuais (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Contratações (PGC).

5. Previsão de Compatibilidade de Recurso

Item	Recurso Orçamentário	Descrição
01	Programa de Trabalho Resumido (PTRES)	216838
02	Fonte de Recurso (FR)	1000000000
03	Natureza da Despesa (ND)	339039
04	Plano Interna	B406RB002C1
05	Valor (R\$)	R\$ 15.000,00

Continuação da Formalização da Demanda.

Item	Recurso Orçamentário	Descrição
01	Programa de Trabalho Resumido (PTRES)	216838
02	Fonte de Recurso (FR)	1000000000
03	Natureza da Despesa (ND)	339030
04	Plano Interna	B406RB002C1
05	Valor (R\$)	51.473,34

Niterói-RJ, datado conforme assinatura digital.

ALEXANDRE ALMEIDA MORAES

Capitão-Tenente (AA)

Encarregado da Divisão de Serviços Gerais