
MARINHA DO BRASIL
POLICLÍNICA NAVAL DE NITERÓI

TERMO DE JUSTIFICATIVA, VANTAJOSIDADE E AUTORIZAÇÃO

DA JUSTIFICATIVA E FATOS

Conforme  Msg  P-071605Z/MAI/2025,  da  PNN  à  DSM,  nos  úlƟmos  dias,  a  Subestação  de
Energia Elétrica da PNN sofreu sobrecargas ocasionando pane elétrica, deixando a PNN sem energia
de  terra  por  algumas  horas  e  em  dias  alternados,  ocasionando  o  cancelamento  de  dezenas
procedimentos/consultas aos usuários do SSM.

A  Empresa  ENEL  foi  acionada,  realizando  reestabelecimentos  da  energia,  solucionando  o
problema  por  meio  de  medidas  paliaƟvas.  Na  oportunidade,  a concessionária  orientou  a  PNN
contratar serviços especializados, para realizar manutenções de urgência, de modo a revitalizar a
subestação /casa de força.

Foi feita Pesquisa de Preços junto a empresas de engenharia elétrica, com o intuito de apurar
os custos necessários para realizar as manutenções sugeridas pela Empresa ENEL.

Caso o serviço não seja efetuado, a subestação não suportará sobrecargas, podendo ocasionar
avarias irreversíveis, cujo reparo demandará valores maiores, podendo paralisar toda a aƟvidade-fim
da OM, em decorrência da falta de energia elétrica.

Devido à diminuição da vida úƟl dos componentes elétricos responsáveis pelo funcionamento
da subestação, torna-se de extrema importância que seja efetuada uma manutenção completa em
todo o sistema de recebimento de energia de media tensão através da subestação.

Diante disso segue os pontos aos quais devemos ter a máxima atenção e exigência para que
seja feita a manutenção correta:

a) Recuperação dos isoladores e conectores; limpeza com produto adequado, reaperto das
conexões, aplicação de verniz isolante e teste de resistência de isolamento;

b)  Restauração,  limpeza,  reaperto,  aplicação de verniz  isolante,  testes  de  conduƟvidade e
relaƟvidade do TP´s e TC´s; 

c) SubsƟtuição de 06 isoladores, reaperto, limpeza dos contatos e pintura das partes metálicas;
 

e) Recuperação da chave de abertura de emergência, restauração e ajuste da distância entre
os contatos; 

f) SubsƟtuição dos estrados de borracha 1x1 – 20 kv com laudo; e
g) Relatório técnico.
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 Vale ressaltar que devido as sucessivas oscilações no fornecimento de energia por parte da
concessionaria,  aliada  ao  ambiente  de  maresia  devido  à  proximidade do  mar,  a  degradação  dos
componentes supracitados tem sido acelerada tornando urgente a execução desse serviço.

Prejuízos no atendimento ao público

A instabilidade e incerteza de um fornecimento seguro de energia elétrica tem obrigado por
vezes  ao reagendamento do  atendimento ao publico,  tendo  que inclusive  desmarcar  consultas  e
atendimentos por falta de energia. 

Atualmente a subestação tem operado de maneira precária e provisoria o que torna urgente a
referida manutenção.

Consequência da ausência do reparo emergencial

Caso não ocorra o serviço de reparo e manutenção emergencial, a forma improvisada com o
que o sistema está operando, certamente danificará ainda mais as instalações, fazendo com que os
danos  aos  equipamentos  internos  onere  ainda  mais  os  reparos  devido  às  avarias  causadas  aos
equipamentos  mais  sensíveis,  importantes  e,  consequentemente  mais  caros,  o  que  acarretará  a
deficiência e/ou cancelamento dos atendimentos. 

Pesquisa Mercadológica
 

Com a finalidade de reparar a subestação, a PNN realizou pesquisa de mercado com empresas
do ramo, que garanƟram conseguir realizar o reparo emergencial. Os preços foram os seguintes:

- Empresa - FC Engenharia Elétrica – CNPJ: 10.363.753/0001-15 

A empresa FC Engenharia Elétrica informou que executará apenas o Serviço, ao valor de  R$
15.000,00 e pleiteou junto a PNN que os valores aƟnentes ao material,  R$ 51.473,34, sejam pagos
diretamente ao seu fornecedor, a empresa MT Comercial Elétrica LTDA ME - CNPJ: 12.275.858/0001-
48. Somando os valores aƟnentes ao serviço e material, foi apurado o valor total de  R$: 66.473,34,
para execução da revitalização da subestação, pelas duas empresas.

ConƟnuando  a  pesquisa  mercadológica,  e  para  verificar  se  os  valores  ofertados  estão
condizentes com o praƟcado no mercado, e assim garanƟr o uso eficaz dos recursos públicos, outras
empresas  foram  consultadas,  onde  duas  apresentaram  suas  propostas,  incluindo  os  valores
necessários para a mão de obra e materiais, conforme abaixo:

-  Empresa - Letech Energia CNPJ: 46.918.851/0001-19 - R$ 280.000,00; (mão de obra e material)

-  Empresa - Primos Soluções Elétricas CNPJ: 34.311.918/0001-73 - R$ 300.000,00 (mão de obra e 
material)
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Analisando  o  pedido  da  primeira  empresa,  a  FC  Engenharia  Elétrica,  ficou  claramente
evidenciada a VANTAJOSIDADE de atender ao seu pleito, contratando os seus serviços, ao valor de R$
15.000,00,  realizando  o  pagamento  do  valor  aƟnente  ao  material,  valor  de  R$  51.473,34,
diretamente ao seu fornecedor, pois o somatório das duas propostas, valor R$: 66.473,34, encontra-
se bem abaixo das propostas apresentadas pelas outras empresas, cerca de 76%!

Amparo Legal

Segundo  a  Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações),  os  órgãos  públicos  podem  adotar  a
contratação direta com empresas especializadas, sem licitação,  nos casos emergenciais, que podem
causar prejuízos e comprometer a conƟnuidade dos serviços públicos, conforme abaixo:

“Lei nº 14.133/2021,

Art. 75. É dispensável a licitação: 

VIII - nos casos de   emergência   ou de calamidade pública, quando caracterizada   urgência   de  
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou   comprometer a conƟnuidade dos  
serviços públicos   ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,  
públicos ou parƟculares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência
ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respecƟvos contratos e a recontratação de
empresa já contratada com base no disposto neste inciso; 

Diante de todo o exposto, julgo que a contratação é EMERGENCIAL e o reparo da subestação,
com as Empresas FC Engenharia Elétrica - CNPJ: 10.363.753/0001-15 e MT Comercial Elétrica LTDA ME
-  CNPJ:  12.275.858/0001-48 – Valor  total  de  R$:  66.473,34 se  mostra  VANTAJOSO,  evitando  a
paralisação  dos  atendimentos realizados  nesta  Policlínica  Naval  e,  por  conseguinte, a
desconƟnuidade desse serviço público. 

Anexos:
A) Proposta de Preços da Empresa FC Engenharia Elétrica e MT comercial Elétrica LTDA ME ;
B) Proposta de Preços da Empresa Letech Energia; e
C) Proposta de Preços da Empresa Primos Soluções Elétricas.

Niterói-RJ, na data da assinatura digital.

ALEXANDRE ALMEIDA MORAES

Capitão-Tenente (AA)

Encarregado da Divisão de Serviços Gerais
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De acordo.

Niterói-RJ, na data da assinatura digital.

EDSON NEVES DOS SANTOS
Capitão de Corveta (RM1-T)

Chefe do Departamento de Administração

ANDRÉA REIS MARTINS
Capitão de Mar e Guerra (Md)

Diretora da Policlínica Naval de Niterói

AUTORIZAÇÃO

Face  ao  exposto,  este  Ordenador  de  Despesas  é  de  parecer  favorável  e  AUTORIZA a
contratação imediata da  Empresas FC Engenharia Elétrica e  MT Comercial  Elétrica LTDA ME, para
reparar emergencialmente a subestação, ao valor de R$: 66.473,34 (sessenta e seis mil quatrocentos
e setenta e três  mil  reais  e  trinta e  quatro centavos), evitando a  paralisação dos atendimentos
realizados naquela Policlínica Naval e, por conseguinte, a desconƟnuidade desse serviço público, de
acordo com a proposta anexa e com fulcro no art 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.

Rio de Janeiro-RJ, na data da assinatura digital.

MARCOS ARAÚJO DE SOUZA
Capitão de Mar e Guerra (CD)

Ordenador de Despesas do Centro Médico Assistencial da Marinha
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