
PLANILHA DE COTAÇÃO
Empresa:

CNPJ:
Endereço:

Total Máximo 

BDI PARA SERVIÇO

Descrição do item VALOR (%) VALOR (R$)

ADMINISTRAÇÃO GERAL

DESPESAS FINANCEIRAS

RISCO

SEGURO

GARANTIA

ISS

PIS

COFINS

LUCRO

TOTAL R$ 0,00

BDI PARA MATERIAL

Descrição do item Valor [%] Valor [R$]

Administração Central

Despesas Financeiras

Risco

Seguro + Garantia

Tributo - PIS

Tributo - Confins

Lucro
Total R$ 0,00

ETAPAS - CUSTO (R$)
ITEM NOME DO COMPARTIMENTO CONVÉS PREÇO TOTAL

Valor Máximo por Grupo de 
atividadeServiços a serem 

realizadosLista de Materiais a 
serem fornecidos

LISTA DE SERVIÇOS
INSTALAÇÃO DE PINOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM DUAS CAMADAS.

Área estimada - Margem 
Segurança (m²)

SERVIÇO DE 
MARCAÇÃO E PINAGEM 

(ALUMÍNIO PARA 
CONVÉS 1 E AÇO PARA 

CONVÉS 2)
PREÇO [R$]

SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE DUAS 

CAMADAS DE 
REVESTIMENTO 

CERÂMICO 
(ISOLAMENTO)

PREÇO [R$]



1 COMPto de CO2 1 17 R$ 0,00
2 Camarote de Oficiais 1 26 R$ 0,00
3 Camara de Pass. A ré 1 10 R$ 0,00
4 COMPto Gerador aux. 1 45 R$ 0,00
5 Refeitório CB/MN 1 100 R$ 0,00
6 Refeitório SO/SG 1 30 R$ 0,00
7 Copa de serviço 1 44 R$ 0,00
8 Cozinha 1 34 R$ 0,00
9 Camarote de Oficiais 1 39 R$ 0,00
10 Banheiro de Oficiais 1 28 R$ 0,00
11 Escoteria 1 10 R$ 0,00
12 Circulação 1 48 R$ 0,00
13 Camara do Cmte 1 51 R$ 0,00
14 Banheiro do Cmte 1 20 R$ 0,00
15 Oficiais 1 41 R$ 0,00
16 Praça d'armas 1 78 R$ 0,00
17 Camara de Pass. Vante 1 12 R$ 0,00
18 COMP Maq. do Leme 2 144 R$ 0,00
19 Alojamento CB/MN 2 141 R$ 0,00
20 Local do aquecedor 2 23 R$ 0,00
21 Banheiro CB/MN 2 32 R$ 0,00
22 Circulação 2 23 R$ 0,00
23 Paiol Mat. Mergulho 2 34 R$ 0,00
24 CCM 2 19 R$ 0,00
25 Circulação 2 5 R$ 0,00
26 Praça de maquinas 2 298 R$ 0,00
27 Comp geradores MCA 2 171 R$ 0,00
28 Provisões secas 2 13 R$ 0,00
29 Lavandeira 2 31 R$ 0,00
30 Circulação 2 20 R$ 0,00
31 Enfermaria 2 33 R$ 0,00
32 Paiol de Munição 2 73 R$ 0,00
33 Alojamento SO/SG 2 44 R$ 0,00
34 Alojamento SO/SG 2 74 R$ 0,00
35 Alojamento CB/MN 2 97 R$ 0,00
36 Circulação 2 30 R$ 0,00
37 Circulação 2 45 R$ 0,00
38 Banheiro CB/MN 2 45 R$ 0,00
39 banheiro SG/SO 2 26 R$ 0,00



40 Sala da agulha giroscopica 2 10 R$ 0,00
41 Alojamento CB/MN 2 141 R$ 0,00
42 Banheiro Cb/MN 2 31 R$ 0,00
43 Circulação 2 23 R$ 0,00
44 Paiol Mat. Mergulho 2 34 R$ 0,00
45 CCM 2 19 R$ 0,00
46 Circulação 2 5 R$ 0,00

TOTAL 2317 R$ 0,00

LISTA DE MATERIAL

Sistema UNIDADE QUANTIDADE Valor Unitário [R$/U] Valor Total [R$]

PINOS DE FIXAÇÃO EM ANTEPARAS DE ALUMÍNIO METRO QUADRADO 633 R$ 0,00

PINOS DE FIXAÇÃO EM ANTEPARAS DE AÇO METRO QUADRADO 1684 R$ 0,00

METRO QUADRADO 2019 R$ 0,00

METRO QUADRADO 2317 R$ 0,00

CAPACETE PLÁSTICO METRO QUADRADO 298 R$ 0,00

METRO QUADRADO 298 R$ 0,00

COLCHETE METÁLICO METRO QUADRADO 2019

DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

NOMENCLATURA
 DIMENSÕES / TEXTO 

COMPLEMENTAR
SISTEMA DE ISOLAMENTO 

TÉRMICO
SISTEMA DE ISOLAMENTO 

TÉRMICO
SISTEMA DE ISOLAMENTO 

TÉRMICO

MANTA FIBRA CERÂMICA COM FILME DE 
ALUMÍNIO. DENSIDADE MIN 64KG POR METRO 
CUBICO, ESPESSURA DE 2" (50,8MM).

SISTEMA DE ISOLAMENTO 
TÉRMICO

MANTA FIBRA CERÂMICA COM. DENSIDADE MIN 
DE 64KG POR METRO CÚBICO, ESPESSURA DE 2" 
(50,8MM).

SISTEMA DE ISOLAMENTO 
TÉRMICO

SISTEMA DE ISOLAMENTO 
TÉRMICO

TECIDO FIBRA CERÂMICA PARA ISOLMANETO 
TÉRMICO  3MM

SISTEMA DE ISOLAMENTO 
TÉRMICO


	Planilha de Cotação

